

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

HLAVIČKA FORMULÁRA

Výber typu výzvy

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)

IČO: 37915568

Brnianska 3, 911 01 Trenčín

Slovensko

Kontaktná osoba: Miriam Orechovská

Telefón: +421 326509311

Email: sctsk@sctsk.sk

Webové sídlo (internetová adresa)

I.3) KOMUNIKÁCIA

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-zakaziek/dokumenty/471466>

Ďalšie informácie možno získať na adrese

vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky

Adresa (URL): <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-zakaziek/detail/471466>

I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Regionálny alebo miestny orgán

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1) Názov

Stavebný dozor - Rekonštrukcia mostného objektu M3381 na ceste III. triedy č. 1947 v obci Sádóčné

II.1.2) Hlavný kód CPV

71520000-9

II.1.3) Druh zákazky

Služby

II.1.4) Stručný opis

Predmetom zákazky je vykonanie občasného stavebného dozoru počas realizácie zákazky Rekonštrukcia mostného objektu M3381 na ceste III. triedy č.1947 v obci Sádóčné.

II.1.5) Celková predpokladaná hodnota

4 950,00 EUR bez DPH

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti: Nie

II.2) OPIS

II.2.3) Miesto dodania

Kód NUTS

SK

Hlavné miesto dodania alebo plnenia

Trenčiansky kraj Mostný objekt M3381 v obci Sádóčné; katastrálne územie Sádóčné

II.2.4) Opis obstarávania

Účelom navrhovaných stavebných prác je rekonštrukcia mostného objektu MO 3381-005. Súčasný stavebno-technický stav existujúceho mostu je veľmi zlý a oprava pôvodného mostu nie je ekonomická a nebolo by ňou možné zabezpečiť bezpečné fungovanie mostného objektu. Stavebné práce budú rozdelené tak, aby okrem krátkodobých výluk, bola zabezpečená doprava minimálne v 1 jazdnom pruhu. V rámci stavebných prác dôjde ku kompletnej realizácii nového mosta, pretože pôvodné časti mosta sú pre ďalšie využitie nepoužiteľné. Realizáciou navrhovaných prác sa zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v danom bode.

Na základe navrhovaných stavebných prác je nutné zabezpečiť vykonanie občasného stavebného dozoru.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Cena

II.2.6) Predpokladaná hodnota

4 950,00 EUR bez DPH

II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI

III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov

Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží nasledovné doklady:

- doklad oprávňujúci podnikateľ v predmete zákazky.
- doklad o zapísaní v registri odborne spôsobilých osôb, osoba vykonávajúca kontrolnú činnosť pri uskutočňovaní stavieb,

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť

Zoznam a krátky opis podmienok: Požiadavky na stavebný dozor:

odborne spôsobilá osoba, ktorá musí mať oprávnenie na výkon tejto činnosti podľa osobitných predpisov (podľa zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov) a je zapísaná v registri odborne spôsobilých osôb, osoba vykonávajúca kontrolnú činnosť pri uskutočňovaní stavieb,

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Povinnosti stavebného dozoru:

sledovať spôsob a postup výstavby, či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia

zodpovedať za zabezpečenie súladu priestorovej polohy s dokumentáciou stavby

zodpovedať za dodržanie všeobecných technických požiadaviek, za dodržanie podmienok stavebného povolenia

zodpovedať za odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil, sledovať, či pri realizácii nie je ohrozená BOZP pred začatím stavebných prác sa oboznámiť s podkladmi, na ktorých základe sa pripravuje realizácia stavby (s projektom, obsahom zmlúv a obsahom stavebného povolenia), zabezpečiť zápis do stavebného denníka o prevzatí staveniska, starať sa o systematické doplňovanie dokumentácie (podľa ktorej sa stavba realizuje)

vykonávať priebežnú kontrolu (kontrolu tých častí diela, ktoré sa v ďalšom postupe zakrývajú alebo sa stanú neprístupnými)

preberať práce a kontrolovať odstraňovanie chýb a nedorobkov zistených pri preberaní

sledovať, či sa vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác

kontrolovať postup prác podľa časového plánu stavby,

schvaľovať začatia realizácie rozličných prác na stavbe

v prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce a podmienok stavebného povolenia môže stavebný dozor realizáciu stavebných prác zastaviť

kontrola vedenia stavebného denníka

zúčastniť sa na kolaudačnom konaní a dozerať na odstránenie kolaudačných chýb

kontroluje vecnú a cenovú správnosť oceňovaných podkladov a platobných dokladov a ich súlad s podmienkami zmlúv informovať investora o prípadných zmenách v realizácii

III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY

III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu

Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Odborne spôsobilá osoba, ktorá musí mať oprávnenie na výkon tejto činnosti podľa osobitných predpisov (podľa zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov).

III.2.2) Podmienky vykonania zákazky

Lehota dodania predmetu zákazky je stanovená do odovzdania a prevzatia dozorovaného diela objednávateľom.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas: 22.06.2023 09:00

IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

SK

CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijatť ani jednu z predložených ponúk ak cenová ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejnému obstarávateľovi, alebo ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné.

V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť.

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

12.06.2023