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17 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka uchádzača:

V Súťažných podkladoch v časti 1.4 „Podmienky účasti“, v bode  3.3 požaduje verejný obstarávateľ na preukázanie  technickej spôsobilosti predložiť
o.i.: „súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na zhodnocovanie odpadov vydanom podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona o
odpadoch, platným najmenej po dobu trvania zákazky“.

Zároveň v bode 3.3.1 až 3.3.3 uvádza taxatívny zoznam minimálneho strojového vybavenia  (stroje na zemné práce, konštrukčné práce a asfaltové
práce).

Ku  ktorému  konkrétnemu  stroju  alebo  zariadeniu  z  požadovaného  zoznamu  strojového  vybavenia  (body  3.3.1  až  3.3.3)  má  uchádzač  predložiť
uvedený súhlas na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch?

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Na základe otázky uchádzača, verejný obstarávateľ pristúpil k úprave Súťažných podkladov, ktoré nahradil a zverejnil v sekcii "Dokumenty" s tým, že
nebude  požadovať  predloženie súhlasu  na  zhodnocovanie  odpadov  podľa  §  97  ods.  1  písm.  h)  zákona  o  odpadoch.  Uvedené  nemá  vyplyv  na
predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.

22.07.2026 11:06:43 22.07.2026 12:24:26

16 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka uchádzača:

Doplní verejný obstarávateľ výkresy a výkazy výstuže pre základy, opory a spriahnutú dosku, prechodovú dosku a piliere? V PD sme ich nenašli. Vo
výkaze výmer sú uvedené množstvá odhadom.

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ  nedoplní  výkresy výstuže  ani  dielčie  položkové výkazy  výstuže  jednotlivých  prvkov,  pretože nie  sú  predmetom stavebného
zámeru, projektu stavby  ani vykonávacieho  projektu v  zmysle stavebného  zákona č.  25/2025 Z.  z.  (účinný od  1.  apríla  2025)  a  jeho  vykonávacej
vyhlášky 60/2025 Z.z., ktorá uvádza požadovaný rozsah jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie. V zmysle vyhlášky  60/2025 Z.z. - príloha č.
19 sú výkresy výstuže vrátane dielčích položkových výkazov  výstuže predmetom výrobnej prípravy zhotoviteľa stavby  ktorá  je časťou realizačnej
dokumentácie,  ktorú zabezpečí  zhotoviteľ  stavby a  ktorá  dopĺňa projekt  stavby  a vykonávací  projekt  s cieľom  spresnenia  stavebnotechnických a
technologických riešení  stavebných  konštrukcií,  technológií a  postupov  pri uskutočňovaní  stavebných  prác  pre zhotovenie  stavby  alebo  jej častí,
ktoré  nie  sú  predmetom  vykonávacieho  projektu  alebo  projektu  stavby.   Výrobnú  prípravu  zhotoviteľa  si  zhotoviteľ  premietne  do  ceny  v  rámci
rozpočtových položiek jednotlivých objektov.

20.07.2026 14:53:15 22.07.2026 09:24:34

15 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka uchádzača:

Verejný obstarávaľ okrem iného požaduje:

Nákladný automobil 8x4 alebo 8x8
min 8 ks technickou (konštrukčnou) hmotnosťou 40 ton (F.1 v Technickom preukaze)

Dovoľujeme  si  upozorniť  verejného  obstarávateľa,  že  prevedenie  nákladného  automobilu  8x4  s  technickou  konštrukčnou  hmotnosťou  40  ton  sa
nevyrába.

Žiadame o úpravu nasledovne:

Nákladný automobil 8x6 alebo 8x8 min 8 ks technickou (konštrukčnou) hmotnosťou 40 ton (F.1 v Technickom preukaze)

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný  obstarávateľ  pri  príprave  súťažných  podkladov  vykonal  prieskum  trhu,  na  základe  ktorého  identifikoval  viacero  výrobcov  nákladných
automobilov etablovaných na trhu, ktorí vo svojom produktovom portfóliu ponúkajú vozidlá s konfiguráciou náprav 8x4 a technickou  (konštrukčnou)
hmotnosťou 40 ton a viac.

Verejný obstarávateľ  je  presvedčený,  že predmetná  technická  požiadavka  umožňuje  účasť  dostatočného okruhu  hospodárskych  subjektov  a  je  v
primeranom vzťahu k predmetu zákazky.

21.07.2026 08:43:55 21.07.2026 10:26:43
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 Otázka uchádzača:

v  súťažných  podkladoch  požadujete  pre  pozíciu  Kľúčový  odborník  1  –  Riaditeľ  stavby  -  zástupca  Zhotoviteľa  splnenie  podmienky  ukončeného
vysokoškolského  vzdelania  2.  stupňa  technického  smeru.  Dovoľujeme  si  poukázať  na  skutočnosť,  že  podľa  platného  Skúšobného  poriadku
Slovenskej  komory  stavebných  inžinierov  (SKSI)  je  možné  získať  plnohodnotné  osvedčenie  o  odbornej  spôsobilosti  na  výkon  činnosti
stavbyvedúceho  aj  s  dosiahnutým  stredoškolským  vzdelaním  (s  maturitou)  technického  zamerania  ,  pokiaľ  uchádzač  preukáže  primeranú  dĺžku
odbornej  praxe.  Tieto  osoby  sú  zo  zákona  plne  oprávnené  viesť  stavebné  práce  rovnakého  rozsahu  a  náročnosti.  Striktné  vyžadovanie
vysokoškolského  vzdelania  2.  stupňa  u  expertov  s  dlhoročnou  preukázateľnou  praxou  považujeme  za  neprimerané.  Takto  nastavená  podmienka
diskriminuje subjekty, ktorých kľúčoví odborníci  majú potrebnú prax  a platné oprávnenia, no nespĺňajú konkrétny  stupeň akademického vzdelania.
Takýto postup  je v  rozpore s princípom nediskriminácie, hospodárnosti a proporcionality podľa § 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní. Otázka:Bude obstarávateľ v rámci revízie súťažných podkladov akceptovať na pozíciu Kľúčový odborník 1 – Riaditeľ stavby aj experta,
ktorý  spĺňa  požiadavky  na  prax  a  disponuje  platným  osvedčením  o  odbornej  spôsobilosti  pre  činnosť  stavbyvedúceho  (vydaným  SKSI  alebo
ekvivalentným  dokladom),  avšak  dosiahol  vysokoškolské  vzdelanie  1.  stupňa  alebo  úplné  stredné  odborné  vzdelanie  technického  smeru?
Odpoveď verejného obstarávateľa:   Verejný obstarávateľ  trvá na stanovenej požiadavke na odborníka č. 1 – Riaditeľ stavby.   Pozícia Riaditeľa
stavby predstavuje  riadiacu pozíciu  zodpovednú za  koordináciu,  organizáciu a  riadenie realizácie  projektu ako  celku,  pričom nejde  o pozíciu,  pre
ktorú verejný  obstarávateľ  vyžaduje odbornú  spôsobilosť  podľa zákona  138/1992  Zb.  o autorizovaných  architektoch  a autorizovaných  inžinieroch.
Požiadavka na vysokoškolské vzdelanie technického smeru je stanovená vzhľadom na rozsah a charakter činností vykonávaných Riaditeľom stavby,
najmä  s  ohľadom  na  potrebu  odborného  technického  riadenia  projektu,  koordinácie  jednotlivých  účastníkov  výstavby,  vedenia  a  organizácie
pracovných rokovaní, komunikácie s verejným  obstarávateľom, dotknutými subjektmi a  ďalšími účastníkmi projektu, ako aj  riešenia  technických a
organizačných  otázok  vznikajúcich  počas  realizácie  stavby.  Riaditeľ  stavby  zároveň  zabezpečuje  odborné  riadenie  a  koordináciu  činností
stavbyvedúcich zodpovedných  za  jednotlivé  časti stavby.  Verejný obstarávateľ  je preto  presvedčený,  že požiadavka  na vysokoškolské  vzdelanie
technického smeru  je vzhľadom na predmet zákazky a rozsah zodpovedností tejto pozície primeraná a nevyhnutná na zabezpečenie riadneho plnenia
predmetu zákazky.

13 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka uchádzača

Vo výkaze výmer absentujú položky na geodetické práce. Doplní verejný obstarávateľ položky do výkazu výmer?

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa

Položky Geodetických  prác nebudú  verejným  obstarávateľom doplnené  do  výkazu výmer.   Všetky náklady  spojené s  geodetickými  prácami budú
uchádzačom započítané v jeho ponukovej celkovej cene tz. že budú "rozpustené" v jednotlivých položkách zmluvného rozpočtu.

20.07.2026 10:35:00 20.07.2026 14:03:35

12 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka uchádzača:

V súťažných  podkladoch  v  časti  podmienky  účasti  pre Kľúčových  odborníkov  1  –  4  uvádza verejný  obstarávateľ  nasledovnú  požiadavku:  „Musí
preukázať minimálne nasledovné praktické skúsenosti za predchádzajúcich desať (10) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.“

Máme  za  to,  že  takto  striktne  nastavené  referenčné  obdobie  (posledných  10  rokov)  v  kombinácii  s  požadovanými  praktickými  skúsenosťami  je
neprimerané,  reštriktívne  a  vykazuje  znaky  diskriminácie.  Takéto  nastavenie  nedôvodne  vylučuje  zo  súťaže  etablovaných  odborníkov,  ktorí
požadovanú prax a  skúsenosti získali  skôr  (napr. pred 11 či  12  rokmi),  pričom ich odborná  spôsobilosť,  kvalita a schopnosť  viesť stavbu  je  na
rovnakej, ak nie vyššej úrovni.

Zákon  o  verejnom  obstarávaní  i  európska  rozhodovacia  prax  (ÚVO,  Súdny  dvor  EÚ)  opakovane  zdôrazňujú,  že  podmienky  účasti  musia  byť
primerané a nesmú bezdôvodne obmedzovať hospodársku súťaž. Rozhodujúce pre úspešné plnenie zmluvy  je to, či odborník danou skúsenosťou
reálne disponuje, nie kalendárny rok, v ktorom ju nadobudol.

Zároveň máme za to, prenesenie  že  10-ročného obdobia požadovaného podľa  §  34 ods. 1) písm. b) pre   pre zoznam stavebných  prác do
požiadaviek  na  skúsenosti  kľúčového  experta  umelo  a  nezákonne  obmedzuje  hospodársku  súťaž,  diskriminuje  uchádzačov  a  porušuje  princíp
primeranosti.

Otázka:  Upraví verejný  obstarávateľ  predmetnú podmienku  účasti  tak,  že vypustí  časové  obmedzenie  „za predchádzajúcich  desať  (10)  rokov od
vyhlásenia verejného obstarávania“ pre preukazovanie praktických skúseností kľúčových odborníkov č. 1 – 4, aby bola zabezpečená hospodárska
súťaž a nediskriminačné prostredie pre všetkých kvalifikovaných uchádzačov?

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Vo väzbe na predložené vysvetľovanie verejný obstarávateľ uvádza, že nepristúpi k úprave predmetnej požiadavky týkajúcej sa dĺžky požadovaného
obdobia vyžadovanej v rámci stanovených podmienok účasti. Verejný obstarávateľ sa nestotožňuje s  tvrdením uchádzača, podľa ktorého požiadavka
na  preukázanie  praktických  skúseností  kľúčových  odborníkov  za  predchádzajúcich  desať  (10)  rokov  od  vyhlásenia  verejného  obstarávania
predstavuje neprimerané obmedzenie hospodárskej súťaže alebo diskriminačnú podmienku účasti.

Predmetná podmienka bola stanovená v súlade s princípmi VO a reflektuje charakter, rozsah a technickú náročnosť predmetu zákazky. Jej účelom je

20.07.2026 09:57:06 20.07.2026 14:03:35
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overiť,  že  kľúčoví  odborníci  disponujú  nielen  potrebnou  odbornou  kvalifikáciou,  ale  aj  aktuálnymi  praktickými  skúsenosťami  z  realizácie
porovnateľných  stavieb,  ktoré  zodpovedajú  súčasným  technickým  normám,  technologickým  postupom  a  požiadavkám  kladeným  na  realizáciu
obdobných stavebných projektov/objektov ako je predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ zároveň nesúhlasí s  tvrdením, že predmetná požiadavka neprimerane zužuje okruh potenciálnych uchádzačov. Pri kľúčových
odborníkoch č. 1 až 4 sa požaduje preukázanie  iba dvoch praktických skúseností, pričom pri väčšine odborníkov môžu tieto pochádzať z realizácie
akéhokoľvek typu dopravnej  infraštruktúry v  rozsahu vymedzenom v súťažných podkladoch. Pri Kľúčovom odborníkovi č. 3 - Stavbyvedúci na mosty
(1 osoba) je okruh referencií primerane zúžený, vzhľadom na to, že predmetom zákazky je aj mostný objekt. Verejný obstarávateľ je presvedčený, že
na relevantnom trhu pôsobí dostatočný počet  erudovaných odborníkov/profesných špecialistov, čo  je deklarované aj okruhom autorizovaných  osôb
evidovaných  v rámci  SKSI  s požadovanými  osvedčeniami,  ktorí  disponujú  požadovanými  praktickými  skúsenosťami.  Z tohto  dôvodu  verejný
obstarávateľ nepovažuje  predmetnú  požiadavku  za  obmedzujúcu  hospodársku  súťaž  alebo  za  požiadavku  nad  rámec  nevyhnutný  na  dosiahnutie
sledovaného  cieľa,  a to  pre  účely  realizácie  funkčného  diela  prostredníctvom  kľúčových  odborníkov,  ktorí  disponujú  požadovanými  praktickými
skúsenosťami.

Pokiaľ ide o časové obmedzenie referenčného obdobia, verejný obstarávateľ považuje jeho určenie za objektívne odôvodnené aj z hľadiska možnosti
overenia predložených skúseností s realizáciami/projektami. V súlade s rozhodovacou praxou Úradu pre verejné obstarávanie je verejný obstarávateľ
povinný v  prípade  potreby  overovať  pravdivosť  a  existenciu  deklarovaných  skúseností  prostredníctvom  relevantných dôkazov,  nielen na  základe
informácií  uvedených  v profesijných  životopisoch  kľúčových  odborníkov.  Zároveň  je  potrebné  prihliadať  na  zákonné  lehoty  uchovávania
dokumentácie podľa zákona o verejnom obstarávaní, ako aj podľa osobitných predpisov upravujúcich registratúru a archívnictvo, ktoré sú spravidla
desať rokov. Po uplynutí  tejto lehoty už nemožno objektívne predpokladať dostupnosť dokumentácie potrebnej na spoľahlivé overenie deklarovaných
skúseností, čo predstavuje legitímny a objektívny dôvod na vymedzenie referenčného obdobia.

Verejný obstarávateľ sa nestotožňuje ani s tvrdením, že ide o nezákonné prenesenie desaťročného referenčného obdobia ustanoveného v § 34 ods. 1
písm.  b)  ZVO  na  požiadavky  týkajúce  sa  kľúčových  odborníkov.  Zákon  o  verejnom  obstarávaní  verejnému  obstarávateľovi  neukladá  povinnosť
akceptovať praktické  skúsenosti  bez  akéhokoľvek  časového obmedzenia.  Naopak,  pri určovaní  podmienok  účasti  disponuje  verejný obstarávateľ
primeranou mierou  správnej  úvahy,  pričom je  povinný  rešpektovať  zásady  rovnakého  zaobchádzania,  nediskriminácie a proporcionality,  ktoré sú
definované priamo v § 10 ods. 2 ZVO ako princípy verejného obstarávania. V posudzovanom prípade  je desaťročné referenčné obdobie objektívne
odôvodnené povahou predmetu  zákazky, požiadavkou na preukázanie  aktuálnych odborných skúseností, ako aj potrebou  zabezpečiť  ich efektívnu
overiteľnosť.

Na základe uvedeného verejný obstarávateľ považuje predmetnú podmienku účasti za primeranú, objektívne odôvodnenú a nediskriminačnú, a preto
ju nebude meniť.

11 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka uchádzača:

V súťažných podkladoch, v časti  1.4 Podmienky účasti, bod 3.1, verejný obstarávateľ požaduje predloženie  referencie na stavbu  rovnakého alebo
obdobného charakteru ako  je predmet zákazky, pričom za takúto stavbu považuje stavebné práce na výstavbe diaľnic, rýchlostných ciest alebo ciest
I.  triedy.  Žiadame verejného  obstarávateľa  o  objasnenie,  či bude  na  účely  splnenia  uvedenej podmienky  účasti  akceptovaná  aj  referencia,  ktorej
predmetom bola rekonštrukcia diaľnice, rýchlostnej cesty alebo cesty I. triedy, a nie výlučne ich nová výstavba.

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Obdobne,  ako  pri  inej  otázke  uchádzača  v súvislosti  s  otázkou  na  referencie  kľúčového  odborníka,  či  uzná  referencie,  ktorých  predmetom  je
rekonštrukcia,  verejný obstarávateľ neuzná ani v tomto prípade referencie za rekonštrukcie stavieb rovnakého  alebo obdobného charakteru ako  je
predmet zákazky, vzhľadom na to, že rekonštrukcia nemusí obsahovať práce, technologické postupy a koordináciu, ako je to pri výstavbe.

20.07.2026 09:47:28 20.07.2026 14:03:35

9 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka uchádzača:

V zmysle  bodu  8.12.2  Zmluvy o  dielo  je  Zhotoviteľ  povinný Objednávateľovi  predložiť  platnú poistnú  zmluvu.  V zmysle  bodu  8.12.6  je Zhotoviteľ
povinný predložiť kópie dokumentov preukazujúcich uzavretie poistenia.

Vzhľadom  na  rozdielnosť  pojmov  v  predmetných  článkoch  prosíme  obstarávateľa  o  ujasnenie,  či  bude  namiesto  poistnej  zmluvy  akceptovať
predloženie dokumentov  t.  j.  kópií poistných  certifikátov,  z ktorých  jasne  vyplýva,  že Zhotoviteľ  má  uzatvorené poistenie  tak,  ako si  to  vyžadujú
podmienky zmluvy.

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ uvádza, že medzi bodmi 8.12.2 a 8.12.6 Zmluvy o dielo ide o dve odlišné povinnosti:

Bod 8.12.6 upravuje priebežnú povinnosť preukazovať uzatvorenie poistenia – na tento účel postačuje predloženie kópií dokumentov preukazujúcich
uzavretie a  trvanie poistenia, a  teda bude postačovať  poistný certifikát, pokiaľ z neho  jednoznačne  vyplýva, že poistenie zodpovedá požiadavkám
ZoD. Úspešný uchádzač tak bude musieť odovzdať po prevzatí staveniska poistný certifikát a vždy po zaplatení poistného kópiu potvrdenia Dozoru
Objednávateľa, taktiež kedykoľvek na požiadanie predkladať na požiadanie Dozoru Objednávateľa dokumenty preukazujúce trvanie poistenia.
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Bod  8.12.2  zakladá  oprávnenie  Objednávateľa  kedykoľvek  vyžiadať  predloženie  samotnej  platnej  poistnej  zmluvy  (spolu  s  dokladmi  o  zaplatení
poistného),  a  to  najmä  pre  prípad,  keď  je  potrebné  overiť  úplné  podmienky  poistného  krytia,  ktoré  poistný  certifikát  v  plnom  rozsahu  nemusí
obsahovať.

Poistný certifikát teda Verejný obstarávateľ akceptuje ako štandardný spôsob preukazovania podľa bodu 8.12.6 Zmluvy. Verejný obstarávateľ si však
vyhradzuje právo podľa bodu 8.12.2 Zmluvy kedykoľvek vyžiadať aj samotnú poistnú zmluvu, ak to považuje za potrebné na overenie súladu poistenia
s požiadavkami Zmluvy.

8 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka uchádzača:

Chápeme správne,  že ak  nákladný automobil  bude spĺňať minimálnu užitočnú  nosnosť  (hmotnosť nákladu)  15 000  kg , a zároveň  bude tento
automobil typu 8 x 6, a uchádzač ho uvedie v zoznam strojového vybavenia, splní podmienku účasti?

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný  obstarávateľ  uvádza,  že  v bode  3.3.  časti  1.4  Podmienky  účasti  Súťažných  podkladov  sú  definované  minimálne  požiadavky  na  stroje  a
zariadenia. Konečné posúdenie splnenia podmienok účasti či vami predpokladaný stroj alebo zariadenie spĺňa podmienky účasti bude zrejmé až po
predložení dokladov a ich vyhodnotenia komisiou.

 

 

17.07.2026 11:57:48 17.07.2026 14:52:33

10 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka uchádzača č. 1:

Míľniky  plnenia  určené  na  základe  Indikatívneho  harmonogramu.  Toto  pravidlo  vyplýva  z definície  Harmonogramu  uvedenej  v  zmluve  o dielo.
Indikatívny harmonogram uvedený v súťažných podkladoch neobsahuje výslovné označenie míľnikov.

Žiadosť/otázka č. 1: Žiadame špecifikovať aké práce alebo stavebné objekty sa považujú za míľniky plnenia.

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ upravuje znenie Zmluvy o dielo a spresňuje, že míľniky majú byť súčasťou Harmonogramu, ktorý predkladá úspešný uchádzač v
 rámci súčinnosti ako prílohu č. 3 Zmluvy o dielo.

 

 

Otázka uchádzača č. 2

V prílohe č. 10 zmluvy o dielo, ktorú predstavuje valorizačná doložka, sa nachádza preklep v odseku 8. Na tomto mieste nebol aktualizovaný odkaz
na správny  Index stavebných materiálov (výrobné ceny) (bázický/priemer štvrťrokov roka 2021 = 100) -  štvrťročne [sp1010qs], ale nachádza sa tu
odkaz na starý index - Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs].

Žiadosť/otázka č. 2: Žiadame o opravu preklepu v odseku 8 prílohy č. 10 zmluvy o dielo tak, aby na tomto mieste bol uvedený správny
odkaz na index v súlade s odsekom 7 toho istého dokumentu.

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ ďakuje za upozornenie a upravuje Index stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve na [sp1010qs],
pričom uvedená zmena bude upravená a vyznačená v Zmluve o dielo.

 

 

Otázka uchádzača č. 3

V prílohe č. 10 zmluvy o dielo, ktorú predstavuje valorizačná doložka,  je uvedené pravidlo v odseku  2, podľa ktorého sa  indexácia neuplatňuje  po
dobu 4 kvartálov, t.j. 1 roka, od uplynutia kvartálu, v ktorom bola podaná ponuka do Súťaže. Žiadame o adekvátne skrátenie tejto doby na 2 kvartály a
to z dôvodov,  že: -  Všetky pravidlá vo  valorizačnej doložke  sú založené  na Metodickom  pokyne Ministerstva  dopravy č.  19/2022, okrem pravidla
neindexovania  ceny  počas  4  kvartálom.  Metodický  pokyn  stanovuje  obdobie  2  kvartálov.  -  Tento  metodický  pokyn  je  prioritne  určený  pre
infraštruktúrne  dopravné  stavby.  Predmet  zákazky  je  rovnaký,  ako  stavby,  pre  ktorý  je  určený  metodický  pokyn.  -  Ak  je  ponuka  podaná  počas
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kvartálu, napr. ako v aktuálne nastavenej  lehote na predkladanie ponúk dňa 06.08.2026, tak dochádza k ďalšiemu neprimeranému predlžovaniu doby
neindexovania  ceny,  pretože  tento  kvartál  uplynie  až  30.09.2026.  Indexácia  by  sa  podľa  aktuálneho  pravidla  uplatnila  až  od  01.10.2027.  Ide  o
neprimerane dlhé obdobie. Na základe uvedeného máme za to, že neexistuje dôvod pre neprimerane dlhé obdobie neindexovania ceny.

Žiadosť/otázka č. 3: Žiadame o skrátenie doby uvedenej v prílohe č. 10 zmluvy o dielo odsek 2, zo 4 kvartálov na 2 kvartály.

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ  trvá na  pôvodnom znení  odseku  (2)  v Prílohe  č.10 – Valorizačná doložka  k  Zmluve o  dielo,  ktoré určujú  pravidlá  Indexácie
Zmluvnej ceny. Tento postup je štandardný aj pri realizácii prác na iných priemyselných parkoch.

 

 

Otázka uchádzača č. 4

V prílohe č. 10 zmluvy o dielo, ktorú predstavuje valorizačná doložka,  je uvedené pravidlo v odseku 11, podľa ktorého sa  indexácia neuplatňuje na
cenu  za  nové  (novo  ocenené)  práce.  Záujemca  rozumie  ekonomickým  dôvodom  tohto  pravidla,  pretože  novo  ocenené  práce  budú  v aktuálnych
cenách. K ich indexácii by však malo dochádzať, ale až po uplynutí obdobia 2 kvartálov od ich ocenenia a s použitím referenčného obdobia kvartálu, v
 ktorom boli ocenené. Môže totiž dochádzať k situácii, že novo ocenené položky rozpočtu budú používané pre ocenenie prác realizovaných s väčším
časovým odstupom od ich ocenania.

Žiadosť/otázka  č.  4:  Žiadame  o úpravu  odseku  11  prílohy  č.  10  zmluvy  o dielo  tak,  aby  novo  ocenené  práce  podliehali  indexácii  po
uplynutí obdobia 2 kvartálov od ich ocenenia a s použitím referenčného obdobia kvartálu, v ktorom boli ocenené.

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ  trvá na  pôvodnom znení odseku  (11)  v Prílohe č.10 – Valorizačná doložka k  Zmluve o dielo, ktoré určujú pravidlá  Indexácie
Zmluvnej ceny. Tento postup je štandardný aj pri realizácii prác na iných priemyselných parkoch.

 

 

Otázka uchádzača č. 5

V odseku 12.3.2 zmluvy o dielo je uvedená nasledujúce: „Objednávateľ sa zaväzuje prevziať Dielo vo Finálnom preberacom konaní, pokiaľ bolo Dielo
riadne zhotovené a ukončené, boli vydané všetky Kolaudačné osvedčenia na Dielo a nadobudli právoplatnosť a Dielo nemá žiadne vady a
nedorobky. Inak je Objednávateľ oprávnený Dielo neprevziať. Vo Finálnom preberacom konaní sa uskutoční opakovane obhliadka Diela za účelom
definovania prípadných vád  a nedorobkov Diela  a zistenia stavu  odstraňovaných vád a  nedorobkov. Objednávateľ nie  je  povinný Dielo prevziať  v
prípade,  že  Dielo  má  vady  a  nedorobky.“  Zmluva  o dielo  na  všetkých  iných  miestach  vyslovene  uvádza,  že  kolaudačné  osvedčenia  zabezpečí
Objednávateľ. Z tohto dôvodu nemôže byť podmienkou prevzatia Diela plnenie, za ktoré nezodpovedá Zhotoviteľ.

Žiadosť/otázka č. 5: Žiadame o odstránenie Kolaudačných osvedčení ako podmienky prevzatia Diela v odseku 12.3.2 zmluvy o dielo.

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný  obstarávateľ  trvá  na  tom,  že  Finálne  preberacie  konanie  prebehne  až  po  vydaní  všetkých  kolaudačných  osvedčení  na  dielo.  Verejný
obstarávateľ nepristúpi k úprave uvedeného znenia Zmluvy o dielo.

 

 

Otázka uchádzača č. 6:

Žiadame  o  potvrdenie,  či  bude  mať  zhotoviteľ  v  prípade,  ak  po  podaní  ponuky  dôjde  k  zmene  technických  noriem  s  vplyvom  na
realizáciu diela, nárok na úhradu Nákladov a primerané predĺženie lehoty plnenia.

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ konštatuje, že ZoD obsahuje dostatočné mechanizmy na zmenu ZoD.

7 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka uchádzača:
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Verejný obstarávateľ  v  bode  3.3.1  –  Stroje na  zemné  práce požaduje  minimálne  tri kolesové  rýpadlá  s objemom  lopaty  minimálne  0,5  m³  a so
svahovacou  lyžicou bez zubov so šírkou minimálne 1,0 m. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či bude na účely preukázania splnenia
uvedenej podmienky účasti akceptovať aj traktorbáger, ktorý spĺňa všetky požadované minimálne  technické parametre, najmä požadovaný objem
lopaty, vybavenie svahovacou  lyžicou bez zubov a minimálnu šírku  lyžice. Zároveň žiadame o potvrdenie, či verejný obstarávateľ považuje  takýto
stroj za technicky rovnocenný a dostatočný na riadne vykonanie zemných prác v rozsahu predmetu zákazky.

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný  obstarávateľ  konštatuje,  že  názvy  v rámci  podmienok  účasti  týkajúce  sa  strojného  vybavenia  sa  môžu  líšiť  v závislosti  od  jednotlivých
výrobcov  takýchto  strojových  zariadení,  pričom  komisia  verejného  obstarávateľa  bude  vyhodnocovať  splnenie  minimálnych  požiadaviek
definovaných v SP.

6 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka uchádzača:

V bode 3.3.2 – Stroje na konštrukčné práce  verejný obstarávateľ stanovil požiadavku na mobilný žeriav (autožeriav) s minimálnou nosnosťou 60
ton. Žiadame verejného obstarávateľa o objasnenie, či pripustí splnenie uvedenej požiadavky aj mobilným žeriavom s nosnosťou 45 ton, prípadne
50 ton.

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať predloženie mobilného žeriavu (autožeriavu), ktorý bude mať nosnosť menej ako 60 ton.

16.07.2026 14:26:23 17.07.2026 14:52:33

5 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka uchádzača:

Verejný obstarávateľ v bode 3.3.1 – Stroje na zemné práce a v bode 3.3.3 – Stroje na asfaltové práce súťažných podkladov požaduje nákladné
automobily  s  konfiguráciou  náprav  8  ×  4  alebo  8  ×  8.  Žiadame  verejného  obstarávateľa  o  vysvetlenie,  či  bude  na  účely  preukázania  splnenia
predmetnej podmienky účasti akceptovať  aj nákladné automobily s  konfiguráciou náprav 8 × 6 alebo 6 × 6, za predpokladu, že  tieto vozidlá budú
spĺňať  všetky  ostatné  verejným  obstarávateľom  požadované  technické  parametre,  najmä  požadovanú  užitočnú  nosnosť,  technickú  hmotnosť  a
požadovaný počet vozidiel.

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný  obstarávateľ  uvádza,  že  v bode  3.3.  časti  1.4  Podmienky  účasti  Súťažných  podkladov  sú  definované  minimálne  požiadavky  na  stroje  a
zariadenia,  pričom  z  Vášho  uvedeného  výpočtu  alternatív  spĺňa  uvedené  požiadavky  iba  prevedenie  vozidla  8x6  a z uvedeného  dôvodu  verejný
obstarávateľ nebude akceptovať prevedenie 6x6. Konečné posúdenie splnenia podmienok účasti či vami predpokladaný stroj alebo zariadenie spĺňa
podmienky účasti bude zrejmé až po predložení dokladov a ich vyhodnotenia komisiou.
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4 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka uchádzača:
V súťažných podkladoch čl.III, odst.21 Obsah ponuky ods.21.7 sa uvádza, že uchádzač vo svojej ponuke predkladá iba Čestné vyhlásenie o súhlase
so zmluvnými podmienkami (Príloha č.5 SP).
Chápeme správne, že prílohu č. 3 k ZoD - Harmonogram- uchádzač vo svojej ponuke nepredkladá, ale predloží ju až Úspešný uchádzač?

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno.  Tak  ako  už  bolo  uvedené, „Indikatívny  harmonogram“  má  výlučne  orientačný  charakter  a  slúži  na  informáciu  uchádzačov.  Záväzný
Harmonogram  bude  vypracovaný  úspešným  uchádzačom  v  súlade  so  zmluvnými  podmienkami  a  predložený  na  schválenie  verejnému
obstarávateľovi pred uzatvorením zmluvy o dielo, pričom bude tvoriť Prílohu č. 3 Zmluvy o dielo.
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3 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka uchádzača:

V súťažných podkladoch odst. 3 TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPôSOBILOSŤ odsek  3.2. požadujete nasledovné: Kľúčový odborník 1 – riaditeľ
stavby – zástupca zhotoviteľa musí preukázať - Účasť na minimálne dvoch projektoch výstavby dopravnej  infraštruktúry (diaľnic, rýchlostných ciest,
ciest  1.  tr.,  mostov)  na  pozícii  riaditeľa  stavby/zástupcu  zhotoviteľa  stavby/  zástupcu  riaditeľa  stavby...  Uzná  Verejný  Obstarávateľ  referencie
kľúčového odborníka aj za rekonštrukcie (diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. tr., mostov) ?
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Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný  obstarávateľ  neuzná  referencie  kľúčového  odborníka  aj  za  rekonštrukcie,  vzhľadom  na  to,  že  rekonštrukcia  nemusí  obsahovať  práce,
technologické postupy a koordináciu, ako je to pri výstavbe.

 

Otázka uchádzača:

V súťažných podkladoch odst. 3 TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPôSOBILOSŤ odsek  3.2. požadujete nasledovné: Kľúčový odborník 1 – riaditeľ
stavby – zástupca zhotoviteľa musí preukázať - Účasť na minimálne dvoch projektoch výstavby dopravnej  infraštruktúry (diaľnic, rýchlostných ciest,
ciest  1.  tr.,  mostov)  na  pozícii  riaditeľa  stavby/zástupcu  zhotoviteľa  stavby/  zástupcu  riaditeľa  stavby...  Uzná  Verejný  Obstarávateľ  referencie
kľúčového  odborníka  aj  za  ešte  prebiehajúce,  rozostavané  stavby  (diaľnic,  rýchlostných  ciest,  ciest  1.  tr.,  mostov),  resp.  stavby,  ktoré  ku  dňu
predkladania ponuky neboli ešte ukončené?

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný  obstarávateľ  neuzná  referencie  kľúčového  odborníka  aj  za  prebiehajúce,  rozostavané  stavby.  Verejný  obstarávateľ  žiada  o predloženie
referencií na dokončených projektoch výstavby dopravnej infraštruktúry (diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. tr., mostov)   V rámci uvedeného verejný
obstarávateľ pre vylúčenie akýchkoľvek pochybnosti, že žiada o predloženie referencií na dokončených projektoch, poukazuje na jeden z posledných
odsekov bodu 3.2. ČASŤ 1.4 PODMIENKY ÚČASTI kde je vyslovene uvedené, že: „V prípade, ak sa kľúčový odborník bude skúseností preukazovať
prostredníctvom realizácie zákazky/zmluvy/referencie, ktorá začne pred vyššie uvedeným obdobím, ale zákazka/zmluva/referencia bude odovzdaná
určitému objednávateľovi v rozhodnom období, bude verejný obstarávateľ prihliadať na jeho termín odovzdania uvedený na príslušnom dokumente“. Z
uvedeného je zrejmé, že zákazka/zmluva/referencia/projekt v podobe stavby/výstavby musí byť dokončená a odovzdaná.

Uvedené platí pri všetkých kľúčových odborníkoch, že verejný obstarávateľ požaduje referencie na projektoch dokončených stavieb.

 

Otázka uchádzača:

V súťažných podkladoch odst. 3 TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPôSOBILOSŤ odsek 3.3. požadujete nasledovné: 3.3.1. stroje na zemné práce –
nákladný automobil  8x4  alebo  8x8  –  min.8  kusov a  súčasne  3.3.3.  stroje na  asfaltové  práce  -  nákladný automobil  8x4  alebo  8x8  –  min.8  kusov
Chápeme správne  že  pri  dodržaní  príslušných  min.požadovaných technických  parametrov  stačí  predložiť  8  kusov za  zemné  práce  a  tých  istých
totožných 8 kusov za asfaltové práce, teda spolu  8 kusov ? Alebo automobily  8x4, 8x8 nemôžu byť  totožné za zemné a asfaltové práce a teda a  je
potrebné dokladovať 8 kusov za zemné práce a ďalších 8 kusov za asfaltové práce, čiže spolu až 16 kusov?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ k otázke uvádza, že automobily 8x4, 8x8 nemôžu byť  totožné na zemné a asfaltové práce a je potrebné dokladovať 8 kusov na
zemné práce a ďalších 8 kusov na asfaltové práce, čiže spolu 16 kusov.

 

 

2 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka uchádzača:

v rámci súťažných podkladov je aj  "MHI_HS_Zhotoviteľ_Opis_Harmonogram"  v ňom sa nachádzajú 2 záložky "Oddelené roky" a "Neddelené roky".
Tieto HMG nie sú vzájomnom súlade. Môže VO usmerniť, podľa ktorého z uvedených HMG sa má uchádzač riadiť, resp. je správny?

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný  obstarávateľ  identifikoval  administratívnu  chybu  v dokumente,  ktorý  tvorí  prílohu  Opisu  predmetu  zákazky  a je  označený
„MHI_HS_Zhotoviteľ_Opis_Harmonogram“,  spočívajúcu  v  nesúlade  medzi  záložkami  „Oddelené  roky“  a  „Neoddelené  roky“,  pričom  uvedený
harmonogram je Indikatívnym harmonogram podľa Zmluvy o dielo.

Zároveň v obidvoch záložkách bola uvádzaná položka „Technická infraštruktúra – preložka elektroenergetického zariadenia“, ktorá nie je predmetom
tohto verejného  obstarávania.  Uvedená položka  bola  z  Indikatívneho  harmonogramu  odstránená.  Uvedené bolo  vysvetlené  už  v rámci predošlého
vysvetľovania na podklade otázky iného uchádzača.

Zároveň  verejný  obstarávateľ  zosúladil  termíny  realizácie  stavebného  objektu  „SO  2.11  Odstránenie  pôvodnej  obecnej  komunikácie“  uvedené  v
záložkách „Oddelené roky“ a „Neoddelené roky“.

Verejný  obstarávateľ  v  prílohe  poskytuje  opravený  dokument  „MHI_HS_Zhotoviteľ_Opis_Indikatívny  harmonogram_upravené“  obsahujúci  vyššie
uvedené úpravy.
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Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje, že „Indikatívny harmonogram“ má výlučne orientačný charakter a slúži na informáciu uchádzačov. Záväzný
Harmonogram  bude  vypracovaný  úspešným  uchádzačom  v  súlade  so  zmluvnými  podmienkami  a  predložený  na  schválenie  verejnému
obstarávateľovi pred uzatvorením zmluvy o dielo, pričom bude tvoriť Prílohu č. 3 Zmluvy o dielo.

1 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Záujemca v rámci lehoty na predkladanie ponúk predložil nasledujúcu otázku nižšie:

Otázka záujemcu:

"správne chápeme, že predmetom zákazky sú nasledovné objekty:

2. Členenie stavby na stavebné objekty
DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - CESTNÁ
SO 2.01 Hrubé terénne úpravy a odstránenie stavieb
SO 2.02 Dočasné objazdové komunikácie
SO 2.03 Úprava štátnej cesty I/61
SO 2.04 Mostný objekt cestného nadjazdu
SO 2.05 Okružná križovatka št. cesty I/61
SO 2.07 Verejné osvetlenie
SO 2.08 Odvodnenie komunikácií so vsakovaním a odparovacími priekopami
SO 2.09 Sadové úpravy
SO 2.10 Preložka obecnej komunikácie ( I.až III. Etapa )
SO 2.11 Odstránenie pôvodnej obecnej komunikácie
SO 2.12 Odvodnenie komunikácií so vsakovaním a odparovacími priekopami
SO 2.13 Sadové úpravy
SO 2.14 Jednostranný chodník pre peších
SO 2.15 Verejné osvetlenie

a objekty uvádzané v Súhrnnej technickej správe: TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA - PRELOŽKA ELEKTROENERGETICKÉHO ZARIADENIA

SO 1.01 Preložka VN linky č.232
SO 1.02 Trafostanica EH4
SO 1.03 Demontáž VNV a VNK
SO 1.04 VN kábel smer TS0016-012
SO 1.05 Úprava NN rozvodov, nie sú predmetom zákazky?"

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Na podklade predloženej otázky, verejný obstarávateľ potvrdzuje a uvádza, že záujemca rozumie správne, že predmetom zákazky sú nasledujúce
SO:

DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - CESTNÁ
SO 2.01 Hrubé terénne úpravy a odstránenie stavieb
SO 2.02 Dočasné objazdové komunikácie
SO 2.03 Úprava štátnej cesty I/61
SO 2.04 Mostný objekt cestného nadjazdu
SO 2.05 Okružná križovatka št. cesty I/61
SO 2.07 Verejné osvetlenie
SO 2.08 Odvodnenie komunikácií so vsakovaním a odparovacími priekopami
SO 2.09 Sadové úpravy
SO 2.10 Preložka obecnej komunikácie ( I.až III. Etapa )
SO 2.11 Odstránenie pôvodnej obecnej komunikácie
SO 2.12 Odvodnenie komunikácií so vsakovaním a odparovacími priekopami
SO 2.13 Sadové úpravy
SO 2.14 Jednostranný chodník pre peších
SO 2.15 Verejné osvetlenie,

pričom predmetom zákazky NIE SÚ nasledujúce objekty uvádzané v Súhrnnej technickej správe:

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA - PRELOŽKA ELEKTROENERGETICKÉHO ZARIADENIA
SO 1.01 Preložka VN linky č.232
SO 1.02 Trafostanica EH4
SO 1.03 Demontáž VNV a VNK
SO 1.04 VN kábel smer TS0016-012
SO 1.05 Úprava NN rozvodov
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