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INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Predmet zákazky: Výber zhotoviteľa pre zhotovenie stavby "Košická futbalová 
aréna - futbalový štadión" 

Číslo obstarávania: UV EÚ 2017/S 036-064620 z 21. 02. 2017 

 VVO 38/2017 z 22.02.2017 ozn. 2282/MDP 

Verejný obstarávateľ: Košická Futbalová Aréna a. s. 

 Trieda SNP 48/A , 040 11 Košice 

 

Postup zadávania zákazky:  Podlimitná zákazka 

 Nadlimitná zákazka:   

   verejná súťaž  súťažný dialóg 

   užšia súťaž  inovatívne partnerstvo 

   
rokovacie konanie 
so zverejnením 

 priame rokovacie konanie 

 

Komodita:   Tovary   Služby   Stavebné práce 

 

1. Identifikácia úspešného uchádzača: 

Uchádzač (Názov a adresa uchádzača) Dôvod úspešnosti ponuky 

Skupina dodávateľov: 

AVA – stav, s.r.o., Puškinova ul. 700/90, 924 01 Galanta 

OHL ŽS SK, a.s., Tuhovská 29, 831 06 Bratislava 

Uchádzač splnil všetky požiadavky 
verejného obstarávateľa stanovené 
v súťažných podkladoch a po 
vyhodnotení ponúk na základe kritérií - 
najlepšieho pomeru kvality a ceny sa 
umiestnil na prvom mieste. 

 

Podiel subdodávky: Nie je známy 
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2. Poradie uchádzačov: 

Návrhy uchádzačov na plnenie kritérií:   
      

P. 
č. 

Kritérium Názov kritéria Váha 

Uchádzač 1 Uchádzač 2 Uchádzač 3 

Skupina: 
AVA-stav 

OHL ŽS SK 

Skupina: 
Chemkostav 

SCORP 

Skupina: 
STRABAG PaIS 
INPEK Holding 

1 Kritérium 1 
Celková cena za všetky etapy 
(Akceptovaná zmluvná hodnota) 

80 19 470 000,00 20 165 000,00 20 581 924,00 

2 Kritérium 2 
lehota zhotovenia Diela stanovená pre 1. 
etapu výstavby 

20 19,00 20,00 21,00 

       

Počet získaných bodov a poradie uchádzačov: 
    

 
Kritérium Názov kritéria Váha Uchádzač 1 Uchádzač 2 Uchádzač 3 

1 Kritérium 1 
Celková cena za všetky etapy 
(Akceptovaná zmluvná hodnota) 

80 80,00 77,24 75,68 

2 Kritérium 2 
lehota zhotovenia Diela stanovená pre 1. 
etapu výstavby 

20 20,00 19,00 18,10 

Počet získaných bodov 100 100,00 96,24 93,77 

Poradie uchádzačov 1 2 3 

 


