

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Žilina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

15. 2. 2018

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
24	DPH 20,00 % z 0,00	0,00
25	Cena s DPH (r. 23-24)	0,00

## E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

**Podrobný položkový rozpočet (v EUR)**

<b>Názov žiadateľa:</b>	Mesto Žilina
<b>Názov projektu:</b>	Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina
<b>Prioritná os:</b>	1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
<b>Špecifický cieľ:</b>	1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených

**Hlavná aktivita 1.) A.1. cyklistické komunikácie (Stavebné úpravy cyklotrasy V6 - 1. úsek na sídlisku Solinky)**

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkovo bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom bez DPH
<b>Práce a dodávky HSV</b>						<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
<b>Zemné práce</b>						<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
1	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 vrátane odstránenia vzniknutého odpadu	021 Stavby	m2	107,000	0,00	0,000	0,000	0,00
	45,5+61,5			107,000				
	Súčet			107,000				
2	Vyrúbanie stromu vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm vrátane odstránenia vzniknutého odpadu	021 Stavby	ks	7,000	0,00	0,000	0,000	0,00
3	mm	021 Stavby	ks	7,000	0,00	0,000	0,000	0,00
4	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov	021 Stavby	m2	35,200	0,00	0,000	0,000	0,00
	"výbúranie panelov hr. 100 mm"70,4/2			35,200				
	Súčet			35,200				
5	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, - 0,26000t	021 Stavby	m2	212,800	0,00	0,000	0,000	0,00
	"rozoberanie bet. dlažby hr. 60 mm exist. chodníka uvažované s opätovným použitím"212,8			212,800				
	Súčet			212,800				
6	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	88,000	0,00	0,000	0,000	0,00
	"odstránenie krytu asfaltového hr. 40 mm (preplátovanie)"3,5			3,500				
	"odstránenie krytu asfaltového hr. 40 mm (chodníky)"57,5+27			84,500				
	Súčet			88,000				
7	Odstránenie krytu z liateho asfaltu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 30 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	128,600	0,00	0,000	0,000	0,00
	"chodníky"57,5+70			127,500				
	"oporný múr"1*1,1			1,100				
	Súčet			128,600				
8	Odfrezovanie vodorovného dopravného značenia	021 Stavby	m2	1,250	0,00	0,563	0,000	0,00
	"odstránenie exist. vodorovného značenia V4 šírky 250 mm"2*2,5*0,25			1,250				
	Súčet			1,250				
9	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	7,500	0,00	0,000	0,000	0,00
	"výbúranie cestného obrubníka"7,5			7,500				
	Súčet			7,500				
10	0,04000t	021 Stavby	m	251,000	0,00	0,000	0,000	0,00
	22+46,5+29++29+37+44+10,5+7+23+3			251,000				
	Súčet			251,000				
11	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	021 Stavby	m2	212,800	0,00	0,000	0,000	0,00
	"odstránenie pôvodného lôžka pod zámkovou dlažbou"212,8			212,800				
	Súčet			212,800				
12	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. 100-200mm, -0,24000t	021 Stavby	m2	70,050	0,00	0,000	0,000	0,00
	"odstránenie nestmelených vrstiev hr. do 200 mm pôvodného chodníka"36,75+30,2+3,1			70,050				
	Súčet			70,050				
13	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	3,000	0,00	0,000	0,000	0,00
	"odstránenie podkladu betónového hr. 150 mm (preplátovanie)"3,0			3,000				
	Súčet			3,000				
14	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	13,500	0,00	0,000	0,000	0,00
	"odstránenie prostého betónu hr. 200 mm - spev. plochy"13,5			13,500				
	Súčet			13,500				
15	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	021 Stavby	m2	3,500	0,00	0,000	0,000	0,00
	"odstránenie podkladu asfaltového hr. 50 mm (preplátovanie)"3,5			3,500				
	Súčet			3,500				
16	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	021 Stavby	m3	184,410	0,00	0,000	0,000	0,00
	"odstránenie ornice v hr. 200 mm"801,8*1,15*0,2			184,410				
	Súčet			184,410				
17	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	021 Stavby	m3	76,450	0,00	0,000	0,000	0,00

**Podrobný položkový rozpočet (v EUR)**

<b>Názov žiadateľa:</b>	Mesto Žilina
<b>Názov projektu:</b>	Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina
<b>Prioritná os:</b>	1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
<b>Špecifický cieľ</b>	1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených

**Hlavná aktivita 1.) A.1. cyklistické komunikácie (Stavebné úpravy cyklotrasy V6 - 1. úsek na sídlisku Solinky)**

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkovo bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom bez DPH
	(537,15+67,05+11,5)*0,1*1,15			70,810				
	"výkop pre oporný múr"1,2*2,1+1,3*2,4			5,640				
	Súčet			76,450				
18	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	76,450	0,00	0,000	0,000	0,00
19	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,000	0,00	0,000	0,000	0,00
	"výkop jamy pre osadenie dopravnej značky"0,125*8			1,000				
	Súčet			1,000				
20	Vodorovné premiestnenie ornice pre použitie na zahumusovanie z medziskládky po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	021 Stavby	m3	32,100	0,00	0,000	0,000	0,00
21	Vodorovné premiestnenie ornice pre použitie na zahumusovanie z medziskládky po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	021 Stavby	m3	50,200	0,00	0,000	0,000	0,00
	"vodorovné premiestnenie prebytoč zemin na zásyp/násyp"50,2			50,200				
	Súčet			50,200				
22	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	200,960	0,00	0,000	0,000	0,00
	"vodorovné premiestnenie prebytoč, ornice- odvoz"152,9			152,900				
	"vodorovné premiestnenie prebytoč, výkopového materiálu"44+1			45,000				
	múr"3,06			3,060				
	Súčet			200,960				
23	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	200,960	0,00	0,000	0,000	0,00
24	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	279,200	0,00	0,000	0,000	0,00
	zahumusovanie"32,1			32,100				
	"nakladanie prebytočnej ornice pre odvoz"152,9			152,900				
	"nakladanie prebytočná zemina z výkopov"44			44,000				
	"nakladanie zemin na zásyp/násyp"27+23,2			50,200				
	Súčet			279,200				
25	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	021 Stavby	m3	23,190	0,00	0,000	0,000	0,00
	13,25*1,75			23,190				
	Súčet			23,190				
26	Nákup zemin vhodnej do násypov, vrátane dovozu	021 Stavby	t	39,440	0,00	0,000	0,000	0,00
	23,2*1,7			39,440				
	Súčet			39,440				
27	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	251,160	0,00	0,000	0,000	0,00
28	Zásypy, dosypávky a drobné terénne úpravy vhodnou zeminou	021 Stavby	m3	29,520	0,00	0,000	0,000	0,00
	30,2*0,1+(0,07*260,5)+0,16*35,5			26,940				
	"zásyp pôvodnou zeminou oporného múrika"0,6*2,1+0,55*2,4			2,580				
	Súčet			29,520				
29	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	983,000	0,00	0,000	0,000	0,00
	"zhutnenie a zrovnanie pláne na Edef2=30 Mpa" (448+531+4)			983,000				
	Súčet			983,000				
30	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr. do 150 mm	021 Stavby	m2	321,130	0,00	0,000	0,000	0,00
	279,24*1,15			321,130				
	Súčet			321,130				
31	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	021 Stavby	m2	321,130	0,00	0,000	0,000	0,00
32	Trávové semeno	021 Stavby	kg	16,060	0,00	0,000	0,000	0,00
	"1kg na 20 m2"321,126/20			16,060				
	Súčet			16,060				
<b>Zakladanie</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
33	Betón základových pátiok, prostý tr.C 16/20, základové pátky pre dopravné značky	021 Stavby	m3	0,750	0,00	0,000	0,000	0,00
	6*0,5*0,5*0,5			0,750				
	Súčet			0,750				
34	Zhotovenie výstuže základových múrov nosných zo zvarných sietí z drôtov oceľových ťahaných a KARI sietí	021 Stavby	t	0,100	0,00	0,000	0,000	0,00
	9,8*2*1,15*0,0044			0,100				
	Súčet			0,100				
35	Siete KARI akost BSt 500M AQ 60 DIN 488 rozmer siete 6x24m, veľkosť oka 100x100mm, Drôt D6/6mm FERONA	021 Stavby	m2	19,600	0,00	0,000	0,000	0,00
	9,8*2			19,600				
	Súčet			19,600				

**Podrobný položkový rozpočet (v EUR)**

<b>Názov žiadateľa:</b>	Mesto Žilina
<b>Názov projektu:</b>	Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina
<b>Prioritná os:</b>	1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
<b>Špecifický cieľ:</b>	1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených

**Hlavná aktivita 1.) A.1. cyklistické komunikácie (Stavebné úpravy cyklotrasy V6 - 1. úsek na sídlisku Solinky)**

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkovo bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom bez DPH
<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
36	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 25/30 1,66*2,02*1,1	021 Stavby	m3	3,690	0,00	0,000	0,000	0,00
	Súčet			3,690				
37	polystyrén EPS hrúbka 20 mm min. obj.hm. 10 kg/m3	021 Stavby	m2	1,400	0,00	0,000	0,000	0,00
38	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce 10,2*2,1*1,1	021 Stavby	m2	23,560	0,00	0,000	0,000	0,00
	Súčet			23,560				
39	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	23,560	0,00	0,000	0,000	0,00
40	Zábradlie oceľové v= 1,1 m, osadené do bloku z betónu prostého z troch vodorov.rúrok (kotvenie + materiál+ montáž)	021 Stavby	m	2,500	0,00	0,000	0,000	0,00
41	Zaslepenie madla (zámočnícké výrobky do 2kg)	021 Stavby	ks	2,000	0,00	0,000	0,000	0,00
<b>Komunikácie</b>						<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
42	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm, ŠD fr. 8-32 mm 162,3+285,1-27,3	021 Stavby	m2	420,100	0,00	0,000	0,000	0,00
	Súčet			420,100				
43	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 8-32 mm (335,5+4,6-83,75)+25	021 Stavby	m2	281,350	0,00	0,000	0,000	0,00
	Súčet			281,350				
44	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením (KZC I), CBGM C5/6 po zhutnení hr.120 mm 162,3+285,1-27,3	021 Stavby	m2	420,100	0,00	0,000	0,000	0,00
	Súčet			420,100				
45	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 8-63 mm	021 Stavby	m2	4,000	0,00	0,000	0,000	0,00
46	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, (KZC I), CBGM C5/6 22, hr.po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2	4,000	0,00	0,000	0,000	0,00
47	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2-PS-A, CBP	021 Stavby	m2	448,000	0,00	0,000	0,000	0,00
48	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. jemnozrnný ACo 8-I hr.30mm 162,3+285,1	021 Stavby	m2	447,400	0,00	0,000	0,000	0,00
	Súčet			447,400				
49	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) hr.50mm 3,5+97,6	021 Stavby	m2	101,100	0,00	0,000	0,000	0,00
	Súčet			101,100				
50	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.60mm	021 Stavby	m2	4,000	0,00	0,000	0,000	0,00
51	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestrením jemnozrnný hr.30 mm	021 Stavby	m2	1,000	0,00	0,000	0,000	0,00
52	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 vrátane podkladového lôžka z kam. drte fr. 4-8 mm hr. 40 mm 190,9+335,5+4,6-212,8	021 Stavby	m2	318,200	0,00	0,000	0,000	0,00
	Súčet			318,200				
53	Zámková dlažba KLASIKO 10x10x6 cm SIVÁ "+2% uvažované na doriezkú"318,2*1,02	021 Stavby	m2	324,560	0,00	0,000	0,000	0,00
	Súčet			324,560				
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
54	Stožiar VO do 8,0 m, svietidlo (nie je súčasťou PD) Draka Kabely	021 Stavby	sub	2,000	0,00	0,000	0,000	0,00
55	Cu - Káble pre pevné uloženie CYKY 4Bx02,5 (CYKY-J), vrátane montáže a presutupu pvc trubkou FX KVT d 50 mm (odhadovaná dĺžka, nie je súčasťou PD) EUROCABLE GROUP D.D.	021 Stavby	m	40,000	0,00	0,000	0,000	0,00
56	Presunutie existujúcej značky - uchytenie na novom stĺpiku	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,000	0,000	0,00
57	Pätka hliníková pre upevnenie stĺpika HP 60	021 Stavby	ks	2,000	0,00	0,000	0,000	0,00
58	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt "osadenie novej dopravnej značky"8	021 Stavby	ks	8,000	0,00	0,000	0,000	0,00
	Súčet			8,000				
59	C13 „Cestička pre vyznačených užívateľov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	021 Stavby	ks	4,000	0,00	0,000	0,000	0,00

**Podrobný položkový rozpočet (v EUR)**

<b>Názov žiadateľa:</b>	Mesto Žilina
<b>Názov projektu:</b>	Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina
<b>Prioritná os:</b>	1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
<b>Špecifický cieľ</b>	1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených

**Hlavná aktivita 1.) A.1. cyklistické komunikácie (Stavebné úpravy cyklotrasy V6 - 1. úsek na sídlisku Solinky)**

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo o celkom	Cena jednotkovo vá bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom bez DPH
60	C18 „Koniec príkazu“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	021 Stavby	ks	2,000	0,00	0,000	0,000	0,00
61	IP7 „prieťah pre cyklistov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)	021 Stavby	ks	2,000	0,00	0,000	0,000	0,00
62	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	021 Stavby	m	25,000	0,00	0,000	0,000	0,00
	6*3+2*3,5			25,000				
	Súčet			25,000				
63	Viečko stĺpika, f60 mm	021 Stavby	ks	8,000	0,00	0,000	0,000	0,00
64	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	021 Stavby	ks	16,000	0,00	0,000	0,000	0,00
65	Uchytenie stĺpika dopravnej značky do hliníkovej pätky	021 Stavby	ks	2,000	0,00	0,000	0,000	0,00
66	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác) - značenie realizované podľa výkresu dočasného dopravného značenia, 40 značiek na 6 mesiacov	021 Stavby	kpl	1,000	0,00	0,000	0,000	0,00
67	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	28,750	0,00	0,000	0,000	0,00
	*nástrež priechodu pre cyklistov V7 - zelená farba 7*0,5*0,5			1,750				
	*nástrež piktogramu cyklistu, šípky, daj prednosť pre cyklistov 36*0,75			27,000				
	Súčet			28,750				
68	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	28,750	0,00	0,000	0,000	0,00
69	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	626,000	0,00	0,000	0,000	0,00
70	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	021 Stavby	ks	626,000	0,00	0,000	0,000	0,00
71	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka z betónu hr. 100 mm	021 Stavby	m	7,000	0,00	0,000	0,000	0,00
72	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	7,000	0,00	0,000	0,000	0,00
73	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	31,790	0,00	0,000	0,000	0,00
	7*0,07+626*0,05			31,790				
	Súčet			31,790				
74	Zálievka dilatáčnej škáry rezanej asfalt., plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	021 Stavby	m	9,000	0,00	0,000	0,000	0,00
75	pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použité asf. pásy Dunaflex	021 Stavby	m	9,000	0,00	0,000	0,000	0,00
76	mm	021 Stavby	m	18,000	0,00	0,000	0,000	0,00
	*rezanie obrusnej vrstvy 9			9,000				
	*rezanie ložnej vrstvy 9			9,000				
	Súčet			18,000				
77	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin. alebo oceleového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg-nahradenie pôvodného poklopu	021 Stavby	ks	2,000	0,00	0,000	0,000	0,00
78	Poklop vstupná šachta rozmer 1,0x0,5 m (atyp.)	021 Stavby	ks	2,000	0,00	0,000	0,000	0,00
79	Búranie konštrukcií zo železobetónu - 2,85000t	021 Stavby	m3	0,290	0,00	0,000	0,000	0,00
	*búranie pre oporný múr 0,9*2*0,08*2			0,290				
	Súčet			0,290				
80	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	85,810	0,00	0,000	0,000	0,00
	*nakladanie vybúraných kam. obr. 258,5*0,02*2,2			11,370				
	*nakladanie vybúraného betónu (3,02+0,055*258,5+2,7+0,45)*2+0,72			41,500				
	*nakladanie vybúraných asfaltových vrstiev (88*0,04+2,4*0,05)*2+0,07			7,350				
	*nakladanie vybúraného liateho asfaltu (127,5*0,02)*1,8			4,590				
	*nakladanie vybúraných nestmelených vrstiev 70*0,2*1,5			21,000				
	Súčet			85,810				
81	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do vzdialenosti 13 km	021 Stavby	t	85,810	0,00	0,000	0,000	0,00
	*odvoz vybúraných kam. obr. 258,5*0,02*2,2			11,370				
	*odvoz vybúraného betónu (3,02+0,055*258,5+2,7+0,45)*2+0,72			41,500				
	*odvoz vybúraných asfaltových vrstiev (88*0,04+2,4*0,05)*2+0,07			7,350				
	*odvoz vybúraného liateho asfaltu (127,5*0,02)*1,8			4,590				
	*odvoz vybúraných nestmelených vrstiev 70*0,2*1,5			21,000				
	Súčet			85,810				
82	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	021 Stavby	t	62,500	0,00	0,000	0,000	0,00
	*poplatok za uskladnenie vybúraného betónu (3,02+0,055*258,5+2,7+0,45)*2+0,72			41,500				
	*poplatok za uskladnenie vybúraných nestmelených vrstiev 70*0,2*1,5			21,000				
	Súčet			62,500				
83	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	021 Stavby	t	23,310	0,00	0,000	0,000	0,00

**Podrobný položkový rozpočet (v EUR)**

<b>Názov žiadateľa:</b>	Mesto Žilina
<b>Názov projektu:</b>	Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina
<b>Prioritná os:</b>	1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
<b>Špecifický cieľ</b>	1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených

**Hlavná aktivita 1.) A.1. cyklistické komunikácie (Stavebné úpravy cyklotrasy V6 - 1. úsek na sídlisku Solinky)**

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkovo bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom bez DPH
	"poplatok za uskladnenie vybraných kam. obr."258,5*0,02*2,2			11,370				
	"poplatok za uskladnenie vybraných asfaltových vrstiev"(88*0,04+2,4*0,05)*2+0,07			7,350				
	"poplatok za uskladnenie vybraného liateho asfaltu"(127,5*0,02)*1,8			4,590				
	Súčet			23,310				
84	výkop a zabetónovanie vrátane vybudovania el. prípojky (nie je súčasťou PD) Draka Kabely	021 Stavby	kpl	2,000	0,00	0,000	0,000	0,00
<b>Presun hmôt HSV</b>						<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
85	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	711,550	0,00	0,000	0,000	0,00
<b>Celkom</b>						<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>

**Podrobný položkový rozpočet (v EUR)**

<b>Názov žiadateľa:</b>	Mesto Žilina
<b>Názov projektu:</b>	Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina
<b>Prioritná os:</b>	1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
<b>Špecifický cieľ</b>	1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

**Hlavná aktivita 2.) A.1. cyklistické komunikácie (Stavebné úpravy cyklotrasy V6 – 2. úsek smer sídlisko Vlčince)**

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	-------------------------	---------------------

**Práce a dodávky HSV**

**1 - Zemné práce**

1	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	021 Stavby	ks	5	0,000	0,00
2	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	021 Stavby	ks	5,000	0,000	0,00
3	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	272,817	0,000	0,00
4	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000	021 Stavby	m3	185,500	0,000	0,00
5	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3	021 Stavby	m3	22,400	0,000	0,00
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1-4 do 500 m	021 Stavby	m3	336,060	0,000	0,00
7	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000	021 Stavby	ks	5,000	0,000	0,00
8	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiestn. konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	15,000	0,000	0,00
9	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	127,187	0,000	0,00
10	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	381,561	0,000	0,00
11	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	5,000	0,000	0,00
12	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiestn. kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	15,000	0,000	0,00
13	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 100 do 300 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	5,000	0,000	0,00
14	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiestn. pŕov nad 100 do 300 mm	021 Stavby	ks	15,000	0,000	0,00
15	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	168,030	0,000	0,00
16	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných hornín kamenitých	021 Stavby	m3	1 125,160	0,000	0,00
17	Štrkodrva 0- 63 n	021 Stavby	t	1 616,215	0,000	0,00
18	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	127,187	0,000	0,00
19	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	6,222	0,000	0,00
20	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	021 Stavby	t	11,200	0,000	0,00
21	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	644,350	0,000	0,00
22	Tráva - Trávové semeno	021 Stavby	kg	19,910	0,000	0,00
23	Založenie trávnik parkového výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	021 Stavby	m2	475,850	0,000	0,00
24	Tráva - Trávové semeno	021 Stavby	kg	14,704	0,000	0,00
25	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	1 818,780	0,000	0,00
26	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	021 Stavby	m2	644,350	0,000	0,00
27	Svahovanie trvalých svahov v násype	021 Stavby	m2	475,850	0,000	0,00
28	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr. nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m2	475,850	0,000	0,00

**2 - Zakladanie**

**0,00**

29	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0-32	021 Stavby	m3	2,000	0,00	0,00
30	Debnenie kotvného otvoru s prierezom do 0.05m2, hĺbky do 0.50m	021 Stavby	ks	32,000	0,00	0,00
31	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	021 Stavby	m3	22,400	0,00	0,00
32	Zálievka kotvných otvorov z betónu prostého tr. C 20/25, objem 1 otvoru do 0,02 m3	021 Stavby	m3	1,566	0,00	0,00

**4 - Vodorovné konštrukcie**

**0,00**

33	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	1,692	0,00	0,00
----	--	------------	----	-------	------	------

**5 - Komunikácie**

**0,00**

34	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut. hr. 150 mm	021 Stavby	m2	1 095,697	0,00	0,00
35	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr. 120 mm	021 Stavby	m2	1 017,090	0,00	0,00

36	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	021 Stavby	m2	1 017,090	0,00	0,00
37	Dlažba HAKA 6N SIVÁ 10,08 m2/paleta	021 Stavby	m2	1 047,603	0,00	0,00

#### 8 - Rúrové vedenie

0,00

38	Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % tesnených gumovými krúžkami DN 600	021 Stavby	m	8,800	0,00	0,00
39	Rúra železobetónová pre dažďové vody TZP 60/200 Ms 60xdĺ.200cm	021 Stavby	ks	4,040	0,00	0,00
40	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 400 mm	021 Stavby	m	10,000	0,00	0,00
41	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 400 x 5000	021 Stavby	ks	2,000	0,00	0,00

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

42	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	021 Stavby	m	50,000	0,00	0,00
43	Zábradlie 240x150	021 Stavby	ks	25,000	0,00	0,00
44	Osadenie zvodidla betónového jednostranného výšky 500 mm, spájanie pomocou voľného zámku	021 Stavby	m	11,000	0,00	0,00
45	Betónové zvodidlo H=500 mm priame BM -P200 050	021 Stavby	ks	10,100	0,00	0,00
46	Betónové zvodidlo H=500 mm priame BM -P100 050	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00
47	Osadenie zvodidla betónového koncového výšky 500 mm, spájanie	021 Stavby	m	2,000	0,00	0,00
48	Betónové zvodidlo H=500 mm priame BM -PK200 050	021 Stavby	ks	2,020	0,00	0,00
49	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	4,000	0,00	0,00
50	C8 „Cestička pre cyklistov“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	021 Stavby	ks	2,000	0,00	0,00
51	C18 „Koniec príkazu“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	021 Stavby	ks	2,000	0,00	0,00
52	Stĺpik viečko, f60 mm	021 Stavby	ks	4,000	0,00	0,00
53	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	021 Stavby	ks	14,000	0,00	0,00
54	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	425,000	0,00	0,00
55	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 125	021 Stavby	m	425,000	0,00	0,00
56	Vodorovné značenie krytu striekané farbou nápisov, piktogramov	021 Stavby	m2	4,000	0,00	0,00
57	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	021 Stavby	m	425,000	0,00	0,00
58	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12,5/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	855,000	0,00	0,00
59	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVÝ	021 Stavby	ks	863,550	0,00	0,00
60	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	021 Stavby	m3	44,888	0,00	0,00
61	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00
62	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	021 Stavby	ks	1,500	0,00	0,00

#### 99 - Presun hmôt HSV

0,00

63	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	2 882,131	0,00	0,00
----	--	------------	---	-----------	------	------

#### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

##### VRN02 - Prieskumné práce

0,00

64	Prieskumné práce - geologický prieskum inžiniersko-geologický a geotechnický	021 Stavby	eur	150,000	0,00	0,00
----	--	------------	-----	---------	------	------

##### VRN03 - Geodetické práce

0,00

65	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	021 Stavby	eur	500,000	0,00	0,00
66	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	021 Stavby	eur	350,000	0,00	0,00
67	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	021 Stavby	eur	200,000	0,00	0,00
68	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	021 Stavby	eur	230,000	0,00	0,00
69	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	021 Stavby	eur	240,000	0,00	0,00

##### VRN04 - Projektové práce

0,00

70	Projektové práce - príprava verejnej práce náklady na dokumentáciu pre stavebné povolenie	021 Stavby	eur	1 860,000	0,00	0,00
71	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	eur	380,000	0,00	0,00
72	Projektové práce - náklady na ocenenie stavby prepočet	021 Stavby	eur	100,000	0,00	0,00
73	Projektové práce - náklady na ocenenie stavby ponukový rozpočet	021 Stavby	eur	120,000	0,00	0,00



**VRN06 - Zariadenie staveniska****0,00**

74	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	021 Stavby	eur	200,000	0,00	0,00
75	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	021 Stavby	eur	200,000	0,00	0,00
76	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	021 Stavby	eur	300,000	0,00	0,00
77	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	021 Stavby	eur	100,000	0,00	0,00

**VRN08 - Vplyv pracovného prostredia****0,00**

78	Vplyv pracovného prostredia - cestná prevádzka bez rozlíšenia	021 Stavby	eur	380,000	0,00	0,00
----	---	------------	-----	---------	------	------

**VRN09 - Vplyv územia****0,00**

79	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami čistenie komunikácií	021 Stavby	eur	150,000	0,00	0,00
----	---	------------	-----	---------	------	------

**VRN10 - Inžinierska činnosť****0,00**

80	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	021 Stavby	eur	250,000	0,00	0,00
81	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	021 Stavby	eur	400,000	0,00	0,00
82	Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP na stavenisku	021 Stavby	eur	80,000	0,00	0,00

**Celkom****0,00**

# ROZPOČET

Stavba: Chodník od Lesoparku Chrást po parkovisko VÚD

Objekt: 01 - SO 01 Chodník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

1	K	113152240	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	96,460	0,00	0,00
2	K	113201111	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	5,000	0,00	0,00
3	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	180,900	0,00	0,00
4	K	122101102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3	123,000	0,00	0,00
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	189,450	0,00	0,00
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	94,275	0,00	0,00
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	282,825	0,00	0,00
8	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	94,725	0,00	0,00
9	K	171102102	Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornín na 96% Proctor-Standard	m3	512,880	0,00	0,00
10	M	5834530700	Štrkodrava 0- 63 n	t	670,594	0,00	0,00
11	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	189,000	0,00	0,00
12	K	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	572,830	0,00	0,00
13	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	17,700	0,00	0,00
14	K	180405113	Založenie trávnik vo vegetačných prefabrikátoch výševom semena na svahu nad 1:2 1:1	m2	58,750	0,00	0,00
15	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	1,815	0,00	0,00
16	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 206,000	0,00	0,00
17	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	572,830	0,00	0,00
18	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	58,750	0,00	0,00

5 - Komunikácie							0,00
19	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	762,890	0,00	0,00
20	K	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr. 120 mm	m2	726,560	0,00	0,00
21	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 453,120	0,00	0,00
22	K	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	726,560	0,00	0,00
23	K	577144411	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	726,560	0,00	0,00
24	K	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácii do lôžka z kameniva ťaženého	m2	58,750	0,00	0,00
25	M	5922905033	Polovegetačná tvárnica TBX 60/40 ,rozm.600 x 400 x 100mm ,spotr.4,16ks/m2	ks	249,288	0,00	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
26	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	2,000	0,00	0,00
27	M	4044787880	C9 „Cestička pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	ks	4,000	0,00	0,00
28	M	4044788150	C18 „Koniec príkazu“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	ks	2,000	0,00	0,00
29	M	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	2,000	0,00	0,00
30	M	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	ks	7,000	0,00	0,00
31	K	914812111	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	4,000	0,00	0,00
32	M	4044779790	A19 „Práca“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	2,700	0,00	0,00
33	M	4044787760	C6b „Prikázaný smer jazdy obchádzania vľavo“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	ks	0,900	0,00	0,00
34	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej A4b; A4c	ks	3,000	0,00	0,00
35	M	4045795500	Kompletná dopravná značka vrátane podstavca a stĺpa základného rozmeru 900 mm	ks	2,700	0,00	0,00
36	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou nápisov, piktogramov	m2	2,000	0,00	0,00
37	K	915912211	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	15,000	0,00	0,00
38	M	4044799480	Z4 „Smerovacia doska stredová“, obojstranná, plastová, iné dopravné zariadenia	ks	13,500	0,00	0,00
39	K	915912411	Montáž dočasného dopravného signálneho svetla EKO vrátane akumulátora	ks	4,000	0,00	0,00
40	M	4045795115	Ekosvetlo	ks	3,600	0,00	0,00
41	M	4045795120	Baterka do ekosvetla	ks	3,600	0,00	0,00
42	M	4045795125	Kľúč na ekosvetlo	ks	3,600	0,00	0,00
43	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12,5/15 s bočnou oporou	m	580,000	0,00	0,00

44	M	5921954640	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm HNEDY	ks	585,800	0,00	0,00
45	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka	m	390,000	0,00	0,00
46	M	5921954390	OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm	ks	393,900	0,00	0,00
47	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	29,000	0,00	0,00
48	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	39,000	0,00	0,00
49	K	966005R	Demontáž stĺpa verejného osvetlenia	ks	1,000	0,00	0,00
50	K	9664111P	Odstránenie reklamných panelov, -0,58700t	ks	2,000	0,00	0,00
51	K	966812111	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	4,000	0,00	0,00
52	K	966812211	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	3,000	0,00	0,00
53	K	966822411	Demontáž dočasného dopravného signálneho svetla EKO	ks	4,000	0,00	0,00
54	K	979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	27,200	0,00	0,00
55	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	27,200	0,00	0,00
56	K	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	27,200	0,00	0,00
57	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	27,200	0,00	0,00
58	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	27,200	0,00	0,00

#### 99 - Presun hmôt HSV

0,00

59	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 672,191	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-----------	------	------

#### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

##### VRN02 - Prieskumné práce

0,00

60	K	000200011	Prieskumné práce - geologický prieskum inžiniersko-geologický a geotechnický	eur	150,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	-----	---------	------	------

##### VRN03 - Geodetické práce

0,00

61	K	000300012	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	eur	500,000	0,00	0,00
62	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	350,000	0,00	0,00
63	K	000300014	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	200,000	0,00	0,00
64	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	230,000	0,00	0,00
65	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	240,000	0,00	0,00

##### VRN04 - Projektové práce

0,00

66	K	000400013	Projektové práce - príprava verejnej práce náklady na dokumentáciu pre stavebné povolenie	eur	1 860,000	0,00	0,00
67	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	380,000	0,00	0,00
68	K	000400031	Projektové práce - náklady na ocenenie stavby prepočet	eur	100,000	0,00	0,00
69	K	000400032	Projektové práce - náklady na ocenenie stavby ponukový rozpočet	eur	120,000	0,00	0,00

#### VRN06 - Zariadenie staveniska

0,00

70	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	eur	200,000	0,00	0,00
71	K	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	200,000	0,00	0,00
72	K	000600024	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	eur	300,000	0,00	0,00
73	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	100,000	0,00	0,00

#### VRN08 - Vplyv pracovného prostredia

0,00

74	K	000800021	Vplyv pracovného prostredia - cestná prevádzka bez rozlíšenia	eur	380,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	---------	------	------

#### VRN09 - Vplyv územia

0,00

75	K	000900023	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami čistenie komunikácií	eur	150,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	---------	------	------

#### VRN10 - Inžinierska činnosť

0,00

76	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	250,000	0,00	0,00
77	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	400,000	0,00	0,00
78	K	001000025	Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP na stavenisku	eur	80,000	0,00	0,00