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A. Pokyny na vypracovanie ponuky 

Časť I. 

Všeobecné informácie 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Právna forma:  Iná právnicka osoba 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 

312/B 

Štatutárny orgán:  Ing. Igor Polák, generálny riaditeľ 

IČO:  31 364 501 

IČ DPH: SK2020480121 

DIČ: 2020480121 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

BIC/SWIFT kód: SUBASKBX 

Obstarávateľ podľa § 9 ods. 1 písm. b) vykonávajúci činnosť podľa § 9 ods. 6 ZVO; pre túto súťaž 

vystupuje ako verejný obstarávateľ. 

V zastúpení verejného obstarávateľa koná: 

Železnice Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“) 

Generálne riaditeľstvo (ďalej len „GR“) 

Odbor investorský 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

telefón  +421 2 2029 7705  

e-mail  gro220@zsr.sk 

Pracovná doba: od 8:00 hod. do 14:00 hod. 

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa:  

Ing. Jana Kubáni Jurigová – GR ŽSR, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,  

e-mail:kubanijurigova.jana@zsr.sk.  

2. Predmet zákazky 

2.1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom „ŽSR, Dostavba 

zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“. 

Predmet zákazky je z dôvodu financovania a s tým spojeného časového hľadiska výstavby 

rozdelený do dvoch Sekcií nasledovne: 

Dielo: „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej 

infraštruktúry v uzle Žilina“ 

 Sekcia č. 1 - „Modernizácia železničného úseku Váh – Varín – Strečno“  

 Sekcia č. 2 - „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej 

železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa“ 

2.2. Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru v uzle Žilina, ktorý je súčasťou siete 

TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V Bratislava – Žilina – Čierna nad Tisou v 
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rámci koridoru Dunaj – Rýn resp. Balticko – adriatického koridoru pre dosiahnutie 

parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technické 

špecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem SR a dohôd AGC 

(európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach, 1985) a AGTC (európska 

dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy, 1993). 

2.3. Dielo (stavebné práce) musí  plnohodnotne vytvoriť tranzitný železničný koridor, ktorý spĺňa 

požiadavky konvenčných železničných systémov Európy. Modernizácia pozostáva z 

prestavby jestvujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej 

vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších a najprogresívnejších prvkov a 

tým zabezpečením skvalitnenia a zlepšenia jej technických parametrov, bezpečnosti a 

ukazovateľov ako celku.  

Stavba predstavuje riešenie modernizácie jedného železničného uzla (ďalej len „uzol Žilina“), 

ktorého súčasťou sú:  

- Úsek Strážov – Žilina od km 199,200  modernizovanej trate Púchov – Žilina, 

- ŽST Žilina, 

- Úsek  Žilina – Budatín od km 251,109 modernizovanej  trate Žilina – Krásno nad 

Kysucou,  

- Úsek Žilina – Varín, 

- Žilina – Teplička,  

- ŽST Varín, 

- Úsek Varín – Strečno po km  326,800 trate Žilina – Vrútky. 

Celá stavba má dĺžku cca 14 km v smere  východ  -  západ  a 2,3 km v smere sever – juh.        

Obsahuje 4 železničné stanice:  Žilina - zriaďovacia stanica, Žilina – osobná stanica, Žilina – 

Teplička a Varín a 3 odbočky: Budatín odb., Odb. Váh a Odb. Potok, ktoré sú začlenené do 

uzla Žilina.  

2.4. Stavba „uzla Žilina“ rieši aj prechod na STTS stavbu uzla v dvoch etapách. 

Prvá etapa stavby bude znamenať modernizáciu celého uzla, výstavbu TNS v Žiline a 

uvedenie do prevádzky objektov súvisiacich so STTS na úseku Púchov – Žilina (mimo), 

vrátane úseku Púchov – Považská Bystrica.  

Objekty z druhej etapy budú uvedené do prevádzky počas definitívneho prechodu na STTS v 

celom „uzle Žilina“. 

2.5. Stavba je riešená v dvoch cieľoch – prvým je modernizácia a vytvorenie podmienok na 

prevádzkovanie uzla systémom 25kV, druhým cieľom je prevádzkovanie celého 

zmodernizovaného uzla systémom 25kV v zmysle nariadenia GR ŽSR z roku 2005 o zmene 

trakcie na V. koridore. 

2.6. Stavba je rozdelená na funkčne prepojené ucelené časti stavby (ďalej len „UČS“): 

- UČS 53  Traťový úsek Žilina Strážov – Váh  

- UČS 54  Traťový úsek Váh – odb. a zast. Varín 

- UČS 55  Traťový úsek Odbočka a zastávka Varín – Strečno 

- UČS 56  Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička  

- UČS 96  Úpravy infraštruktúry v úseku Žilina – Teplička súvisiace s výstavbou TNS Žilina 

- UČS 97  Zmena trakcie na STTS 25 kV v úseku Púchov – Žilina  

- UČS 98  Zmena trakcie na STTS 25 kV v úseku Žilina – Krásno nad Kysucou  

- UČS 99  Zmena trakcie na STTS 25 kV v uzle Žilina  

- UČS 00  Systém ERTMS  

Jednotlivé UČS sú zaradené do Sekcií nasledovne: 

- Sekcia č. 1: UČS 54, UČS 55 



Verejná súťaž: „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ 

 

6 

 

- Sekcia č. 2:  UČS 53, UČS 56, UČS 96, UČS 97, UČS 98, UČS 99, UČS 00. 

Jednotlivé UČS sú delené do prevádzkových súborov a stavebných objektov. 

2.7. Stavba má charakter modernizácie dopravnej cesty. Ide o líniovú stavbu európskeho 

železničného koridoru.  

2.8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):     

45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 

45234116-2 Stavebné práce na výstavbe železničnej trate 

45234115-5 Práce na stavbe železničnej signalizácie 

45231400-9 Stavebné práce na stavbe elektrických vedení 

45221111-3 Stavebné práce na cestných mostoch 

45221112-0 Stavebné práce na železničných mostoch 

45221211-4 Podjazdy/podchody 

45221220-0 Priepusty 

45100000-8 Príprava staveniska 

45112700-2 Terénne úpravy 

45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 

45213320-2 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so železničnou dopravou 

45231113-0 Prekládka potrubných vedení 

45233144-0 Stavebné práce na stavbe nadjazdov 

45262620-3 Oporné múry 

45300000-0 Stavebno-inštalačné práce 

45316100-6 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení 

45314310-7 Pokládka káblov 

45110000-1 Búranie budov a demolačné práce a zemné práce 

45111200-0  Úpravy staveniska a vyčisťovacie práce 

71330000-0  Rôzne inžinierske služby 

2.9. Požaduje sa zabezpečiť realizáciu Diela (stavebných prác) podľa DRS a DSPRS „ŽSR, 

Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle 

Žilinaˮ spracovaných generálnym projektantom REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 

27, 831 04 Bratislava a DRS zabezpečovacej a oznamovacej techniky a ostatných 

technologických zariadení spracovanej uchádzačom a schválenej verejným obstarávateľom. 

DSPRS je spracovaná len v UČS 53, pre tie stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré 

riešia výstavbu funkčného cestného nadjazdu spájajúceho ul. 1. Mája s ul. Ľavobrežná ponad 

ŽST Žilina a pre stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú výstavbou tohto cestného 

nadjazdu dotknuté.  

2.10. Verejný obstarávateľ poskytne záujemcom/uchádzačom DVZ „ŽSR, Dostavba zriaďovacej 

stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilinaˮ spracovanú 

generálnym projektantom REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava – 

Príloha č. 6 súťažných podkladov. Schválená dopravná technológia bude tvoriť Prílohu č. 7 

súťažných podkladov. 

2.11. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú kapitolu B. Opis predmetu 

zákazky. 

3. Rozdelenie zákazky na časti 

3.1. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v súlade s týmito súťažnými 

podkladmi. 

3.2. Verejný obstarávateľ sa zaoberal ne/možnosťou rozdelenia predmetu zákazky na časti. 

Verejný obstarávateľ neumožňuje vo verejnom obstarávaní predkladanie ponúk na časti, 

pretože stavebné práce/stavba tvoriaca predmet zákazky predstavuje jeden funkčný, technický 

celok, ktorého jednotlivé úseky/časti sú funkčne a technologicky prepojené. Verejný 
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obstarávateľ je zároveň toho názoru, že všetky úseky predmetu zákazky zodpovedajú 

identickej oblasti predmetu činnosti, a to uskutočňovaniu stavebných prác. Z uvedeného 

dôvodu tak podľa názoru verejného obstarávateľa nedochádza k obmedzeniu hospodárskych 

subjektov pokiaľ ide o ich možnú účasť vo verejnom obstarávaní. Nemožnosť deliť zákazku 

na časti vyplýva aj z povahy obstarávanej stavebnej práce. Jednotlivé  úseky tvoriace predmet 

zákazky z hľadiska funkčného, časového a miestneho, ako aj z hľadiska technických 

špecifikácií spolu súvisia natoľko, že ich rozdelenie by malo pre verejného obstarávateľa za 

následok neprimerané komplikácie v súvislosti s koordináciou a organizáciou viacerých 

dodávateľov pri výkone ich činností na predmetnej stavbe. Takáto koordinácia viacerých 

dodávateľov by mala zároveň za následok neprimeranú administratívnu záťaž verejného 

obstarávateľa, pretože verejný obstarávateľ by musel na zabezpečenie koordinácie väčšieho 

množstva dodávateľov vyčleniť viac svojich zamestnancov zaoberajúcich sa ich 

koordináciou. Realizácia tejto zákazky na uskutočnenie stavebných prác viacerými 

dodávateľmi by spôsobila nadmernú technickú náročnosť jej realizácie, čo by malo 

v konečnom dôsledku vplyv na ekonomickú výhodnosť a hospodárnosť vynaložených 

prostriedkov. Požadované činnosti na seba nadväzujú a je potrebné, aby aj zodpovednosť za 

celý predmet zákazky (Dielo) ako nedeliteľný celok niesol jediný subjekt. Podrobné 

zdôvodnenie je v Prílohe č. 10 súťažných podkladov – Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na 

časti. 

4. Typ zmluvy a zdroje financovania  

4.1. Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) na 

celý predmet zákazky podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník“) a podľa § 3 ods. 3 ZVO.   

4.2. Zmluvné podmienky budú tvoriť obchodné podmienky verejného obstarávateľa  

a všeobecné zmluvné podmienky Zmluvy budú „Zmluvné podmienky na výstavbu“ pre 

stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom („Červená kniha“), prvé vydanie 

1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), preložené 

Slovenskou asociáciou  konzultačných inžinierov – SACE (slovenský preklad 2008).  

4.3. Predmet zákazky by mal byť financovaný: 

 Sekcia č. 1  z fondu Európskej únie v rámci  Nástroja na prepájanie Európy (CEF) a zo 

štátneho rozpočtu,  

 Sekcia č. 2 z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Prioritná  

os 1 – Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov a zo 

štátneho rozpočtu.  

4.4. Daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) bude hradená z vlastných zdrojov verejného 

obstarávateľa. DPH bude vypočítaná v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. 

4.5. Podrobné vymedzenie obchodných (zmluvných) podmienok tvorí samostatnú kapitolu 

D. Obchodné podmienky v nadväznosti na kapitolu B. Opis predmetu zákazky a na kapitolu  

C. Spôsob určenia ceny. 

5. Miesto a termín  

5.1. Miesto uskutočnenia stavebných prác je: 

železničný uzol Žilina od sžkm 199,200 trate Púchov -Žilina a od sžkm 251,109 trate Žilina-

Čadca po sžkm 326,800 trate Žilina-Vrútky  

Kraj: Žilinský 

Okres: Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Martin 

Katastrálne územie miest a obcí:   Žilina, Strážov, Budatín, Brodno, Teplička nad Váhom, 

Gbeľany, Mojš, Varín, Vrútky, Krásno nad Kysucou, 
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Kysucké Nové Mesto, Rudinka, Rudina, Ochodnica, 

Dunajov, Kysucký Lieskovec. 

5.2. Požadovaný termín dodania a uskutočnenia predmetu zákazky v zmysle bodu 2. tejto 

kapitoly: termín ukončenia stavebných prác a uvedenie do prevádzky:  

 Sekcia č. 1 do 42 mesiacov od odovzdania prvého staveniska týkajúceho sa Sekcie č. 1 

 Sekcia č. 2 do 48 mesiacov od odovzdania prvého staveniska týkajúceho sa Sekcie č. 2 

6. Definície pojmov zúčastnených subjektov   

6.1. Hospodársky subjekt je subjekt podľa § 2 ods. 5 písm. a) ZVO. 

6.2. Záujemca je hospodársky subjekt podľa § 2 ods. 5 písm. b) ZVO. 

6.3. Uchádzač je hospodársky subjekt podľa § 2 ods. 5 písm. c) ZVO. 

6.4. Subdodávateľ je hospodársky subjekt podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO. 

6.5. Iná osoba je osoba podľa § 33 ods. 2 ZVO a/alebo § 34 ods. 3 ZVO, ktorá poskytuje svoje 

finančné zdroje a/alebo technické a odborné kapacity uchádzačovi. 

6.6. Partner verejného sektora je subjekt podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z. o 

registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len  

„zákon o RPVS”). 

7. Variantné riešenie 

7.1. Verejný obstarávateľ nepovoľuje predložiť variantné riešenie. 

7.2. Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie nebude sa naň prihliadať a nebude zaradené 

do vyhodnotenia ponúk. 

8. Lehota viazanosti, platnosť ponuky a zrušenie postupu verejného obstarávania 

8.1. Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom 15.02.2021. Do tejto lehoty sú uchádzači viazaní 

svojou ponukou.  

8.2. Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk. 

8.3. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z dôvodov uvedených v § 57 

ods. 1 ZVO. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania 

zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa 

v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre 

ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní 

pokračoval v súlade s ustanovením § 57 ods. 2 ZVO. 

8.4. Verejný obstarávateľ za zmenu okolností bude môcť považovať aj skutočnosť, ak pre 

zákazku nebude poskytnuté financovanie alebo všetky ponukové ceny budú vyššie ako je 

stanovená predpokladaná hodnota zákazky. 

8.5. V prípade zrušenia použitého postupu zadávania zákazky budú o tom všetci uchádzači alebo 

záujemcovia bezodkladne informovaní s uvedením dôvodu zrušenia. Zároveň bude oznámený 

postup, ktorý bude použitý pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky. 

9. Predpokladaná hodnota zákazky 

9.1. Predpokladaná hodnota zákazky je: 353 747 214,59 EUR. Predpokladaná hodnota zákazky je 

stanovená v zmysle § 6 ods. 1 ZVO bez DPH. 

Zo sumy predpokladanej hodnoty zákazky pripadá na: 

 Sekciu č. 1 časť sumy vo výške 68 771 019,68 EUR  

 Sekciu č. 2 časť sumy vo výške 284 976 194,91 EUR. 
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Časť II. 

Komunikácia a vysvetľovanie 

10. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/ uchádzačom 

10.1. V súlade § 20 ZVO sa bude komunikácia a výmena informácií v reverznej verejnej súťaži 

uskutočňovať v písomnej forme, výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov 

spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému elektronického verejného 

obstarávania (ďalej len „IS EVO“) (https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html).  

10.2. Postup záujemcu/uchádzača je upravený v príručkách pre záujemcu/uchádzača, ktoré sú 

zverejnené na stránke portálu IS EVO v položke menu Príručky 

(https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f7.html). 

10.3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude 

uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah 

týchto údajov v týchto dokumentoch. Komunikácia zo strany záujemcov/uchádzačov môže 

prebiehať aj v českom jazyku, pričom verejný obstarávateľ poskytne záujemcom/uchádzačom 

odpoveď v štátnom (slovenskom) jazyku. 

10.4. V prípade potreby môžu záujemcovia/uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v IS 

EVO na e-mailovej adrese helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk alebo na tel. čísle +421 2 

50264 370. 

10.5. Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný 

s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS 

EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej 

informácie. 

10.6. V zmysle § 164 ods. 3 písm. a) ZVO uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorej práva alebo 

právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa 

môže podať žiadosť o nápravu prostredníctvom funkcionality IS EVO. 

10.7. Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli 

alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podať námietku v zmysle 

§ 170 ZVO  spôsobom uvedeným podľa § 170 ods. 4 a § 170 ods. 8 ZVO. 

11. Vysvetľovanie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia 

podmienok účasti    

11.1. V prípade potreby vysvetliť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie 

splnenia podmienok účasti, môže verejného obstarávateľa ktorýkoľvek zo záujemcov 

požiadať o ich vysvetlenie v primeranej lehote, tak aby bolo možné poskytnúť vysvetlenie 

v súlade s § 48 ZVO.  

11.2. Záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných 

na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom 

funkcionality IS EVO.  

11.3. Verejný obstarávateľ poskytne  vysvetlenie podľa § 48 ZVO prostredníctvom funkcionality 

IS EVO, najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponuky za predpokladu, 

že o vysvetlenie bolo požiadané dostatočne vopred. 

11.4. Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak vysvetlenie 

informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti  

a v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia 

podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu. 

11.5. Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie 

splnenia podmienok účasti záujemca nevyžiada dostatočne vopred alebo jeho význam je z 

https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f7.html
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hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na 

predkladanie ponúk. 

12. Obhliadka miesta  

12.1. Verejný obstarávateľ bude organizovať obhliadku miesta realizácie stavebných prác.  

12.2. Záujemcom sa odporúča účasť na obhliadke miesta realizácie stavebných prác, aby si overili 

a získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Z dôvodu, že 

verejný obstarávateľ musí zabezpečiť  jednotné informácie pre všetkých záujemcov, 

neumožňuje sa klásť otázky na obhliadke, ale verejný obstarávateľ požaduje zaslať všetky 

prípadné otázky z obhliadky prostredníctvom funkcionality IS EVO. Verejný obstarávateľ 

poskytne vysvetlenie všetkým záujemcom podľa bodu 11.3. tejto kapitoly.  Výdavky spojené 

s obhliadkou miesta idú na ťarchu záujemcov. Dopravu si zabezpečuje každý záujemca sám. 

12.3. Obhliadka miesta sa uskutoční dňa 28.10.2019. 

12.4. Záujemcovia sa dostavia na nástupište č. 6 v ŽST Žilina osobná stanica (rajecké nástupište 

vedľa prevádzkovej budovy ŽSR) o 10:00 hod. Obhliadku bude organizovať Ing. Jelena 

Holá. Z obhliadky miesta vyhotoví verejný obstarávateľ prezenčnú listinu, ktorá bude 

súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania. 

 

Časť III. 

Príprava ponuky 

13. Jazyk ponuky 

13.1. Ponuka musí byť vyhotovená v štátnom jazyku, t.j. v slovenskom jazyku.    

13.2. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 

úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty 

vyhotovené v českom jazyku (vzťahuje sa len na doklady a dokumenty pôvodne vyhotovené 

v českom jazyku).   

13.3. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov a dokumentov je rozhodujúci 

úradný preklad do slovenského jazyka. 

14. Vyhotovenie a obsah ponuky 

14.1. Ponuka musí byť vyhotovená v elektronickej podobe a predložená prostredníctvom 

funkcionality IS EVO. Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť ponuku s kódovaním 

a šifrovaním a podpísanú autorizovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) 

v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). 

Ak predkladá uchádzač vo svojej ponuke doklad o zložení zábezpeky tak, že jej originál 

nebude predkladať v listinnej podobe podľa § 46 ods. 9 ZVO (t.j. uchádzač predkladá tento 

doklad výlučne prostredníctvom systému IS EVO), zábezpeka musí byť uchádzačom 

predložená ako dokument podpísaný autorizovaným kvalifikovaným elektronickým 

podpisom (KEP) v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Governmente). Verejný obstarávateľ požaduje, aby všetky strany ponuky boli očíslované.  

14.2. Uchádzač označí vo svojej ponuke, ktoré skutočnosti sú dôvernými informáciami. Za dôverné 

informácie je na účely ZVO možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia 

a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu 

jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu 

ceny a vzory. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia ZVO, ukladajúce povinnosť verejného 

obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“ alebo 
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„ÚVO“) dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému 

obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa tohto zákona a tiež 

povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu [§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) v 

nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o slobode informácií“)]. Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač 

predloží v ponuke „Zoznam dôverných informácií“. 

14.3. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

14.3.1. identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny za každého člena 

skupiny) vyplní uchádzač podľa Prílohy č.1 súťažných podkladov – Identifikačné 

údaje uchádzača, 

14.3.2.   informácie o osobe, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní 

ponuky v zmysle § 49 ods. 5 ZVO (v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno 

alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak 

bolo pridelené), ak je relevantné. Ak uchádzač nevyužil takého služby na 

vypracovanie ponuky, požaduje verejný obstarávateľ predloženie čestného 

vyhlásenia o tejto skutočnosti podpísané osobou/osobami oprávnenými konať za 

uchádzača, 

14.3.3. obsah ponuky s uvedením zoznamu predložených dokladov a dokumentov a číslom 

strany, kde sa predmetný doklad alebo dokument nachádza, 

14.3.4. vyhlásenie uchádzača (v prípade skupiny za každého člena skupiny) vyplnené podľa 

Prílohy č. 3 súťažných podkladov – Vyhlásenie uchádzača: 

14.3.4.1. vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným 

obstarávateľom v súťažných podkladoch, a že výslovne súhlasí  

s obchodnými podmienkami verejného obstarávateľa – Prílohou č. 2 

súťažných podkladov, týkajúcimi sa tejto reverznej verejnej súťaže, 

pričom tieto doplnil v súlade s bodom 4. kapitoly D. Obchodné 

podmienky, pričom toto vyhlásenie bude podpísané uchádzačom alebo 

osobou oprávnenou konať za uchádzača; 

14.3.4.2. vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov 

a údajov uvedených v ponuke; 

14.3.4.3. vyhlásenie uchádzača, že predkladá iba jednu ponuku a nie je v tom 

istom postupe zadávania zákazky členom inej skupiny dodávateľov, 

ktorá predkladá ponuku; 

14.3.4.4. vyhlásenie uchádzača v prípade, že sa jedná o skupinu, že všetci členovia 

skupiny ručia spoločne a nerozdielne za záväzky skupiny voči verejnému 

obstarávateľovi, ktoré vzniknú pri realizácii zákazky na základe 

uzavretej zmluvy, a to majetkom všetkých členov skupiny do výšky 

hodnoty zákazky. 

14.3.5. Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti požadované 

v bodoch III.1.1), III.1.2) a III.1.3) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 

a v Časti I. kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov a vo väzbe na ustanovenie § 32 

ZVO, § 33 ods. 2 ZVO, resp. § 34 ods. 3 ZVO; 

Uchádzač  môže predbežne nahradiť doklady a dokumenty na preukázanie splnenia 

podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO (ďalej len 

„JED“), tvoriacim samostatnú prílohu na stiahnutie. 
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V prípade preukazovania splnenia podmienok účasti JEDom, musia z predloženého 

JED-u jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok 

účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti v tomto 

postupe verejného obstarávania vo väzbe na ustanovenie § 32 ZVO, § 33 ZVO, resp. 

§ 34 ZVO. Ak uchádzač využíva kapacity iných osôb na preukázanie splnenia 

podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, v takom prípade je povinný predložiť 

JED aj za osoby uvedené podľa § 33 ods. 2 ZVO, resp. § 34 ods. 3 ZVO. 

Ak uchádzač využíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia 

podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, v takom prípade je povinný predložiť 

JED aj za osoby uvedené podľa § 33 ods. 2 ZVO, resp. § 34 ods. 3 ZVO. Uchádzač 

vyplní časti I. až III. JED-u a nemôže vyplniť len oddiel α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE 

VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u. 

14.3.6. Zoznam iných osôb, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie 

podmienok účasti vyplnením Prílohy č. 5 súťažných podkladov – Zoznam iných 

osôb, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti spolu 

s preukázaním záväzku iných osôb o poskytnutí ich zdrojov, a/alebo kapacít počas 

celého trvania zmluvy vo vzťahu k tej časti plnenia, na ktorú budú zdroje a/alebo 

kapacity uchádzačovi poskytnuté v prípade jeho úspešnosti v reverznej verejnej 

súťaži (napr. zmluvy o budúcich zmluvách); (ak je relevantné),  

14.3.7. údaje podľa stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa bodu 23. tejto 

kapitoly a podľa kapitoly F. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a spôsob jeho 

uplatnenia, ktoré budú zverejnené na otváraní ponúk v súlade s § 52 ods. 2 ZVO, 

vyplnené podľa Prílohy č. 4 súťažných podkladov – Návrh na plnenie kritéria, 

14.3.8. výkaz výmer s ocenením jednotlivých položiek a uvedením „Špecifikácie 

(materiál/technológia)“, súčasťou ktorého bude aj rekapitulácia s uvedením celkovej 

ceny Diela, vyplnený podľa bodu 16. tejto kapitoly a podľa kapitoly C. Spôsob 

určenia ceny, a to vo formáte v akom je zverejnený v profile tejto zákazky, aby bolo 

možné vykonať kontrolu splnenia požiadaviek stanovených v kapitole C. Spôsob 

určenia ceny. 

14.3.9.   návrh zmluvy o dielo vrátane príloh, v ktorom sú zohľadnené požiadavky uvedené 

v kapitole B. Opis predmetu zákazky, v kapitole C. Spôsob určenia ceny a v kapitole 

D. Obchodné podmienky. Návrh Zmluvy, Prílohu č. 2 súťažných podkladov – 

Obchodné podmienky verejného obstarávateľa (ďalej len „návrh Zmluvy“) 

predkladá uchádzač doplnený podľa bodu 4. kapitoly D. Obchodné podmienky. 

Návrh Zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 

uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom 

skupiny, predložením návrhu Zmluvy vrátane príloh (okrem Prílohy č. 3 – Ocenený 

výkaz výmer (vrátane Preambuly), okrem Prílohy č. 4 – Zoznam Podzhotoviteľov a 

okrem Prílohy č. 6 – Zoznam Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade (RPVS)), pričom 

verejný obstarávateľ požaduje predložiť Zmluvu aj v editovateľnej forme vo formáte 

v akom je zverejnená v profile tejto zákazky,     

14.3.10. harmonogram prác, 

14.3.11. doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 15. tejto kapitoly spôsobom stanoveným v 

týchto súťažných podkladoch, 

14.3.12. zoznam dôverných informácií s identifikáciou čísla strany, čísla odseku, bodu a textu 

obsahujúceho dôverné informácie (ak je relevantné).  

14.4. Doklady  a dokumenty  uvedené  v  bodoch  14.3.1. až 14.3.7. a 14.3.9. až 14.3.12. tejto 

kapitoly odporúča verejný obstarávateľ predložiť v poradí uvedenom v bode 14.3. tejto 
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kapitoly vo formáte PDF a dokumenty podľa bodu 14.3.8. a 14.3.9. tejto kapitoly vo formáte 

v akom sú zverejnené v profile tejto zákazky. 

14.5. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom dodržať minimálny rozsah, obsah ponuky, tak 

ako to vyplýva zo súťažných podkladov,  t.j. rozsah a označenie jednotlivých dokladov.  

Z dôvodu prehľadnosti a komplexnosti predložených dokladov a dokumentov verejný 

obstarávateľ odporúča, aby ponuka uchádzača bola predložená v samostatných súboroch  

a usporiadaná tak, ako je uvedené v bode 14.3. tejto kapitoly. 

14.6. Údaje o obchodných menách alebo názvoch, sídlach, miestach podnikania alebo adresách 

pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom 

budú zverejnené na otváraní ponúk. Tieto údaje musia byť totožné s údajmi uvedenými 

v návrhu Zmluvy podľa kapitoly D. Obchodné podmienky.   

14.7. V prípade, že uchádzač bude mať požiadavku na ochranu obchodného tajomstva, je potrebné, 

aby označil tie časti ponuky, ktoré obsahujú informácie chránené obchodným tajomstvom. 

Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácií, 

ktoré sú uvedené v § 10 zákona o slobode informácií. Na to, aby určité skutočnosti tvorili 

predmet obchodného tajomstva, musia byť zároveň (kumulatívne) podľa § 17 Obchodného 

zákonníka splnené nasledovné podmienky:  

Ide o skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré 

majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v 

príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa 

(uchádzača) utajené a podnikateľ (uchádzač) zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie 

zabezpečuje. Pokiaľ by chýbala čo i len jediná z týchto podmienok, nešlo by o obchodné 

tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 Obchodného zákonníka. 

15. Zábezpeka  

15.1. Verejný obstarávateľ vyžaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou počas lehoty 

viazanosti ponúk v zmysle bodu 8. tejto kapitoly vo výške  500 000 (päťstotisíc) EUR. 

15.2. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky za uchádzača, poskytnutie poistenia záruky alebo 

zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa. Doklad 

o zložení zábezpeky musí byť súčasťou ponuky. Ak doklad o zložení zábezpeky nebude 

súčasťou ponuky, resp. ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného 

obstarávateľa podľa  týchto súťažných podkladov alebo ak banková záruka alebo poistenie 

záruky nebude obsahovať náležitosti podľa týchto súťažných podkladov, bude uchádzač 

z reverznej verejnej súťaže vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná 

námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) ZVO. V prípade, ak sa uchádzač rozhodne predložiť 

bankovú záruku alebo ak sa rozhodne predložiť poistenie záruky podľa § 46 ods. 9 ZVO, 

verejný obstarávateľ požaduje doručenie originálu bankovej záruky alebo originálu poistenia 

záruky  najneskôr v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa 

Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský, Klemensova 8, 

813 61 Bratislava v samostatnej uzatvorenej obálke s označením „Zábezpeka“ a označením 

názvu  reverznej verejnej súťaže a označením „Neotvárať“. Ak banka umožňuje vydanie a 

akceptáciu bankovej záruky/poistenie záruky v elektronickom formáte dokumentu vydanom 

pomocou zaručenej konverzie, tak verejný obstarávateľ akceptuje aj takto vydanú bankovú 

záruku/poistenie záruky. 

15.3. Spôsoby zloženia zábezpeky: 

15.3.1. zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa  

prevodným príkazom podľa týchto súťažných podkladov, v prípade skupiny 

dodávateľov môže každý člen skupiny dodávateľov zložiť finančné prostriedky na 

bankový účet verejného obstarávateľa prevodným príkazom za seba pri splnení 

podmienky, že súčet zložených finančných prostriedkov za skupinu dodávateľov 
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zložený jednotlivými členmi skupiny dodávateľov bude vo výške požadovanej 

verejným obstarávateľom 

alebo 

15.3.2. poskytnutím bankovej záruky, alebo poskytnutím poistenia záruky za uchádzača, 

v prípade skupiny dodávateľov môže každý člen skupiny dodávateľov poskytnúť 

bankovú záruku za seba pri splnení podmienky, že súčet finančných prostriedkov 

uvedený v jednotlivých bankových zárukách alebo poistenia záruky za skupinu 

dodávateľov poskytnutý jednotlivými členmi skupiny dodávateľov bude vo výške 

požadovanej verejným obstarávateľom. 

Verejný obstarávateľ odporúča, aby: 

15.3.2.1. doklad o zložení bankovej záruky bol vystavený z jednej banky, aby 

v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk a teda aj bankovej záruky 

bolo pre uchádzača jednoduchšie získanie takéhoto dokladu, alebo 

15.3.2.2. doklad vystavený poisťovňou na účely poistenia záruky bol vystavený 

jednou poisťovňou, aby v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk 

a teda aj poistenia záruky bolo pre uchádzača jednoduchšie získanie 

takéhoto dokladu. 

15.4.  Podmienky zloženia zábezpeky: 

15.4.1.  Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa 

15.4.1.1. finančné prostriedky vo výške podľa bodu 15.1. tejto kapitoly musia byť 

zložené na účet verejného obstarávateľa vedený v: Tatra banka, a.s., 

IBAN: SK46 1100 0000 0026 2611 0649, konštantný symbol 0558, 

variabilný symbol 25844, špecifický symbol (IČO uchádzača), 

BIC/SWIFT kód: TATRSKBX. Účet je úročený základnou sadzbou na 

bežnom účte, 

15.4.1.2. finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa 

najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 

15.4.2. Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača sa riadi ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, resp. ekvivalentného všeobecne záväzného právneho predpisu členského 

štátu EÚ alebo tretej krajiny. Uchádzač predloží záručnú listinu, v ktorej banka 

písomne vyhlási, že uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka 

(uchádzača) do výšky zábezpeky podľa  bodu 15.1. tejto kapitoly.  

Poskytnutie poistenia záruky sa riadi ustanoveniami zákona č. 39/2015 Z. z. 

o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, resp. ekvivalentného všeobecne 

záväzného právneho predpisu členského štátu EÚ alebo tretej krajiny. Ak uchádzač 

predloží poistenie záruky, z poistnej zmluvy musí vyplývať záväzok, že uspokojí 

veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) do výšky zábezpeky podľa 

bodu 15.1. tejto kapitoly. 

Záručná listina môže byť vystavená bankou/poisťovňou so sídlom v Slovenskej 

republike, pobočkou zahraničnej banky/poisťovne v  Slovenskej republike, alebo 

zahraničnou bankou/poisťovňou. Záručná listina vyhotovená zahraničnou 

bankou/poisťovňou musí byť predložená v pôvodnom jazyku a súčasne úradne 

preložená do slovenského jazyka okrem záručnej listiny vyhotovenej v českom 

jazyku. Doba platnosti bankovej záruky/poistenia záruky môže byť obmedzená do 

uplynutia lehoty viazanosti ponúk. V záručnej listine musí byť uvedená možnosť jej 

predĺženia v prípade, ak verejný obstarávateľ predĺži lehotu viazanosti ponúk 

z dôvodu konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného alebo pre okolnosti, ktoré 

nastali počas procesu verejného obstarávania a nebolo ich možné predvídať. 
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15.4.3. Banková záruka alebo poistenie záruky zanikne plnením banky alebo plnením 

poisťovne v rozsahu, v akom banka/poisťovňa poskytla plnenie za uchádzača 

v prospech verejného obstarávateľa.  

15.5. Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa podmienok uvedených v bode 15.3. 

tejto kapitoly. 

15.6. Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet verejného 

obstarávateľa podľa  týchto súťažných podkladov, verejný obstarávateľ ju vráti aj s úrokmi 

vo výške aktuálnej sadzby banky, kde bola zložená, okrem prípadov, kedy zábezpeka prepadá 

v prospech verejného obstarávateľa.  

Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, alebo formou poistenia záruky táto 

zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená (vrátane predĺženej lehoty v zmysle § 173 

ods. 9 ZVO), ak veriteľ (verejný obstarávateľ) neoznámi banke/poisťovni písomne svoje 

nároky z predloženého dokladu počas doby jej platnosti. 

15.7. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti 

ponúk:  

15.7.1. odstúpi od svojej ponuky (t. j. v čase po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk do 

uplynutia lehoty viazanosti ponúk), 

15.7.2. neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť Zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 15 ZVO. 

15.8. Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do 7 dní odo dňa: 

15.8.1. uplynutia lehoty viazanosti ponúk 

15.8.2. márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky: 

15.8.2.1. ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania a došlo 

k márnemu uplynutiu lehoty na podanie námietky, alebo 

15.8.2.2. ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, 

15.8.3. uzavretia Zmluvy. 

16. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

16.1. Uchádzačom navrhovaná cena v ponuke (a následne aj v Zmluve) bude vyjadrená v EUR. 

16.2. Cena bude spracovaná podľa kapitoly C. Spôsob určenia ceny. 

16.3. Uchádzač môže predložiť doklady a dokumenty obsahujúce finančné čiastky aj v inej mene 

ako EUR spolu s prepočtom inej meny na EUR. Pre potreby prepočtu ostatných cudzích mien 

je platný kurz Európskej centrálnej banky ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. V prípade, ak platný kurz danej meny 

nestanovuje Európska centrálna banka, uchádzač vykoná prepočet podľa platného kurzu 

Národnej banky Slovenska ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 

v Úradnom vestníku EÚ. Prepočet bude uvedený na samostatnej strane, hneď ako nasledujúca 

strana za dokladom alebo dokumentom, v ktorom je finančná čiastka uvedená tak, že k sume 

v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz Európskej centrálnej banky/Národnej 

banky Slovenska, podľa ktorého sa prepočet vykonal. 

17. Náklady na ponuku 

17.1. Uchádzač predkladá do súťaže svoju ponuku bezplatne. Všetky náklady a výdavky spojené 

s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného 

nároku u verejného obstarávateľa. 
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Časť IV. 

Predkladanie ponuky 

18. Predloženie ponuky 

18.1. Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 19.1. tejto kapitoly v 

zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO elektronicky s uvedením obchodného mena alebo názvu, 

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a hesla súťaže (názov reverznej 

verejnej súťaže) prostredníctvom funkcionality IS EVO podľa požiadaviek uvedených v 

Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. Ide o všetky 

doklady a dokumenty požadované v rámci bodu 14.3. tejto kapitoly.   

18.2. Pri predkladaní ponuky uchádzač postupuje podľa príručky zverejnenej na stránke portálu IS 

EVO v položke menu Príručky (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky- 5f7.html ).  

18.3. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku vyhotovenú podľa týchto súťažných podkladov. 

18.4. Predloženie ponuky spoločne viacerými hospodárskymi subjektmi: 

18.4.1.Ak predloží ponuku skupina dodávateľov, nemusí táto skupina vytvoriť určitú právnu formu 

do predloženia ponuky. Na riadne plnenie Zmluvy skupina  dodávateľov, v prípade prijatia 

ich ponuky, je povinná vytvoriť určitú právnu formu. Verejný obstarávateľ nepredpisuje 

uchádzačom, akú právnu formu majú vytvoriť v prípade prijatia ich ponuky. Uvedené 

ponecháva na samotných uchádzačov.  

Skupina môže vytvoriť subjekt s právnou subjektivitou podľa Obchodného zákonníka, ale je 

postačujúce aj združenie bez právnej subjektivity na základe zmluvy o združení podľa § 829 

Občianskeho zákonníka. V takom prípade je potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov 

a prípadného vymáhania záväzkov, aby takáto zmluva bola uzatvorená písomne a aby 

obsahovala podmienky pre všetkých účastníkov združenia, ako sa majú pričiniť o dosiahnutie 

dojednaného účelu, pre ktorý združenie vzniklo. Zmluva o združení musí obsahovať 

splnomocnenie niektorého účastníka združenia na zastupovanie ostatných účastníkov 

združenia pri dosahovaní dojednaného účelu združenia a na  vykonávanie právnych úkonov 

a aby v nej bolo určené spoločné meno združenia, pod ktorým bude združenie vystupovať. 

Zmluva o združení musí obsahovať aj ustanovenie o povinnosti splniť záväzky z tejto zmluvy 

pre prípadného vystupujúceho účastníka združenia. V prípade uchádzača, ktorý nemá sídlo v 

Slovenskej republike, skupina môže určitú právnu formu vytvoriť v súlade s právom platným 

v krajine sídla uchádzača. Skupina dodávateľov ručí za záväzky spoločne a nerozdielne. 

18.4.2.Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, 

ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom 

skupiny dodávateľov.  

18.4.3.Verejný obstarávateľ odporúča v prípade, ak uchádzačom je skupina dodávateľov, aby bol 

pre účely komunikácie a predkladania ponuky v IS EVO určený  vedúci člen skupiny 

dodávateľov alebo iný člen skupiny dodávateľov alebo iná osoba, ktorá bude oprávnená 

konať za skupinu dodávateľov v súlade s vyhlásením uchádzača v zmysle Prílohy č. 3 

súťažných podkladov – Vyhlásenie uchádzača.  

19. Lehota na predkladanie ponúk  

19.1. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:   

17.02.2020 (pondelok) o 08.30 hodine.  

19.2. Funkcionalita IS EVO neumožňuje predložiť ponuku po uplynutí lehoty na predkladanie 

ponúk. 
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Časť V. 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk 

20. Otváranie ponúk 

20.1. Otváraním ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality IS EVO. 

V prípade ak uchádzač predložil ponuku s kódovaním a šifrovaním, t.j. v rozpore 

s požiadavkou verejného obstarávateľa stanovenou v bode 14.1. tejto kapitoly, je zodpovedný 

za možnosť ne/sprístupnenia jeho ponuky. V prípade nemožnosti otvorenia jeho ponuky 

podľa bodu 20.3. tejto kapitoly bude vylúčený uchádzač v súlade s § 49 ods. 4 ZVO. 

20.2. Otváranie ponúk sa uskutoční za účasti uchádzačov v súlade s § 52 ods. 1  a ods. 2 ZVO. 

20.3. Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese Železnice Slovenskej republiky, Generálne 

riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, v zasadačke č. 3, dňa 

17.02.2020 (pondelok) o 09:00 hodine. 

20.4. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť iba uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na 

predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom 

alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača, alebo osobou splnomocnenou uchádzačom 

na jeho zastupovanie. Z kapacitných dôvodov sa na otváraní ponúk môžu zúčastniť za 

každého uchádzača maximálne dve osoby. V prípade skupiny je to maximálne jedna osoba za 

každého člena skupiny. 

20.5. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača 

(právnická osoba) sa na otváraní ponúk preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o 

oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, poverený 

zástupca uchádzača preukazom totožnosti, plnou mocou na zastupovanie a kópiou dokladu o 

oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Verejný 

obstarávateľ si ponechá kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 

práce alebo poskytovať službu a plnú moc na zastupovanie, nakoľko tieto doklady budú 

súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania. 

20.6. Na otváraní ponúk sa zverejnia obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo 

adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritéria.  

21. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 

21.1. Informácie týkajúce sa obsahu ponúk, preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného 

porovnania ponúk a odporúčaní sú do prijatia ponúk dôverné. Členovia komisie na 

vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú zverejniť uvedené 

informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám až do dňa, v ktorom sa poskytnú 

uchádzačom v zmysle § 55 ods. 2 ZVO. 

21.2. Ak uchádzač v ponuke označí, ktoré skutočnosti sú dôvernými informáciami (podľa bodu 

14.2. a 14.3.12. tejto kapitoly), v zmysle § 22 ZVO nebudú dôverné informácie na účely ZVO 

v žiadnom prípade zverejnené. Uvedené sa netýka dokumentov a iných oznámení, ktoré sa 

oznamujú alebo zasielajú úradu, ako aj dokumentov a iných oznámení, ktoré sa zverejňujú v 

zmysle ZVO, vrátane zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (§ 47a Občianskeho 

zákonníka v nadväznosti na 5a zákona o slobode informácií). 

22. Vyhodnocovanie ponúk  

22.1. V tejto reverznej verejnej súťaži sa postupuje v zmysle § 66 ods. 7 ZVO (tzv. „reverzná 

súťaž“).  Verejný obstarávateľ rozhodol, že po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na 

vyhodnotenie ponúk podľa bodu 23. tejto kapitoly a zostavení poradia predložených ponúk, 

sa uskutoční vyhodnotenie ponuky uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí podľa 

§ 53 ZVO a následne vyhodnotenie splnenia podmienok účasti u tohto uchádzača podľa § 40 

ZVO. V prípade vylúčenia uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí postupuje 
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verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní ponúk uchádzača/uchádzačov umiestnených ako 

ďalších v poradí, analogicky tak, že vždy vyhodnocuje ďalšieho uchádzača umiestneného ako 

prvého v poradí v novo zostavenom poradí. 

23. Kritérium na vyhodnotenie ponúk  

23.1. Kritériom  na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. 

23.2. Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v EUR. 

23.3. Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje komisia podľa stanoveného kritéria na vyhodnotenie 

ponúk uvedeného v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a spôsobom určeným 

v kapitole F. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a spôsob jeho uplatnenia.  

24. Preskúmanie ponúk 

24.1. Komisia po zostavení poradia uchádzačov na základe nimi predložených kritérií 

na vyhodnotenie ponúk posúdi zloženie zábezpeky podľa podmienok určených v týchto 

súťažných podkladoch u uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí.  

24.2. Zároveň komisia preskúma či ponuka uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí: 

24.2.1. obsahuje všetky doklady a dokumenty určené v bode 14. tejto kapitoly,  

24.2.2. zodpovedá pokynom a požiadavkám uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. 

24.3. Skutočne relevantnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje podmienkam, požiadavkám 

a špecifikáciám podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a podľa týchto 

súťažných podkladov a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú 

v rozpore s uvedenými dokumentmi. 

25. Vysvetľovanie ponúk 

25.1. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré 

uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky uchádzača umiestneného 

na prvom mieste v poradí podľa § 53 ods. 1 ZVO.  

25.2. V prípade, ak sa javí ponuka uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí ako 

mimoriadne nízka vo vzťahu k predmetu zákazky, verejný obstarávateľ písomne požiada 

uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Verejný 

obstarávateľ postupuje pri vyhodnocovaní ponuky podľa § 53 ZVO. 

25.3. Žiadosť o vysvetlenie ponuky alebo žiadosť o odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky bude 

komisia doručovať prostredníctvom funkcionality IS EVO do elektronického konta 

uchádzača vytvoreného v IS EVO. Uchádzač umiestnený na prvom mieste v poradí predloží 

komisii vysvetlenie ponuky alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky prostredníctvom 

funkcionality IS EVO. 

25.4. Ak bude vysvetlenie ponuky alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky obsahovať 

konkrétne doklady alebo dokumenty, uchádzač umiestnený na prvom mieste v poradí je 

povinný predložiť vysvetlenie svojej ponuky vrátane takýchto dokladov alebo dokumentov. 

25.5. Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky 

uchádzačom umiestneným na prvom mieste v poradí, ktoré vychádza z predložených 

dôkazov.  

25.6. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí 

v prípadoch podľa § 53 ods. 5 ZVO. O vylúčení bude takýto uchádzač informovaný 

prostredníctvom funkcionality IS EVO s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže 

byť podaná námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) ZVO. 
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25.7. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí alebo jeho ponuky, 

komisia zostaví nové poradie ponúk a komisia bude následne pri vyhodnocovaní postupovať 

tak ako je uvedené v bode 22.1. tejto kapitoly. 

26. Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov a posúdenie neexistencie dôvodu 

na vylúčenie 

26.1. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32, § 33 a § 34 ZVO a/alebo JED 

v zmysle § 39 ZVO musia byť súčasťou ponuky. 

26.1.1. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti – osobné postavenie 

Spôsob preukázania osobného postavenia je bližšie uvedený v Časti  I. kapitoly 

E. Podmienky účasti uchádzačov.  

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov preukazuje splnenie 

podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 ZVO v súlade s § 152 ZVO. Verejný 

obstarávateľ v takom prípade vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 

ZVO spôsobom podľa § 152 ods. 4 a 5 ZVO. Verejný obstarávateľ umožňuje splnenie 

podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 3 ZVO. 

Verejný obstarávateľ postupuje pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti týkajúcich 

sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO; ak je relevantné. 

Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej 

správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 

administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). 

26.1.2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti – finančné a ekonomické 

postavenie 

Spôsob preukázania finančného a ekonomického postavenia je bližšie uvedený v Časti 

I. kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov. 

26.1.3. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti – technická alebo odborná 

spôsobilosť 

Spôsob preukázania technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti je bližšie 

uvedený Časti I. kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov.  

26.1.4. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32, § 33 a/alebo § 34 môže 

uchádzač predbežne nahradiť predložením JED-u  podľa § 39 ZVO.  

V prípade preukazovania splnenia podmienok účasti JED-om, musia z predloženého 

JED-u jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok 

účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti v tomto 

postupe verejného obstarávania vo väzbe na ustanovenie § 32 ZVO, § 33 ZVO, resp. 

§ 34 ZVO. Ak uchádzač využíva kapacity iných osôb na preukázanie splnenia 

podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, v takom prípade je povinný predložiť JED 

aj za osoby uvedené podľa § 33 ods. 2 ZVO, resp. § 34 ods. 3 ZVO. Uchádzač vyplní 

časti I. až III. JED-u a nemôže vyplniť len oddiel α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE 

VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u. 

Formulár JED-u tvorí samostatnú oddeliteľnú prílohu týchto súťažných podkladov. 

26.2. Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzača umiestneného na 1. mieste v poradí podľa 

kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov sa bude uskutočňovať v súlade § 40 ZVO.  Verejný 

obstarávateľ bude vyhodnocovať splnenie: 

26.2.1. podmienok osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, 
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26.2.2. podmienok finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ZVO, 

26.2.3. podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO, 

26.2.4. neexistencie dôvodu na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 ZVO.  

26.3. Ak bol v ponuke predložený JED, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti 

predkladá uchádzač umiestnený na prvom mieste v poradí podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a 

spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača 

umiestneného na 1. mieste v poradí, komisia zostaví nové poradie ponúk a komisia bude 

postupovať tak ako je uvedené v bode 22.1. tejto kapitoly. 

26.4. Ak do súťaže predloží ponuku skupina dodávateľov podľa § 37 ZVO, podmienky účasti 

podľa § 32 ods. 1 ZVO musí splniť každý člen skupiny samostatne a podmienky účasti podľa 

§ 33 a § 34 ZVO preukazuje skupina spoločne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 

písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má 

zabezpečiť. 

26.5. Komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, 

ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. 

Vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov uchádzač doručí verejnému 

obstarávateľovi do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, pokiaľ komisia neurčí 

dlhšiu lehotu. Žiadosť o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov bude komisia 

doručovať prostredníctvom funkcionality IS EVO do elektronického konta uchádzača 

vytvoreného v IS EVO.  

Uchádzač predloží komisii vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov 

prostredníctvom funkcionality IS EVO v lehote stanovenej verejným obstarávateľom. 

26.6. Uchádzač bude vylúčený v prípadoch podľa § 40 ods. 6 a/alebo ods. 7 ZVO.  

 O vylúčení bude uchádzač informovaný prostredníctvom funkcionality IS EVO s uvedením 

dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) 

ZVO.      

26.7. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí, komisia zostaví 

nové poradie ponúk a komisia bude postupovať analogicky podľa bodov 23. až 27. tejto 

kapitoly. 

 

Časť VI. 

Uzavretie zmluvy 

27. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  

27.1. Verejný obstarávateľ pred odoslaním informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk bude 

postupovať podľa § 55 ods. 1 ZVO. 

27.2. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, ktorý bol umiestnený na prvom mieste v poradí, vyhodnotí 

sa následne splnenie náležitostí ponuky, požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti 

u uchádzača, ktorý sa umiestnil v novo zostavenom poradí na prvom mieste v poradí, pričom 

uvedený postup sa aplikuje u ďalšieho uchádzača v poradí. Verejný obstarávateľ uplatní 

postup v zmysle § 55 ods. 1 ZVO prostredníctvom funkcionality IS EVO. 

27.3. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 55 ods. 1 ZVO 

uplatní postup v zmysle § 55 ods. 2 ZVO prostredníctvom funkcionality IS EVO. 

O výsledku vyhodnotenia budú uchádzači informovaní prostredníctvom funkcionality IS 

EVO s uvedením lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 ods. 3 písm. f) 

ZVO. 
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28. Poskytnutie súčinnosti a uzavretie zmluvy 

28.1. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť 

potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená  v lehote podľa § 56 ods. 2 až 6 

ZVO.  

28.2. Verejný obstarávateľ nesmie podľa § 11 ods. 1 ZVO uzavrieť Zmluvu s uchádzačom alebo 

uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie 

sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo 

subdodávatelia podľa zákona o RPVS, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.  

Za účelom rešpektovania zákazu uzatvoriť Zmluvu s partnerom verejného sektora, ktorý nie 

je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého priami subdodávatelia alebo 

subdodávatelia v ďalšom (ktoromkoľvek) rade sú partnermi verejného sektora, ale nie sú 

zapísaní v registri partnerov verejného sektora, je úspešný uchádzač povinný najneskôr ku 

dňu podpísania Zmluvy (pred jej podpisom): 

a) zabezpečiť svoj zápis do registra partnerov verejného sektora; 

b) predložiť zoznam všetkých subdodávateľov v ktoromkoľvek rade, ktorí sa budú podieľať 

na plnení predmetu Zmluvy v štruktúre a s údajmi ako je uvedené v prílohe č. 6 Zmluvy - 

Zoznam Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade (RPVS), a to v lehote uvedenej vo výzve, 

ktorou verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na poskytnutie súčinnosti 

potrebnej na riadne uzavretie Zmluvy, pričom tento zoznam všetkých subdodávateľov 

v ktoromkoľvek rade bude prílohou č. 6 Zmluvy – Zoznam Podzhotoviteľov 

v ktoromkoľvek rade (RPVS); 

c) predložiť v prípade subdodávateľov podľa písm. b), ktorí nie sú partnerom verejného 

sektora podľa relevantných ustanovení § 2 zákona o RPVS čestné vyhlásenie 

subdodávateľov, že nie sú partnerom verejného sektora s dostatočným vysvetlením 

a uvedením dátumu, ku ktorému subjekt vyhlasuje, že nie je partnerom verejného 

sektora. 

Ak úspešný uchádzač nebude najneskôr ku dňu uzatvorenia Zmluvy zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora, alebo ak priami subdodávatelia úspešného uchádzača alebo 

subdodávatelia v ktoromkoľvek rade, ktorí sú partnermi verejného sektora (spĺňajú definičné 

znaky partnera verejného sektora podľa relevantných ustanovení § 2 zákona o RPVS), 

nebudú najneskôr ku dňu uzatvorenia Zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora, 

verejný obstarávateľ Zmluvu neuzavrie.  

28.3. V rámci poskytnutia súčinnosti úspešný uchádzač predloží najneskôr do 10 pracovných dní 

odo dňa doručenia písomnej výzvy verejného obstarávateľa nasledujúce doklady 

a dokumenty: 

28.3.1. Vyhlásenie banky/poisťovne o poskytnutí platobných záruk (ďalej len „vyhlásenie 

banky/poisťovne“).  

Banka/poisťovňa v tomto vyhlásení vyhlási, že poskytne platobnú záruku vo výške 

minimálne 20% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH. V prípade, ak 

úspešného uchádzača bude tvoriť skupina dodávateľov, každý z členov skupiny bude 

povinný predložiť vyhlásenie banky/poisťovne až do výšky minimálne 20 % z 

Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH počítaný z jeho podielu v tomto združení. 

Vyhlásenie banky/poisťovne bude obsahovať vyhlásenie banky/poisťovne, že 

poskytne úspešnému uchádzačovi platobné záruky na zabezpečenie finančných 

záväzkov úspešného uchádzača ako Zhotoviteľa zo všetkých zmlúv, ktoré uzatvoril, 

prípadne uzatvorí s Podzhotoviteľmi v súvislosti so stavbou „ŽSR, Dostavba 

zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle 
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Žilina“. Vyhlásenie banky/poisťovne bude platné do vydania Preberacieho protokolu 

na stavbu „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej 

železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“, 

28.3.2. Doklad o veľkosti podielu všetkých členov združenia na združení, resp. každého 

člena skupiny dodávateľov na tejto skupine. 

Úspešný uchádzač v tomto doklade/vyhlásení uvedie podiel jednotlivých členov 

združenia na združení/skupine dodávateľov vo vzťahu k Akceptovanej zmluvnej 

hodnote bez DPH. V prípade, že v čase predkladania dokladu tento podiel nie je 

známy, uvedie sa predpokladaný podiel. Uvedený doklad sa predkladá iba v prípade, 

že úspešným uchádzačom sa stala skupina dodávateľov/združenie, 

28.3.3. Zmluvu vrátane príloh, ktorá musí zohľadniť všetky obchodné podmienky stanovené 

verejným obstarávateľom v kapitole D. Obchodné podmienky, ktoré sú v súlade s 

kapitolou B. Opis predmetu zákazky a s kapitolou C. Spôsob určenia ceny.  

Uchádzač nemôže do Zmluvy uviesť iné obchodné podmienky ako tie, ktoré boli 

súčasťou jeho ponuky a týchto súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ požaduje 

predložiť Zmluvu v editovateľnej forme (*doc/*docx), 

28.3.4. Zoznam subdodávateľov pre účely splnenia povinností podľa ZVO, ktorý bude 

prílohou č. 4 Zmluvy - Zoznam Podzhotoviteľov.  

Zoznam subdodávateľov bude obsahovať všetky údaje uvedené v prílohe č. 4 

Zmluvy o všetkých priamych subdodávateľoch. Za priameho subdodávateľa v 

zmysle predošlej vety sa považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel 

s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky, 

ktorej výsledkom bude Zmluva resp. určitej časti predmetu Zmluvy, pričom 

dodávateľa tovaru sa nevyžaduje v zozname uvádzať. V Zozname Podzhotoviteľov je 

úspešný uchádzač povinný uviesť aj osoby, ktoré uviedol v Zozname iných osôb, 

prostredníctvom ktorých uchádzač preukazoval splnenie podmienok účasti 

predloženom v jeho ponuke (Prílohe č. 5 súťažných podkladov), a to aj vtedy ak 

nespĺňajú definíciu subdodávateľa podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO. Osobné údaje 

osoby oprávnenej konať za subdodávateľa budú verejným obstarávateľom pre prípad 

zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR 

anonymizované v editovateľnej forme (*doc/*docx), 

28.3.5. Zmluvu o nájme strojového, prevádzkového alebo technického zariadenia, resp. 

špeciálneho zariadenia, prípadne inú zmluvu, z ktorej bude zrejmé (napr. doba 

trvania nájmu), že počas doby trvania zákazky bude mať úspešný uchádzač uvedené 

zariadenie k dispozícii. 

28.4. V prípade ak úspešný uchádzač neposkytne verejnému obstarávateľovi súčinnosť podľa  bodu 

28.3. tejto kapitoly, verejný obstarávateľ v súlade s § 11 a § 56 ZVO Zmluvu neuzavrie, 

o čom bude úspešný uchádzač bezodkladne informovaný spolu s uvedením dôvodov. 

28.5. Po overení verejného obstarávania príslušnými kontrolnými orgánmi, ktoré doručia 

verejnému obstarávateľovi správu z kontroly verejného obstarávania s vyhlásením, že počas 

kontroly verejného obstarávania boli zistené len také porušenia ZVO, ktoré nemajú vplyv na 

výsledok verejného obstarávania alebo s vyhlásením, že nebolo zistené porušenie princípov 

a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi prepismi EÚ a SR pre verejné 

obstarávanie, verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu s úspešným uchádzačom v súlade s § 56 

ZVO.  

28.6. Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom Zmluvy na základe výzvy prostredníctvom 

funkcionality IS EVO najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia výzvy predložiť 

verejnému obstarávateľovi „Vyhlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera“ v 
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súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov, ktorého vzor tvorí Prílohu č. 8 súťažných podkladov. Bez predloženia 

tohto vyhlásenia nie je možné pristúpiť k uzavretiu Zmluvy. 
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B. Opis predmetu zákazky 

 

1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom „ŽSR, Dostavba 

zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“.  

Predmet zákazky je z dôvodu financovania a s tým spojeného časového hľadiska výstavby rozdelený 

do dvoch Sekcií nasledovne: 

Dielo: „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej 

infraštruktúry v uzle Žilina“ 

 Sekcia č. 1 - „Modernizácia železničného úseku Váh – Varín – Strečno“  

 Sekcia č. 2 - „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej 

železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa“ 

Predmet zákazky je  súčasť modernizácie železničného koridoru č. V Bratislava – Žilina – Čierna 

nad Tisou v rámci koridoru Dunaj – Rýn resp. Balticko – adriatického koridoru ako jednej z priorít 

stanovených v rozhodujúcom dokumente pre Slovenskú republiku: „Dlhodobý program rozvoja 

železničných ciest“, schválený uznesením vlády SR č. 166/93 a aktualizovaný uznesením vlády č. 

686/97, v ktorom boli definované základné smery rozvoja železničnej dopravy na Slovensku do roku 

2010 a načrtnutý  nasledovný vývoj.  

 

2. Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru  pre dosiahnutie parametrov v zmysle 

legislatívy Európskej únie / Európskeho spoločenstva (napr.  TSI – technické špecifikácie pre 

interoperabilitu) európskych noriem, legislatívy, noriem Slovenskej republiky a dohôd AGC 

(európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach, 1985) a AGTC (európska dohoda 

o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy, 1993). Stavba musí  plnohodnotne 

vytvoriť tranzitný železničný koridor  v smere sever – juh, ktorý spĺňa požiadavky konvenčných 

železničných systémov Európy. Modernizácia predmetného úseku je nevyhnutným medzníkom pri 

prechode prevádzky na ekonomicky výhodnejšiu striedavú trakciu s jednofázovým systémom 25 kV, 

50Hz a pre plnohodnotný prechod na dispečerské riadenie zmodernizovaných traťových úsekov.  

 

3. Kritériami modernizácie sú: 

- Zvýšenie rýchlosti na 160 km/hod., resp. na 120 km/hod. 

- Priechodnosť vozidiel na kinematický obrys vozidla UIC C a priechodný prierez UIC GC. 

- Únosnosť železničného zvršku a zodpovedajúca únosnosť telesa železničného spodku pre triedu 

zaťažiteľnosti D4 UIC (hmotnosť na nápravu 22,5 t). 

- Prestavba železničných mostných stavieb pre zaťažovací vlak UIC -71 a priestorovú úpravu podľa 

STN 73 6201. 

- Prestavba železničných staníc pre dosiahnutie užitočných dĺžok koľají. Nástupištia s hranami 550 

mm nad temenom koľajnice požadovanej dĺžky. Peronizácia s mimoúrovňovým prístupom 

cestujúcich a s úpravou komunikácií pre chodcov v priestoroch staníc  a zastávok pre osoby 

s obmedzenou schopnosťou pohybu.  

- Odstránenie úrovňových križovaní na hlavnej trati t.j. vybudovanie nových konštrukcií nadjazdov, 

podjazdov a podchodov so súvisiacimi cestnými komunikáciami. 

- Komplexná rekonštrukcia trakčných vedení, rekonštrukcia silnoprúdových rozvodov, nové 

elektrické osvetlenie a elektrický ohrev výhybiek.  
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- Nové traťové a staničné zabezpečovacie zariadenie. 

- Nová oznamovacia a telekomunikačná technika.  

 

4. Stavba predstavuje kompletnú modernizáciu železničnej infraštruktúry jedného železničného uzla 

(ďalej len „uzol Žilina“), ktorého súčasťou sú:  

 

- Úsek Strážov – Žilina od km 199,200  modernizovanej trate Púchov – Žilina, 

- ŽST Žilina, 

- Úsek  Žilina – Budatín od km 251,109 modernizovanej  trate Žilina – Krásno nad Kysucou,  

- Úsek Žilina – Varín, 

- Žilina – Teplička,  

- ŽST Varín,  

- Úsek Varín – Strečno po km  326,800 trate Žilina – Vrútky. 

Celá stavba má dĺžku cca 14 km v smere  východ  -  západ  a 2,3 km v smere sever – juh.        

Obsahuje 4 železničné stanice:  Žilina - zriaďovacia stanica, Žilina – osobná stanica, Žilina – 

Teplička a Varín a 3 odbočky: Budatín odb., Odb. Váh a Odb. Potok, ktoré sú začlenené do uzla 

Žilina.  

V smere východ – západ  (medzi Strážovom a rušňovým depom) nová trasa prechádza cez už 

nevyužívanú zriaďovaciu stanicu Žilina zriaď. st. V smere na Košice prechádza cez územie 

jestvujúcej osobnej stanice a pokračuje v pôvodnej trase dvojkoľajnej trate cez ŽST Varín a  končí 

pred zastávkou  Strečno. Nová trať sa dotýka a čiastočne zasahuje do koľajiska prevádzkovanej 

zriaďovacej stanice Žilina – Teplička.  

V smere na sever od rušňového depa trať prechádza cez rieku Váh v trase pôvodnej             

železničnej trasy okolo Budatínskeho hradu a napája sa na zmodernizovaný úsek Žilina – Krásno 

nad Kysucou.  

 

5. Súhrnný prehľad rozhodujúcich kapacít a objemové ukazovatele stavby: 

Začiatok stavby:  
- jestvujúce staničenie trate (v textoch sžkm):  

- nové staničenie (nžkm)  

Koniec stavby:  
- jestvujúce staničenie trate:  

- nové staničenie  

 

199,200 km  

199,100 km  

 

326,700 km  

326,700 km  

Rozchod koľají:  1 435 mm  

Elektrická trakcia:  
- jednosmerná trakčná prúdová sústava 3 kV – 1. etapa stavby  

- striedavá trakčná prúdová sústava 25 kV 50 Hz – 2. etapa stavby  

 

Traťová rýchlosť v traťových úsekoch a hlavných staničných koľajach:  Strážov - Žilina do 

120 km/h  

Žilina (mimo) - 

Varín do 160 km/h 

Obmedzenie na rýchlosť:  za ŽST Varín 110 

km/h  

(napojenie na 

jestvujúci stav)  

Zabezpečovacie zariadenia:  
traťové zabezpečovacie zariadenie:  

- 3. kategórie podľa TNŽ 34 2630 typu elektronické obojsmerné automatické 
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hradlo  

- v celom úseku optická kabelizácia 

- rozšírenie stávajúcej mobilnej siete GSM-R SK o 2 BTS v úseku Žilina-Varín 

- oznamovacia technika a hlasový a vizuálny informačný systém pre cestujúcich 

 

staničné zabezpečovacie zariadenie:  

- 3. kategórie podľa TNŽ 34 2620 typ elektronické stavadlo  

4 ks  

 

 

 

 

 

2 ks  

ŽST Žilina, obvod Žilina Predmestie  
- počet zabezpečených výhybkových jednotiek  

- počet výkoľajok 

  

ŽST Žilina, obvod osobná stanica  
- počet zabezpečených výhybkových jednotiek  

- počet výkoľajok  

 

Výhybňa Váh  

- počet zabezpečených výhybkových jednotiek  

 

ŽST Varín  
- počet zabezpečených výhybkových jednotiek  

- počet výkoľajok  

 

 

 

110 ks  

11 ks  

 

 

26 ks  

7 ks  

 

 

16 ks 

 

 

26 ks  

4 ks  

 

 

 

Železničný zvršok:  
Zvršok tvorený koľajnicami 60E2 - hlavné koľaje č.1 a 2  

- s pružným, bezpodkladnicovým upevnením koľajníc  

- s pružným, bezpodkladnicovým upevnením koľajníc – užité  

Zvršok tvorený koľajnicami 60E2 - koľaje na obchádzanie a ostatné koľaje v 

ŽST  

- s pružným, bezpodkladnicovým upevnením koľajníc  

- s pružným, bezpodkladnicovým upevnením koľajníc – užité  

Zvršok tvorený koľajnicami 49E1 ostatné koľaje  

- s pružným, bezpodkladnicovým upevnením koľajníc  

- s pružným, bezpodkladnicovým upevnením koľajníc – užité  

- prechodové koľajnice - koľaj  

 

 

25 106 m  

1 856 m  

 

 

8 616 m  

1 742 m  

 

9 958 m  

2 634 m  

222 m  

Celková dĺžka koľají dotknutých modernizáciou  50 144 m  

Výhybky:  
Počet nových výhybiek: koľajnice 60E2 (na betónových podvaloch)  

Počet nových výhybiek: koľajnice 49E1 (na betónových podvaloch)  

Počet nových výhybiek: koľajnice 49E1 (na drevených podvaloch)  

Počet nových výhybiek: koľajnice S49 (na drevených podvaloch)  

Počet spätne vkladaných výhybiek: koľajnice 60E2 (na betónových podvaloch)  

Počet spätne vkladaných výhybiek: koľajnice T (na drevených podvaloch)  

Počet dočasných výhybiek: koľajnice 60E2 (na betónových podvaloch)  

Počet dočasných výhybiek: koľajnice S49 (na drevených podvaloch)  

Počet stredových častí DKS: koľajnice 60E2 (na betónových podvaloch)  

 

116 ks  

44 ks  

1 ks  

4 ks  

7 ks  

1 ks  

4 ks  

2 ks  

2 ks  

Počet výhybiek s EOV:  

- UČS 53  

- UČS 54  

- UČS 55  

 

 

159 ks  

10 ks  

25 ks  

Práce s koľajovým lôžkom:  

- koľajové lôžko so zhutnením z kameniva hrubého drveného  

- odstránenie koľaj. lôžka po rozobratí koľaje, alebo výhybiek  

 

149 325 m3  

128 585 m3  
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Železničný spodok a zemné práce:  

Zemné práce – výkopy celkovo  

Uloženie sypanín nesúdržných a súdržných  

- spätné  

- násypy, zásypy a vegetačné úpravy  

Budovanie násypov  

Podkladné vrstvy zo štrkodrvy  

Úprava pláne železničného spodku - so zhutnením  

Rozprestretie ornice a vhodnej zeminy na rovine a na svahu  

 

              509 830 m3  

 

122 222 m3  

296 550 m3  

330 642 m3  

151 590 m3  

383 902 m2  

33 920 m3  

Objem zeminy a kameniva pre trvalé deponovanie  296 550 m3  

Odvodnenie železničného zvršku a spodku:  

- priekopy z betónových priekopových prefabrikátov  

 

237 m  

Výruby vzrástlej zelene prekážajúcej výstavbe:  

- odstránenie krovín  

- odstránenie stromov  

 

51 630 m2  

955 ks  

Výstavba nástupíšť:  

Výška hrany nástupišťa nad STKP  

- nové jednostranné krajné  

- nové ostrovné obojstranné  

 

550 mm  

1x167m, 5x180 m,  

1x173m, 1x178 m, 

1x230m, 2x400 m.  

Rekonštrukcia a vybudovanie nového osvetlenia v železničných staniciach, 

výhybniach a železničných zastávkach:  

- zastávka Žilina Predmestie – sadové stožiare 5 m  

- ŽST Žilina:  

    - osvetľovacie stožiare (10 m,12 m)  

    - osvetľovacie veže (20 m)  

- výhybňa Váh 

    - osvetľovacie stožiare (10 m,12 m)  

    - osvetľovacie veže (20 m) 

- zástavka a odbočka Varín  

    - osvetľovacie stožiare (14 m)  

    - osvetľovacie veže (20 m)  

 

 

9 ks  

 

27 ks  

55 ks  

 

5 ks  

3 ks 

 

5 ks  

3 ks  

Mostné stavby:  

- železničné mosty  

- cestné mosty a nadjazdy  

- podchody (pre cestujúcich, verejné)  

- priepusty  

- nadchody, lávky, mosty pre peších a cyklistov  

- počet zrušených úrovňových priecestí (prechodov) 

- protidotykové prekážky na jestvujúcich mostoch  

 

8 ks  

4 ks  

9 ks  

5 ks  

3 ks  

9 ks 

6 ks  

Pozemné komunikácie a plochy:  

Betón asfaltový  

Osadenie cestných panelov  

Zámková dlažba  

 

174 269 m2  

2 957 m2  

17 559 m2  

Protihlukové steny:  52 534 m2  

Novopoložené káble:  

- optorúrky HDPE  

- optické káble:  

- telefónny kábel:  

 

144 072 m  

85 550 m  

92 486 m  

Preložky inžinierskych sietí:  

El. vedenia:  

- preložky NN  

- preložky VN  

Oznam. vedenia:  

DK, TKK (ŽSR)  

HDPE, OK, ZOK (ŽSR)  

 

 

3 400 m  

1 200 m  

 

17 725 m  

73 555 m  
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MK (ŽSR)  

HDPE, OK, MKK (ST)  

HDPE, OK (Orange)  

HDPE, OK (Energotel)  

HDPE, OK, koaxiálne káble (UPC)  

24 885 m  

25 826 m  

5 288 m  

3 073 m  

22 557 m  

Búracie práce - celkom:  26 453 m3  

Pozemné objekty – budovy 

 

Žilina os. stanica, zastrešenie nástupíšť:  

- obostavaný priestor  

- zastavaná plocha  

  

Žilina os. stanica, úpravy staničnej budovy:  

- obostavaný priestor  

- zastavaná plocha  

  

Žilina Strážov - Váh, EPZ - stavebná časť:   

- obostavaný priestor  

- zastavaná plocha  

  

Žilina os. stanica, budova TS a NZE:  

- obostavaný priestor  

- zastavaná plocha  

  

Žilina Strážov - Váh, budova riadenia dopravy:  

- obostavaný priestor  

- zastavaná plocha  

  

zast. Žilina odbočka, budova pre technológiu zab. zar., TS a NZE:  

- obostavaný priestor  

- zastavaná plocha  

  

Žilina os. stanica, budova pre vonkajšieho výpravcu na 2. nástupišti:  

- obostavaný priestor  

- zastavaná plocha  

  

Žilina os. stanica, budova pre sprievodcov rušňov:  

- obostavaný priestor  

- zastavaná plocha  

  

Rušňové depo, budova transformovne 22/0,4 kV:  

- obostavaný priestor  

- zastavaná plocha  

  

Žilina Strážov - Váh, preložka budovy kováčne SMSÚ ŽTS:  

Kováčňa  

- obostavaný priestor  

- zastavaná plocha  

Sklad technických plynov  

- obostavaný priestor  

- zastavaná plocha  

  

Odb. Váh, budova pre železničné zabezpečovacie zariadenie:  

- obostavaný priestor  

- zastavaná plocha  

  

 

 

 

 

23 645,06 m3 

6982 m2 

 

 

196 m3 

61 m2 

 

 

426,80 m3 

114,10 m2 

 

 

366,30 m3 

97,93 m2 

 

 

7153,45 m3 

529,2 m2 

 

 

584,60 m3 

130,18 m2 

 

 

81,0 m3 

27,02 m2 

 

 

31,13 m3 

11,0 m2 

 

 

166,10 m3 

44,4 m2 

 

 

 

888,70 m3 

155,90 m2 

 

51,9 m3 

9,7 m2 

 

 

315 m3 

78,6 m2 
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Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, prístrešky pre cestujúcich 

2ks:  

- obostavaný priestor  

- zastavaná plocha  

  

Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, budova pre železničné 

zabezpečovacie zariadenie:  

- obostavaný priestor  

- zastavaná plocha  

  

Žilina - Teplička, objekt VNVK:  

- obostavaný priestor  

- zastavaná plocha  

  

Žilina - Teplička, VNVK, bočná a čelná rampa:  

- obostavaný priestor  

- zastavaná plocha  

  

TNS Žilina, úpravy budovy meniarne na TNS:  

- obostavaný priestor  

- zastavaná plocha  

  

TNS Žilina, stanovište transformátorov 110/27 kV:  

- obostavaný priestor  

- zastavaná plocha  

  

TNS Žilina, rozvodňa 110kV - stavebná časť:   

- obostavaný priestor  

- zastavaná plocha  

 

154,14 m3 

55,05 m2 

 

 

 

557,6 m3 

140,08 m3 

 

 

121,5 m3 

27,7 m2 

 

 

1 753,67 m3 

1 066,58 m2 

 

 

1 0412 m3 

1 212 m2 

 

 

1 110 m3 

148 m2 

 

 

224 m3 

650 m2 

Všetky vyššie uvedené údaje sú len orientačné, v prípade nesúladu sú platné údaje uvedené vo 

výkaze výmer a výkresoch DVZ. 

 

6. Ide o výber niektorých ukazovateľov. Nie je možné v tejto textovej časti súťažných podkladov 

vymenovať všetky súčasti stavby (zabezpečovacie zariadenia, zváranie koľajníc a pod.). Za tým 

účelom je súčasťou súťažných podkladov aj Príloha č. 6 súťažných podkladov – Dokumentácia pre 

výber zhotoviteľa, kde sú uvedené všetky potrebné údaje. 

 

7. Stavba je rozdelená do 9 funkčne prepojených ucelených častí, ktorých číslovanie nadväzuje na 

stavbu modernizácie Púchov – Žilina: 
 

- UČS 53  traťový úsek Žilina Strážov – Váh  

- UČS 54  traťový úsek Váh – odb. a zast. Varín  

- UČS 55  traťový úsek Odbočka a zastávka Varín – Strečno  

- UČS 56  dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička  

- UČS 96  úpravy infraštruktúry v úseku Žilina – Teplička súvisiace s výstavbou TNS Žilina  

- UČS 97  zmena trakcie na STTS 25 kV v úseku Púchov – Žilina  

- UČS 98  zmena trakcie na STTS 25 kV v úseku Žilina – Krásno nad Kysucou  

- UČS 99  zmena trakcie na STTS 25 kV v uzle Žilina  

- UČS 00  systém ERTMS  

Jednotlivé UČS sú zaradené do Sekcií nasledovne: 

- Sekcia č. 1:  UČS 54, UČS 55 

- Sekcia č. 2: UČS 53, UČS 56, UČS 96, UČS 97, UČS 98, UČS 99, UČS 00. 
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Jednotlivé UČS sú delené do prevádzkových súborov a stavebných objektov:  

UČS 53 - 71 PS  a  320 SO, t.j.  391 základných prvkov;  

UČS 54 - 24 PS  a    61 SO, t.j.    85 základných prvkov;  

UČS 55 -  22 PS a    56 SO, t.j.    78 základných prvkov;  

UČS 56 - 11 PS  a    19 SO, t.j.    30 základných prvkov;  

UČS 96 -   2 PS  a      1 SO, t.j.      3 základných prvkov;  

UČS 97 -   3 PS  a      7 SO, t.j.    10 základných prvkov;  

UČS 98 -   4 PS  a      1 SO, t.j.      5 základných prvkov;  

UČS 99 - 38 PS  a    39 SO, t.j.    77 základných prvkov;  

UČS 00 -   5 PS  a      2 SO, t.j.      7 základných prvkov.  

CELKOVO 180 PS a 506 SO, t.j. 686 základných prvkov.  

Každý PS a SO je samostatne dokumentovaný projektovou dokumentáciou. 

Prevádzkové súbory a stavebné objekty sú zaradené podľa profesijných odborov nasledovne (podľa 

druhého dvojčíslia):  

PS Prevádzkové súbory (začínajú číslom 2)  

21 Železničné zabezpečovacie zariadenia  

22 Oznamovacie zariadenia  

23 Dielenská technológia (výťahy, náhradné prúdové zdroje)  

24 Silnoprúdová technológia (trafostanice, motorické a ovládacie rozvody, NS napájacie    

     stanice, SpS spínacie stanice)  

25 Radiofikácia  

26 Elektrická požiarna signalizácia (EPS)  

27 Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS), proti narušeniu objektov  

29 Kontrola a riadenie TP NET – technologický proces napájania elektrifikovaných tratí  

 

SO Stavebné objekty (začínajú číslom 3)  

31 Príprava územia (búracie práce, terénne úpravy, výrub stromov)  

32 Železničný spodok, železničný zvršok, železničné nástupištia, priepusty  

33 Mosty a umelé stavby (železničné aj cestné, nakladacie a vykladacie rampy, oporné múry)  

34 Pozemné stavby (budovy, nástupištné prístrešky, spevnené plochy, oplotenia, kabelovody,    

     sadové a parkové úpravy, protihlukové zariadenia)  

35 Trakčné vedenie a energetika (TV trakčné vedenia, rozvody NN nízkeho napätia a VN  

     vysokého napätia, t.j. trafostanice, VO vonkajšie osvetlenie)  

36 Slaboprúdové rozvody  

37 Inžinierske siete (voda, kanalizácia, plyn)  

38 Cesty a prístupové komunikácie  

39 Ostatné  

    Posledné, t.j. tretie dvojčíslie je poradové číslo objektu daného oboru v ucelenej časti. 

 

8. Popis jednotlivých častí – navrhovaný stav 

Modernizácia „uzla Žilina“ pozostáva z prestavby jestvujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom 

zvýšenia jej technickej vybavenosti a použiteľnosti najmodernejších a najprogresívnejších prvkov, 
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a tým zabezpečením skvalitnenia a zlepšenia jej technických parametrov, bezpečnosti a 

ukazovateľov ako celku.  

Stavba priamo nadväzuje na stavbu „ŽSR, modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina pre 

traťovú rýchlosť do 160 km/h.“ V predmetnej stavbe bolo počítané s plynulým prechodom na STTS 

v celom úseku, a preto v nej boli naprojektované a niektoré aj zrealizované objekty, ktoré sú určené 

pre prevádzku v striedavej trakčnej prúdovej sústave. Prvým krokom bolo uvedenie trakčnej 

napájacej stanice (ďalej len TNS) Púchov do prevádzky. Nevyhnutným predpokladom pre prechod 

na striedavú trakciu v úseku Púchov –  Žilina je výstavba TNS v Žiline.  

 

Stavba „uzla Žilina“ rieši prechod na STTS stavbu uzla v dvoch etapách.  

Prvá etapa stavby bude znamenať modernizáciu celého uzla, výstavbu TNS v Žiline a uvedenie do 

prevádzky objektov súvisiacich so STTS na úseku Púchov – Žilina (mimo).  

Objekty z druhej etapy budú uvedené do prevádzky počas definitívneho prechodu na STTS v 

celom „uzle Žilina“. Pri návrhu koncepcie napájania a návrhu výkonu trakčných transformátorov v 

TNS Žilina sa vychádzalo z predpokladu, že úsek Krásno nad Kysucou – Čadca – št. hranica SR/ČR 

bude pripravený na prechod na STTS, vrátane vybudovania TNS Čadca a celé vozebné rameno bude 

môcť byť prevádzkované STTS.  

Zmenou trakčného napájania v uzle Žiline bude potrebné posilniť trakčnú meniareň v Dubnej Skale. 

V tejto stavbe je navrhnutá prevozná meniareň, ktorej využitie bude ešte počas výstavby TNS ZA.  

Nová trasa (jej stavebná časť) sa začína v nžkm 199,100 (UČS 53), ktorý je stanovený v postupnosti 

na predchádzajúcu stavbu modernizácie železničnej trate v úseku Púchov - Žilina. Trasovanie 

kopíruje jestvujúcu železničnú trať až po mosty cez Rajčianku. Za mostami opúšťa trasu jestvujúcich 

hlavných koľají a prechádza do územia v súčasnosti nevyužívanej časti stanice Žilina – zriaďovacia 

stanica. V tejto oblasti je navrhnutá aj nová Zastávka Žilina Predmestie. Mimoúrovňový prístup do 

lokality zabezpečí nový cestný nadjazd. 

Trasa ďalej prechádza južne od Rušňového depa, popod jestvujúci nadjazd cesty I/60 územím, kde 

dôjde k demolácii jestvujúcich budov bývalého Železničného staviteľstva. Trasa sa opätovne dostáva 

do pôvodnej polohy pred železničným mostom ponad Kysuckú ulicu a následne vchádza do ŽST 

Žilina. V ŽST bude postavená nová Budova riadenia dopravy, z ktorej je navrhnutý nový podchod 

pre cestujúcich, vrátane výťahov. Ďalej sa zrealizuje aj predĺženie jestvujúceho podchodu až za 

Uhoľnú ulicu. Tento podchod bude slúžiť aj verejnosti. Súčasťou stavby je vybudovanie cestného 

nadjazdu, ktorý zabezpečí prepojenie Ulice 1. Mája s Uhoľnou ulicou s následným prepojením na 

cestu I/60. Pred koncom UČS 53 je trasa vedená v pôvodnej osi. Bude tu vybudovaná nová Trakčná 

napájacia stanica. Trasa preklenie rieku Váh a vchádza do UČS 54.  

Trasa je v UČS 54 vedená v osi jestvujúcich hlavných koľají. Na začiatku UČS bude vybudovaný 

nový cestný nadjazd, ktorý zabezpečí mimoúrovňový prístup k Terminálu intermodálnej prepravy 

Žilina. Železničné napojenia v novej Výhybne Váh: Do traťovej koľaje č. 2 je v nžkm 333,556 125 

výhybkou č. 13 zapojená spojovacia koľaj 1C2. Do traťovej koľaje č. 1 je v nžkm 332,598 972 

výhybkou č. 4 zapojená spojovacia koľaj č. 1B2. Vybuduje sa tu nová Výhybňa Váh namiesto 

Odbočky Váh. Výhybkou č. 1 v nžkm 332,434 363 je zapojená vlečková koľaj KIA MOTORS.  

Trasa je v UČS 55 vedená v osi jestvujúcich hlavných koľají. Existujúca ŽST Varín bude 

zmodernizovaná a doplnená o Odb. Potok. Trasa preklenie potok Varínka a ukončená je napojením 

na oblúk pred Strečnom v nžkm 326,700 000.  
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Stavba rieši aj prebudovanie “triangla“ v oblasti rušňového depa (severne od trasy), vrátane Odbočky 

Budatín, s napojením na priľahlý úsek modernizovanej trate Žilina – Krásno nad Kysucou.  

Súčasťou stavby je aj úprava koľajiska a iných objektov pri Trakčnej meniarni v Dubnej Skale.  

Trasovanie je navrhnuté na maximálnu rýchlosť 120 km/h na úseku Žilina Predmestie – Žilina  

a 160 km/h na úseku Žilina (mimo) – Varín (s obmedzením 110 km/h pri napojení na jestvujúci stav 

pred Strečnom).  

 

UČS 53 - traťový úsek Žilina Strážov – Váh  

UČS 53 zahŕňa celú pôvodnú zriaďovaciu stanicu Žilina, koľajový triangel pri rušňovom depe, úsek 

trate na Čadcu v severnom smere, vrátane Odbočky Budatín a celú osobnú stanicu s nástupiskami a 

podchodmi vo východnom smere. Polohovo je v podstate ohraničená riekami Váh a Rajčianka. 

Významnou náplňou UČS 53 bude odstránenie koľajiska stanice Žilina zriaďovacia stanica a 

revitalizácia tohto územia. V tomto území bude vybudovaná nová dopravňa so zastávkou nazvanou 

Žilina Predmestie. Z dopravného hľadiska bude slúžiť pre odbočenie vlakov z TÚ Bratislava – Žilina 

do TÚ Žilina – Čadca št. hr. a opačne. Zásadnými objektami ŽSR sú železničné mosty cez rieky Váh 

a Rajčianka a ponad Kysuckú cestu. Menšie mostné stavby predstavujú podchody pre cestujúcich. V 

UČS 53 je navrhnutá aj rekonštrukcia ŽST Žilina s prestavbou nástupíšť, vybudovaním nového 

podchodu pre cestujúcich a výstavba novej budovy pracoviska určeného pre riadenie dopravy. V 

neposlednom rade sú to aj objekty železničného zvršku a spodku, trakčného vedenia, energetiky, 

zabezpečovacích a oznamovacích zariadení atď. V predmetnej UČS sú navrhnuté aj objekty, ktoré po 

realizácii nebudú v správe ŽSR. Ide hlavne o podchody pre peších a cyklistov, cestné nadjazdy a 

cestné komunikácie, inžinierske siete. Táto UČS je objemovo najväčšou z celej stavby.  

 

UČS 54 - traťový úsek Váh - odb. a zast. Varín  

Jedná sa o dvojkoľajný priamy úsek trate od rieky Váh po súčasnú ŽST Varín. Medzistaničný úsek 

vedie v celej svojej dĺžke pozdĺž novej zriaďovacej stanice Žilina - Teplička. V medzistaničnom 

úseku sa Odbočka Váh zmodernizuje na Výhybňu Váh, cez ktorú sú a budú do hlavnej trate zapojené 

vchodová, odchodová a tranzitná skupina koľají ŽST Žilina-Teplička, vrátane vlečky KIA Motors 

Slovakia s.r.o.. Súčasťou UČS je aj vybudovanie nového cestného nadjazdu, priľahlých komunikácií 

a podchodu pre verejnosť.  

 

UČS 55 - traťový úsek Odbočka a zastávka Varín - Strečno  

UČS 55 zahŕňa jestvujúce ŽST Varín, Odb. Potok a krátky priľahlý úsek trate v smere na Vrútky. V 

rámci modernizácie dôjde k modernizácii pôvodnej stanice, kde ostane napojenie do vchodovej a 

tranzitnej skupiny koľají zriaďovacej stanice Žilina - Teplička. UČS teda zahŕňa aj odbočku Potok z 

východnej strany (od Vrútok) súčasnej ŽST Varín. 

 

UČS 56 - dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička  

Táto UČS obsahuje doplnenie prevádzok a objektov súvisiacich s prestavbou infraštruktúry v UČS 

53,  a to presunutie miesta verejnej vykládky a nakládky do zriaďovacej stanice Žilina - Teplička 

spoločne s úpravou a výstavbou všetkých potrebných technológií a úprav existujúcich zariadení v 

mieste budúceho strediska VNVK, pri tranzitnej skupine koľají.  
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UČS 96 - úpravy infraštruktúry v úseku Žilina - Teplička súvisiace s výstavbou TNS   

                Žilina  

UČS 97 - zmena trakcie na STTS 25kV v úseku Púchov – Žilina  

UČS 98 - zmena trakcie na STTS 25kV v úseku Žilina - Krásno nad Kysucou  

UČS 99 - zmena trakcie na STTS 25kV v uzle Žilina  

Predmetné UČS riešia zmenu trakčnej sústavy. Stavba je riešená v dvoch cieľoch – prvým je 

modernizácia a vytvorenie podmienok na prevádzkovanie uzla systémom 25kV, druhým cieľom je 

prevádzkovanie celého zmodernizovaného uzla systémom 25kV v zmysle nariadenia GR ŽSR z roku 

2005 o zmene trakcie na V. koridore. Návrh postupnej zmeny vychádza zo ŽST Púchov. Úsek trate 

Púchov – Žilina (mimo) bude po zmodernizovaní celého úseku trate pripravený na prevádzkovanie 

striedavou trakciou. Styk jednosmernej a striedavej trakčnej sústavy je v súčasnosti na žilinskom 

zhlaví ŽST Púchov. K plnohodnotnému napájaniu trate od Púchova po Žilinu je nevyhnuté 

vybudovať trakčnú napájaciu stanicu (TNS) v Žiline a iné potrebné prevádzkové súbory a stavebné 

objekty (PS a SO). Výstavba objektu a technológie TNS je zahrnutá v UČS 99, ktorá rieši prechod na 

STTS v „uzle Žilina“.  

Vychádza sa z predpokladu, že výstavba TNS Žilina bude neoddeliteľnou súčasťou prechodu na 

STTS na koridore od Bratislavy po Žilinu. V rámci stavby úseku Púchov – Žilina boli vybudované 

objekty, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzkovanie trate STTS. Ich pripojenie a uvedenie do činnosti 

rieši UČS 97, avšak až po vybudovaní TNS v Žiline. Uvedenie do prevádzky je možné v dvoch 

etapách.  

Prvá etapa umožní prevádzkovanie úseku od Bratislavy po Žilinu (mimo). Stav, keď bude „uzol 

Žilina“ zmodernizovaný, ale bude prevádzkovaný JSTS,  sa v tejto stavbe označuje ako dočasný.  

Druhá etapa predpokladá, že bude celý uzol Žilina prevádzkovaný STTS. V tomto prípade je 

potrebné realizovať aj UČS 96, ktorá rieši vplyv striedavej trakcie na netrakčné zariadenia v úseku 

medzi Váhom a Varínom.  

Prechod na trvalý stav je naprojektovaný tak, aby nebol z uzla Žilina vytvorený výbežok so 

striedavou trakciou (v zmysle cieľov nariadenia GR ŽSR o zmene trakcie na V. koridore), ale aby to 

bol dopravne ucelený úsek. Počíta sa s tým, že nadväzujúci traťový úsek Žilina – Čadca št. hr. bude 

pripravený na prechod na striedavú trakciu. To znamená, že bude vybudovaná TNS v Čadci a celý 

úsek medzi Krásnom nad Kysucou a Čadcou  bude pripravený (zmodernizovaný) na prevádzku 

STTS.  

Keďže už zmodernizovaný úsek Žilina–Krásno nad Kysucou nie je pripravený na to, aby v jeho 

blízkosti bola prevádzkovaná STTS, je potrebné urobiť úpravy na zabezpečovacom a oznamovacom 

zariadení. To riešia objekty UČS 98. Rovnako sú v tejto UČS naprojektované objekty, ktoré súvisia s 

úpravou trakčného vedenia na tomto úseku pri prechode na STTS od Žiliny po Čadcu a št. hr. 

SR/ČR.  

 

UČS 00 - systém ERTMS  
Obsahom tejto UČS je vybudovanie systému riadenia vlakov (ERTMS) v celom uzle Žilina vrátane 

celej ŽST Žilina-Teplička a všetkých priľahlých spojovacích koľají k ŽST Žilina-Teplička, ktoré 

pozostáva zo systému ETCS 2. úrovne (ETCS L2) a rádiového systému GSM-R.  

 

Železničné stanice a iné dopravne  

 

ŽST Žilina  

ŽST Žilina bude vo výhľadovom stave zahŕňať viacero súčasných ŽST, obvodov a traťových úsekov: 

ide hlavne o spojenie súčasnej ŽST Žilina - zriaďovacia stanica, ŽST Žilina a Budatínskej spojky.  
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Žilina Predmestie  

ŽST Žilina - zriaďovacia stanica bude zrušená a nahradí ju nový obvod ŽST Žilina – Žilina 

Predmestie. Žilina Predmestie bude odbočná dopravňa pre trať „Budatínska spojka“. Pre riadenie 

sledu vlakov medzi traťami Žilina – Púchov a Žilina – Čadca bude Žilina Predmestie vybavená 

dopravnou koľajou č. 304. Pre osobnú dopravu bude vybavená dvojicou jednostranných nástupísk 

dĺžky 180 m pri k. č. 301 a 302 s mimoúrovňovým prístupom cestujúcich, s obrazovým a hlasovým 

informačným systémom, osvetlením a prístreškami pre cestujúcich. Nástupištia a podchod budú 

monitorované priemyselnými technologickými kamerami.  

V nepárnej skupine z koľaje č. 903 budú zapojené vlečka Rail Cargo Opretor – CSKD, s.r.o., 

Opravovňa vozňov ZSSK Cargo, SMSÚ – TO a výhľadovo Stredisko technicko – hygienickej 

údržby ZSSK.  

V párnej skupine bude z koľaje  č. 701 zapojená motorová časť Rušňového depa, z koľaje  č. 904 

elektrická časť RD. Koľaj č. 904 bude delená zriaďovacími návestidlami a bude využívaná ako 

výťažná pre miestnu prácu ŽST Žilina. Obvod bude vybavený ohrevom výmen, TV bude delené na 

oddiely pre zníženie dopadov výluk TV a vytvorenie paralelných vlakových a posunových ciest.  

 

ŽST Žilina  

ŽST Žilina bude slúžiť predovšetkým pre osobnú dopravu, všetky výkony nákladnej dopravy budú 

podľa možnosti premiestnené do iných dopravní. Rozsah výkonov nákladnej dopravy v ŽST Žilina 

obsahuje iba výkony potrebné pre pracoviská (vlečky) zapojené priamo do ŽST. Pre dopravné účely 

je v ŽST umiestnená dvojica hlavných staničných koľají pre smer Košice - Púchov č. 1 a 2 s 

traťovými rýchlosťami 120 km/h a ďalej dvojica dopravných koľají pre odbočnú trať 106D Žilina – 

Čadca – k. č. 801 a 802. Rýchlosť v hlavných koľajach bude 120 km/h, rýchlosť v koľajach na 

obchádzanie bude 80 km/h. Koľajisko v ŽST Žilina bude zredukované hlavne odstránením 

existujúcich koľají č. 30 – 42. Výškové vedenie navrhovanej trasy sa snaží kopírovať pôvodnú 

niveletu koľaje. Užitočné dĺžky koľají v stanici sú v sklone 0,256 ‰. Najvyššia hodnota stúpania je 

9,641 ‰.  

 

ŽST Žilina – Teplička, zriaďovacia stanica  

ŽST Žilina – Teplička si vo výhľadovom stave zachová súčasnú funkciu zriaďovacej stanice. 

Modernizácia železničného „uzla Žilina“ nebude mať priamy vplyv na zmenu technológie 

zriaďovacej stanice. Výnimku tvorí obsluha vlečky KIA Motors, kedy bude potrebná jazda 

vlečkových vlakov medzi Výhybňou Váh a ŽST Varín, k. č. 5 a 7, cez Tranzitnú skupinu stanice. 

Tranzitná skupina bude doplnená o zariadenia pre nakládku a vykládku – spevnenú plochu, bočnú 

rampu, čelnú rampu a koľajovú váhu na koľaji 109V. Do varínskeho zhlavia stanice bude zapojená 

vlečka Dolvap, s.r.o. v súčasnom dispozičnom riešení pre západné zhlavie a v pozmenenom riešení 

na východnom zhlaví – vlečková výťažná  k.č. 3Va  zanikne.  

 

Výhybňa Váh  

Súčasná Odb. Váh bude zmenená na Výhybňu Váh. Vo výhľadovom stave bude mať rozšírenú 

funkciu voči súčasnosti - zaústenie koľajových spojok 1B2, 1C2, 1D2 a 1D22 prepojujúcich 

jednotlivé koľajové skupiny ŽST Žilina - Teplička navzájom a s hlavnou traťou,  zaústenie vlečky 

KIA Motors. Navyše však vzhľadom na obsluhu vlečky KIA Motors nie v ŽST Žilina, ale v ŽST 

Varín budú realizované také koľajové úpravy, aby bol umožnený obeh HKV okolo súpravy 

vlečkového vlaku a zavedenie ťahaného vlečkového vlaku v úseku Výhybňa Váh – ŽST Varín. V 
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prípade, že všetky potrebné technologické postupy budú vykonané priamo na vlečke, nie je potrebná 

jazda do ŽST Varín a je možné zaviesť priamy ucelený vlak. Trasa vlečkového vlaku bude vedená 

cez Tranzitnú skupinu ŽST Žilina – Teplička - nie je možná priama jazda cez traťové koľaje 

hlavnej trate.  

 

ŽST Varín – Odbočka a zastávka Varín  

Z dopravného hľadiska bude slúžiť ako odbočná dopravňa z hlavnej trate 106 A do ŽST Žilina - 

Teplička, spojkou 1C1 do vchodovej skupiny (s možnosťou jazdy do tranzitnej) a spojkou 1D1 do 

tranzitnej skupiny a tiež na obsluhu vlečky KIA Motors. ŽST Varín bude vybavená dopravnou 

koľajou č. 3 pre riadenie sledu vlakov medzi skupinami ŽST Žilina - Teplička a hlavnou traťou. 

Bude možná jazda medzi koľajou č. 3 a oboma priľahlými skupinami koľají – vchodovou aj 

tranzitnou. Koľaje č. 5 a 7 budú slúžiť pre obsluhu vlečky KIA Motors. Z prepravného hľadiska bude 

v ŽST Varín zrušená nakládka a vykládka (výpravné oprávnenie pre vozňové zásielky), pre osobnú 

dopravu bude vybavená dvojicou jednostranných nástupísk pri koľaji č. 1 a 2 (rýchlosť na oboch 

koľajách 160 km/h) v dĺžke 180 m s mimoúrovňovým prístupom cestujúcich a s ostatnými 

parametrami modernizovanej zastávky. Bude umožnený odchod vlaku z koľají č. 1 a 2 do ŽST Žilina 

- Teplička k obslužnému nástupisku pre zamestnancov stanice.  

 

Odbočka Potok bude zahrnutá do ŽST Varín. Ako súčasť ŽST Varín si však zachová súčasnú 

funkciu ako zaústenie koľajovej spojky 1A1, ktorá prepojuje hlavnú trať s vchodovou a tranzitnou 

koľajovou skupinou ŽST Žilina - Teplička pre párny smer mimoúrovňovo. Odbočka bude doplnená 

koľajovou spojkou tvorenou výhybkami č. 1 a 2 pre vytvorenie možnosti obojsmernej prevádzky na 

spojovacej koľaji 1A1 (variantné cesty), pre využitie spojovacej koľaje 1A1 vlakmi počas výluk 

obmedzujúceho MÚ Varín – Vrútky a pre jazdu vlakov párneho smeru z prvej na druhú traťovú 

koľaj MÚ Varín – Žilina. 

 

9. Dôležité informácie  

- Počas celej prestavby je železničná trať v prevádzke pre nákladnú aj osobnú dopravu. 

Obmedzenia dopravy – jednokoľajová doprava v medzistaničných úsekoch, redukcia počtu 

dopravných a manipulačných koľají v železničných staniciach, sa prejavia iba v rozsahu 

a intenzite dopravy. 

- Odporúča sa dodržať základné stavebné postupy navrhnuté v projekte, s ktorými je zladený 

návrh dopravnej technológie (Príloha č. 7 súťažných podkladov – Schválená dopravná 

technológia), jednotlivých PS a SO a návrh dočasných konštrukcií.  

- V rámci stavby sa nachádza niekoľko provizórnych medzistavov, ktoré sa dotýkajú hlavne 

objektov železničného spodku, zvršku, trakčného vedenia, umelých stavieb a cestných 

konštrukcií. Pred začatím realizácie je potrebné sa dôkladne oboznámiť s ich technickým 

riešením a ich previazanosťou na iné PS a SO. Návrh provizórnych a dočasných stavov je 

informatívny a preukazuje možnosť realizácie Diela. 

- Kvôli zachovaniu prevádzky niektoré PS a SO resp. ich časti budú musieť byť priebežne 

odovzdávané do predčasného užívania. 

- Vzhľadom na charakter stavby bude stavenisko bez vylúčenia verejnosti, len s nutným pohybom 

zamestnancov ŽSR, dopravných podnikov a v niektorých prípadoch aj  s pohybom cestujúcich  

a verejnosti.  

- Stavba je navrhnutá ako celok, jednotlivé UČS nie sú samostatne schopné prevádzky. 
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- Počas realizácie sa môže realizovať s jedným SO aj časť SO z inej UČS, ak to podmienky na 

stavbe umožňujú, resp. ak je tento postup účelný a vedie k urýchleniu realizácie stavby.  

- Súčasťou stavby je systém ETCS a sieť GSM–R.  

- Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky inžinierske siete.  

- PD uvažuje s použitím výrobkov, ktoré boli v čase spracovania dostupné na trhu a ich použitie je 

v súlade s technickým návrhom. Ich prípadná zámena môže vyvolať potrebu úpravy technického 

riešenia daného stavebného objektu a prevádzkového súboru, resp. môže mať vplyv aj na 

súvisiace PS a SO stavby. 

  

10. Harmonogram prác: Uchádzač musí v ponuke predložiť vlastný harmonogram prác pokrývajúci celý 

predmet zákazky ako jeden celok, z ktorého bude zrejmé, že práce na stavbe „ŽSR, Dostavba 

zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ budú 

ukončené najneskôr do 48 mesiacov od odovzdania prvého staveniska s tým, že Sekcia č. 1 musí byť 

ukončená do 42 mesiacov od odovzdania prvého staveniska. Pri tvorbe tohto harmonogramu musí 

uchádzač zohľadniť, že: 

 POV v PD je riešený ako celok a určuje len realizovateľnosť a nadväznosť jednotlivých PS 

a SO, 

 v POV v PD sú stanovené všetky obmedzujúce faktory, ktoré boli prerokované s dopravcami 

(vlečkári, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., 

odbor dopravy ŽSR). 

Harmonogram prác musí byť spracovaný v súlade so stavebnými postupmi uvedenými v schválenej 

PD a tak, aby boli splnené nasledovné podmienky verejného obstarávateľa:  

-    počas celej doby výstavby bude železničná trať v prevádzke pre nákladnú aj osobnú dopravu,  

-    v medzistaničných úsekoch môže byť vylúčená vždy len jedna traťová koľaj a prevádzkovaná 

traťová koľaj musí mať traťové zabezpečovacie zariadenie vždy v riadnej činnosti,  

-    v ŽST Žilina konať výluku podľa schválenej dopravnej technológie (Príloha č. 7 súťažných 

podkladov). Vo výlukou dotknutých susedných ŽST musia byť minimálne dve dopravné koľaje 

a dve nástupištné hrany k dispozícií pre železničnú prevádzku (okrem krátkodobých výluk do 4 

hodín, resp. na krátku dobu potrebnú na prepínanie systémov zabezpečovacieho zariadenia),  

-    je potrebné rešpektovať časy výluk dohodnuté s vlečkármi, 

- v čase zimnej prestávky sa požaduje v medzistaničných úsekoch zjazdnosť obidvoch traťových 

koľají.  

Uchádzač by mal v harmonograme prác zohľadniť aj zimné prestávky. Tieto prestávky predstavujú 

zastavenie zemných prác, betonáže, ukladania káblov atď. V prípade, že uchádzač v harmonograme 

prác nezohľadní zimné prestávky a bude uvažovať s realizáciou jednotlivých prác v zimných 

mesiacoch, príslušné opatrenia pre zimné práce, ako aj opatrenia pre zabezpečenie plynulej 

železničnej dopravy v zimnom období (napr. zabezpečenie čistenia výhybiek od snehu v prípade ich 

nezapojenia do elektrického ohrevu) musia byť zahrnuté v cene. 

 

11. V čase vyhlásenia verejnej súťaže nie sú verejnému obstarávateľovi známe konkrétne časové väzby s 

inou „významnou“ výstavbou. 

 

12. Ak sa v súťažných podkladoch alebo projektovej dokumentácií (v Prílohe č. 6) uvádza odkaz 

na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, 

európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické 
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referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak také neexistujú, národné 

technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa uskutočnenia stavebných prác 

a používania stavebných výrobkov; alebo ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho 

výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, 

umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi 

vlastnosťami materiálov, minimálne takých parametrov, aké sú požadované. 

 

13. Pri zhotovovaní stavby musia byť rešpektované najmä: 

-    Právne predpisy EÚ a SR 

-    Účinné TSI 

-    Vyhlášky UIC  

-    Slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 

-    Technické normy železníc 

-    Predpisy ŽSR 

-   Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb č. 26841/2001-O420 z 1.7.2010 (ďalej len 

„VTPKS“)  

-   Podmienky používania, príp. navrhovania alebo projektovania vydané výrobcami alebo 

dodávateľmi použitých komponentov 

 

14. Vzhľadom k tomu, že v PD (DVZ) sa uvádzajú technologické zariadenia a typy od konkrétneho 

výrobcu alebo konkrétny typ, verejný obstarávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie, ktoré musí spĺňať 

požiadavku kompatibility s existujúcim sieťovým prostredím a musí byť do neho plnohodnotne 

implementovateľné. 

 

15. Technológie musia byť implementované do existujúceho sieťového prostredia s využitím stávajúcich 

rozhraní s možnosťou manažovania v stávajúcich dohľadových systémoch. 

 

16. Predpisy ŽSR uvedené v tejto kapitole sa nachádzajú v zozname predpisov  na internetovej stránke 

ŽSR: https://www.zsr.sk/dopravcovia/legislativa/predpisy-zsr/ 

16.1 Ak sú vydávané v tlačenej podobe, úspešný uchádzač si ich môže objednať  

         a  zakúpiť na adrese: 

        ŽSR, Centrum logistiky a obstarávania,  

        Dotačný sklad Bratislava hlavná stanica,  

        Námestie Franza Liszta č.1, 811 04 Bratislava, 

        Telefón. +421 2 2029 4242 

16.2 Ak sú vydávané v elektronickej podobe, verejný obstarávateľ ich poskytne úspešnému 

uchádzačovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy. 

 

17. Povinnosťou úspešného uchádzača/Zhotoviteľa je zabezpečiť označenie zamestnancov Zhotoviteľa 

a zamestnancov Podzhotoviteľov úspešného uchádzača/Zhotoviteľa bezpečnostným štítkom v súlade 

s predpisom ŽSR Z2. Bezpečnostné štítky si zabezpečí úspešný uchádzač/Zhotoviteľ na vlastné 

náklady na adrese: 

ŽSR, Centrum logistiky a obstarávania, Stredisko logistiky Trnava  

Staničná 8, 

917 01 Trnava  

Telefón: +421 33 2295046 

https://www.zsr.sk/dopravcovia/legislativa/predpisy-zsr/


Verejná súťaž: „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ 

 

38 

 

 

18. Povinnosťou úspešného uchádzača/Zhotoviteľa je zabezpečiť si vstupy na pozemky, všetkým 

pracovníkom úspešného uchádzača/Zhotoviteľa zabezpečí vstup do objektov ŽSR úspešný 

uchádzač/Zhotoviteľ. To isté platí pre všetky dopravné prostriedky úspešného uchádzača/ 

Zhotoviteľa. Vstupy pracovníkov a vjazd dopravných prostriedkov do objektov ŽSR si úspešný 

uchádzač/Zhotoviteľ  vybaví v súlade s predpisom ŽSR Z9. Stavebné povolenia na zariadenia 

stavenísk a schválenie dopravných trás pre prístup na stavenisko príslušným dopravným orgánom si 

zabezpečí úspešný uchádzač/Zhotoviteľ sám. Pred zahájením prác úspešný uchádzač/Zhotoviteľ 

požiada správcov sietí o presné vytýčenie polohy všetkých inžinierskych sietí. 

Ak úspešný uchádzač/Zhotoviteľ použije iné prístupové komunikácie alebo miesta pre zariadenie 

staveniska, ako je odporučené v PD a na týchto plochách sa bude nachádzať vzrastlá zeleň, povolenie 

na jej odstránenie je úspešný uchádzač/Zhotoviteľ povinný zabezpečiť sám a na vlastné náklady, 

vrátane zaplatenia výšky spoločenskej hodnoty za odstránené dreviny stanovenej príslušným 

povolením, vrátane dendrologického prieskumu.  

 

19. Požaduje sa zabezpečiť realizáciu Diela (stavebných prác) podľa: 

19.1 DRS a DSPRS „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej 

železničnej infraštruktúry v uzle Žilinaˮ spracovaných generálnym projektantom REMING 

CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, ktorú verejný 

obstarávateľ/Objednávateľ odovzdá úspešnému uchádzačovi/Zhotoviteľovi. DSPRS je 

spracovaná len v UČS 53, pre tie stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré riešia výstavbu 

funkčného cestného nadjazdu spájajúceho ul. 1. Mája s ul. Ľavobrežná ponad ŽST Žilina a  pre 

stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú výstavbou tohto cestného nadjazdu dotknuté. 

19.2 DRS zabezpečovacej a oznamovacej techniky a ostatných technologických zariadení 

spracovanej úspešným uchádzačom/Zhotoviteľom a schválenej verejným 

obstarávateľom/Objednávateľom.   

 

20. Úspešný uchádzač/Zhotoviteľ musí koordinovať svoje práce so zhotoviteľom: 

20.1 dočasných informačných tabúľ pre Sekciu č. 1 a veľkoplošných (dočasných) pútačov pre 

Sekciu č. 2, ktoré budú umiestnené na mieste stavby v čase jej realizácie. Verejný obstarávateľ 

bude informovať úspešného uchádzača/Zhotoviteľa, kto je zhotoviteľom týchto tabúľ, po 

ukončení príslušného verejného obstarávania, 

20.2 stálych pamätných tabúľ pre Sekciu č. 1 a stálych tabúľ pre Sekciu č. 2, ktoré budú umiestené 

na mieste stavby po jej skončení. Verejný obstarávateľ bude informovať úspešného 

uchádzača/Zhotoviteľa, kto je zhotoviteľom týchto tabúľ, po ukončení príslušného verejného 

obstarávania. 

 

 

 

 

 

 

 



Verejná súťaž: „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ 

 

39 

 

 

C. Spôsob určenia ceny 

 

1. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne. 

2. Navrhovaná zmluvná cena celkom musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách. 

3. Ceny budú vyjadrené v EUR a budú platné počas trvania Zmluvy. 

4. Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom bez DPH. Zároveň uchádzač v ponuke uvedie, 

či je alebo nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike. 

5. Uchádzač bude ponúkať komplexné zhotovenie diela na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby 

celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska 

zhotovenia diela, náklady na všetky testy a skúšky, dodávky zariadení, vrátane obstarávania 

a nákladov Podzhotoviteľov uchádzača.  

6. Navrhovaná zmluvná cena celkom musí pokryť náklady na celý predmet zákazky, v rozsahu 

a kvalite podľa toho, ako je to uvedené v súťažných podkladoch (v zmluvných podmienkach, 

technických špecifikáciách, vo výkresoch a pod.).  

7. Uchádzač stanoví navrhovanú zmluvnú cenu celkom vyplnením výkazu výmer do súboru, ktorý 

verejný obstarávateľ zverejnil prostredníctvom funkcionality IS EVO. Ocenený výkaz výmer bude 

súčasťou ponuky uchádzača a bude tvoriť prílohu Zmluvy. Meniť alebo vymazávať akékoľvek 

informácie, alebo meniť formát vo výkaze výmer je zakázané. Doplňovať akékoľvek informácie vo 

výkaze výmer je zakázané okrem informácií a údajov do stĺpca s názvom: 

 „Jednotková cena (EUR)“, pričom táto jednotková cena bude platná a záväzná počas trvania 

Zmluvy. 

 „Špecifikácia (materiál/technológia)“, do ktorého uchádzač je povinný uviesť konkrétny a 

technicky zadefinovaný druh materiálu/technológie a aj výrobcu materiálu  v prípade ak použije 

na ocenenie ekvivalent, t.j. iný materiál/technológiu ako je v popise položky uvedený. Popis 

položky s uvedením materiálu/technológie, resp. výrobku/výrobcu (napr. vo výkaze výmer je 

použitá formulácia „ako napríklad Tensar“ a pod. alebo je uvedený konkrétny materiál od 

konkrétneho výrobcu) je uvedený len orientačne a má odporúčací charakter, resp. slúži výlučne 

na predstavu o budúcich požadovaných materiálovo-technických vlastnostiach. V prípade, že 

uchádzač do stĺpca s názvom „Špecifikácia (materiál/technológia)“ neuvedie konkrétny 

druh materiálu/technológie je povinný zabudovať materiál/technológiu, ktorý/á je uvedený/á 

v popise položky. Osobitnú pozornosť v súvislosti so špecifikáciou materiálu/technológie je 

potrebné venovať stavebným objektom protihlukových stien a konštrukcií  (SO 53-34-06, SO 

54-34-01, SO 55-34-02) v časti Zvislé a kompletné konštrukcie. 

 „SO/PS“, „Kód položky“, „Popis“ a „Zdôvodnenie“ v tabuľke „Rozdielna jednotková cena 

položky s rovnakým názvom“. 
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8. Položky s rovnakým názvom (údaj uvedený v stĺpci s názvom „Popis“) musia mať rovnakú 

jednotkovú cenu. V prípade, že uchádzač uvedie pre položky s rovnakým názvom odlišnú 

jednotkovú cenu, rozdiel je povinný zdôvodniť v tabuľke „Rozdielna jednotková cena položky 

s rovnakým názvom“. Pri položkách, pre ktoré je uvedená merná jednotka „%“, položka 

s rovnakým názvom nemusí mať vždy rovnakú jednotkovú cenu. 

9. Všetky ceny a sadzby je uchádzač povinný uviesť v EUR so zaokrúhlením na dve desatinné miesta 

(v elektronickej aj písomnej forme).  

10. Uchádzač musí oceniť všetky položky vo výkaze výmer. V prípade, že uchádzač niektorú položku 

zahrnie do ceny inej položky, do jednotkovej ceny pôvodnej položky uvedie 0 a zároveň priloží 

k ocenenému výkazu výmer komentár (vysvetlenie), do ktorej súvisiacej položky je predmetná 

položka ocenená 0 zahrnutá.  

11. Cena celkom pre každú položku je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo 

výkaze výmer a zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Uchádzač hodnotu „Cena celkom (EUR)“ do 

elektronickej formy nevypĺňa, program sám doplní správnu hodnotu. 

Hodnota „Celkom“  pre príslušný prevádzkový súbor alebo stavebný objekt je daná súčtom ceny 

celkom všetkých položiek príslušného prevádzkového súboru alebo stavebného objektu. Uchádzač 

hodnotu „Celkom“ do elektronickej formy nevypĺňa, program sám doplní správnu hodnotu a 

prenesie ju do tabuľky „Rekapitulácia objektov stavby“ pre príslušnú UČS.  

Hodnota „Celkom“ v tabuľke „Rekapitulácia objektov stavby“ pre príslušnú UČS je daná súčtom 

ceny všetkých prevádzkových súborov a stavebných objektov príslušnej UČS. Uchádzač hodnotu 

„Celkom“ do elektronickej formy nevypĺňa, program sám doplní správnu hodnotu a prenesie ju do 

tabuľky „Rekapitulácia Sekcie“ pre príslušnú Sekciu.  

Hodnota „Celkom“  v tabuľke „Všeobecné požiadavky“ pre príslušnú Sekciu je daná súčtom ceny 

celkom všetkých položiek všeobecných požiadaviek príslušnej Sekcie. Uchádzač hodnotu 

„Celkom“ do elektronickej formy nevypĺňa, program sám doplní správnu hodnotu a prenesie ju do 

tabuľky „Rekapitulácia Sekcie“ pre príslušnú Sekciu.  

Hodnota „Celkom“ v tabuľke „Rekapitulácia Sekcie“ pre príslušnú Sekciu je daná súčtom ceny 

celkom príslušných UČS a ceny celkom všeobecných požiadaviek príslušnej Sekcie. Uchádzač 

hodnotu „Celkom“ do elektronickej formy nevypĺňa, program sám doplní správnu hodnotu a 

prenesie ju do tabuľky „Celková rekapitulácia“. 

Hodnota „Akceptovaná zmluvná hodnota“ v tabuľke „Celková rekapitulácia“ je daná súčtom 

nákladov Sekcie č. 1 a Sekcie č. 2. Uchádzač hodnotu „Akceptovaná zmluvná hodnota“ do 

elektronickej formy nevypĺňa, program sám doplní správnu hodnotu. 

12. Ceny a sadzby uvedené vo výkaze výmer majú byť úplné kompletné hodnoty za práce uvedené v 

daných položkách, vrátane všetkých nákladov a výdavkov potrebných na realizáciu a súvisiacich s 

realizáciou diela, spolu so všetkými prípadnými pomocnými prácami a montážami a všetkými 

všeobecnými rizikami, záväzkami a povinnosťami uloženými v súťažných podkladoch, na základe 

ktorých sa vypracujú ponuky. Fixné náklady, zisk a náhrady za všetky povinnosti sú rovnomerne 

rozložené vo všetkých jednotkových cenách. 

13. Tabuľky „Pracovné sily“, „Zariadenia a iné“ budú ocenené uchádzačom jednotkovými cenami, ale 

do navrhovanej zmluvnej ceny celkom sa nezarátavajú. 

14. Uchádzač si musí spolu s výkazom výmer preštudovať aj všetky ostatné súvisiace dokumenty v 

súťažných podkladoch (technické špecifikácie v textových častiach, výkresy, zmluvné podmienky, 
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pokyny pre uchádzačov), aby sa dôkladne oboznámil s detailným popisom požadovaných prác a so 

spôsobom, akým sa zrealizujú. V prípade, že názov prevádzkového súboru alebo stavebného 

objektu nevystihuje špecifikáciu v textových častiach, platí podrobný popis v technických 

špecifikáciách. Pri odvoze materiálov na skládky sa kalkulujú aj poplatky za skládku, ak chýba 

osobitná položka poplatku za skládku. Zároveň uchádzač priloží k ocenenému výkazu výmer 

komentár (vysvetlenie), do ktorej súvisiacej položky je predmetný poplatok zahrnutý s uvedením 

hmotnosti vybúraných konštrukcií. Pri SO 53-39-03 Uzol Žilina, protihlukové opatrenia po 

realizácii stavby si uchádzač do ceny tohto objektu zahrnie náklady na tieto opatrenia pre všetky 

UČS stavby. 

15. Uchádzač musí pri oceňovaní brať do úvahy a zahrnúť do ceny jednotlivých súvisiacich položiek 

aj: 

a) režijné náklady, 

b) náklady spojené s kompletizačnou činnosťou (vytýčenie inžinierskych sietí, ktoré nie sú v 

majetku a správe ŽSR, koordinácia subdodávateľov, zahajovanie a ukončovanie výluk, stráženie 

priecestí, náklady spojené s odovzdávaním diela, preberacie konania, atď.),  

c) náklady spojené so zriadením a odstránením zariadenia staveniska,  

d) vedľajšie rozpočtové náklady -  zariadenie staveniska, prevádzkové vplyvy (vplyv okolia na 

práce, napr. výluky, cestná doprava) a územné vplyvy (špeciálne podmienky, ako napr. časové 

obmedzenia na vykonávanie prác a pod.) 

e) náklady na dovoz materiálu na stavenisko, mimostaveniskovú dopravu, balné a skladné, presun 

dodávok vrátane poplatkov za dopravnú cestu a súvisiacich nákladov, dodanie a dovoz 

zabudovaných materiálov a zariadení, dodanie a dovoz pomocných materiálov a konštrukcií 

(napr. spevnené plochy, lešenia, montážne zariadenia, vozíky pre betonáž, značky, tabule, atď.), 

presun hmôt a dodávok (pokiaľ nie je samostatnou položkou objektu),    

f) náklady na všetky drobné a pomocné práce (ako napr. utesnenie spojov, murárske výpomoci), 

podiel pridružených výkonov, drobné, pomocné a podružné materiály, výdaj a prevzatie 

materiálu, zásobovacia réžia, vrátane pomocných stavebných materiálov a s tým spojená 

administratíva,  

g) dozor a kontrolu správcov cudzích sietí a zariadení,  

h) náklady na revízie, skúšky (funkčné skúšky, úradné skúšky, zaťažkávacie skúšky, skúšky 

zariadení, predkomplexné a komplexné skúšky, prípravné, predbežné a hlavné tesniace a tlakové 

skúšky, napäťové skúšky a pod.), skúšobnú prevádzku, konfiguráciu zariadení, odborné 

prehliadky, technickú kontrolu a pod., vrátane nákladov na vydanie príslušného dokladu (napr. 

protokoly spôsobilosti, technická správa, revízna správa), prevádzkové a manipulačné poriadky 

a k nim prislúchajúcu dokumentáciu, školenia (napr. obsluhujúceho personálu),  

i) všetky všeobecné riziká, záväzky, apod. 

Výnimkou je PS 97-24-01 ŽST Bytča, SpS Bytča, vnútorná rozvodňa 25 kV, technológia, pre ktorý 

uchádzač pri oceňovaní  nemusí zahrnúť do ceny jednotlivých súvisiacich položiek tie náklady, 

ktoré sú uvedené ako samostatné položky objektu (napr. úradné skúšky). 

Uchádzač/budúci Zhotoviteľ je povinný hospodárne a efektívne využiť vyzískaný materiál 

a opätovne ho použiť. Uchádzač si musí zakalkulovať v ponuke všetky náklady súvisiace 

s uložením a dopravou materiálu na skládkové plochy, resp. manipulačné plochy určené pre úpravu 

materiálu, vrátane nákladov na prípadné potrebné úpravy prístupových komunikácií na tieto miesta.  

Ak uchádzač zistí, že na niektoré práce nie je samostatná položka, musí jej cenu zahrnúť do cien 

súvisiacich položiek.  
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16. Dočasné zábery stavby nie sú predmetom majetkoprávneho vysporiadania, uchádzač si do 

navrhovanej zmluvnej ceny celkom zahrnie aj potrebné náklady na dočasné zábery pozemkov, 

potrebné pre realizáciu stavby. Ide najmä o skládkové plochy, prístupové cesty a manipulačné 

plochy nachádzajúce sa mimo pozemkov v majetku ŽSR, ktoré sú požadované pre realizáciu stavby 

podľa predloženého POV. Uvedeným sa myslí nielen zahrnutie priamych nákladov na úpravu 

pozemkov, ale aj zahrnutie všetkých nákladov potrebných na zabezpečenie týchto pozemkov 

vrátane prístupov, nájomných zmlúv a z toho vyplývajúcich poplatkov pre realizáciu stavby. 

17. Výrobná dokumentácia, dielenské výkresy a montážne schémy nie sú predmetom projektovej 

dokumentácie. Ak si realizácia vyžaduje, aby časť/časti trvalých prác naprojektoval úspešný 

uchádzač/Zhotoviteľ (napr. technologické zariadenia), jednotkové ceny vo výkaze výmer zahrnú 

všetky tieto záväzky a náklady spojené so spracovaním projektu, zabezpečenia údajov a výkresov, 

osvedčení, očakávaných schválení, opakovaných podaní, zmien, dodatkov diela (napr. 

zabezpečovacie zariadenie, podporné konštrukcie (skruž), jej statické posúdenie, projekt presného 

umiestnenia polohy riadených stýkačových spínačov, atď.). 

18. Prevádzkové náklady a ostatné náklady ŽSR spojené s realizáciou stavby (napr. za vytýčenie 

inžinierskych sietí v majetku a správe ŽSR, vypínanie a zapínanie VN a NN, dozor zodpovedného 

príslušného správcu ŽSR pri prácach v rámci jednotlivých ROV, vypínanie a zapínanie 

zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia, vypínanie a zapínanie trakčného vedenia,  

prenájom mostných provizórií a iné výkony zložiek ŽSR) si nebude uchádzač/Zhotoviteľ účtovať a 

teda tieto náklady nebudú súčasťou jednotkových cien v ocenenom výkaze výmer a navrhovanej  

zmluvnej ceny celkom, nakoľko budú poskytované úspešnému uchádzačovi/Zhotoviteľovi na 

základe vnútropodnikovej objednávky ŽSR. 

19. Množstvá stanovené pre položky vo výkaze výmer predstavujú objem jednotlivých druhov prác, 

ktoré bude potrebné vykonať v rámci Zmluvy a uvedené sú tak, aby umožnili vypracovať ponuky 

na jednotnom základe.  

20. Úspešný uchádzač/Zhotoviteľ na vlastné náklady musí vyhotoviť dokumentáciu skutočného 

realizovania stavby (DSRS) projektantom s platným osvedčením v zmysle legislatívy SR. Ocenenie 

tejto dokumentácie je uchádzač povinný zahrnúť do jednotkových cien položiek jednotlivých 

stavebných objektov a prevádzkových súborov. 

21. V prípade, že uchádzač predkladá ekvivalentné riešenie, musí mať v jednotkovej cene 

ekvivalentného riešenia zahrnuté všetky povinnosti a náklady spojené so zabudovaním ekvivalentu 

do diela vrátane projektu, zabezpečenia údajov a výkresov, osvedčení, očakávaných schválení, 

opakovaných podaní, zmien, dodatkov diela. Pri návrhu uchádzača na prípadnú zámenu 

rovnocenných produktov je preto potrebné oceniť všetky spolupôsobiace materiály a zariadenia v 

stavebnej konštrukcii (súbore). 

22. V prípade, že uchádzač v harmonograme prác nezohľadní zimné prestávky a bude uvažovať s 

realizáciou jednotlivých prác v zimných mesiacoch, musí mať v jednotkových cenách týchto prác 

zahrnuté aj náklady na prípadné opatrenia pre zimné práce, ako aj náklady na opatrenia pre 

zabezpečenie železničnej dopravy v zimnom období (napr. zabezpečenie čistenia výhybiek 

v prípade ich nezapojenia do elektrického ohrevu).  
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23. Do navrhovanej zmluvnej ceny celkom uchádzač započíta (v tabuľke „Všeobecné požiadavky“ pre 

príslušnú Sekciu) aj cenu za Archeologický výskum pre príslušnú Sekciu v súlade s podmienkami 

Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Žilina č. KPUZA-2014/14631-5/60645/SIC 

z 22.9.2014. 

24. Do navrhovanej zmluvnej ceny celkom uchádzač započíta (v tabuľke „Všeobecné požiadavky“ pre 

Sekciu č. 2) aj cenu za Monitoring zložiek životného prostredia pre celú stavbu v súlade s 

podmienkami  Záverečného stanoviska  OÚŽP odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP č. OU-ZA-OSZP/Z/2013/00277/Hnl zo dňa 24.10.2013.  

25. Do navrhovanej zmluvnej ceny celkom uchádzač započíta (v tabuľke „Všeobecné požiadavky“ pre 

Sekciu č. 2) cenu za posúdenie súladu diela s platnými TSI (pre celú stavbu), ktoré dokladuje 

potvrdením o čiastkovom overení subsystému a za splnenie základných požiadaviek TSI u 

predmetnej stavby, ktoré dokladuje ES vyhláseniami o zhode a vhodnosti používania a o overení 

subsystémov. 

Podrobnosti ohľadom vydávania príslušných vyhlásení sú uvedené v TSI, v Smernici 2008/57/ES 

Európskeho parlamentu a rady o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve, v zákone  č. 

513/2009 Z.z. a v predpise ŽSR R2 Zabezpečenie interoperability na ŽSR.  

26. Uvedené jednotkové ceny sú ceny pevné. Cenu predmetu zákazky možno zmeniť len v súlade s § 

18 ZVO.  

27. Navrhovanú zmluvnú cenu celkom stanovenú v ponuke nebude možné úspešným 

uchádzačom/Zhotoviteľom prekročiť ani meniť, okrem prípadov uvedených v Zmluve. 

28. Podrobnejší popis a presná špecifikácia požadovaných prác  je uvedená v dokumentácií pre výber 

zhotoviteľa, ktorej súčasťou je neocenený výkaz výmer. 
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D.  Obchodné podmienky 

1. V zmluvných vzťahoch sa namiesto pojmu záujemca a uchádzač bude uvádzať Zhotoviteľ, 

namiesto pojmu verejný obstarávateľ sa bude uvádzať Objednávateľ a namiesto pojmu 

subdodávateľ sa bude uvádzať Podzhotoviteľ.                 

2. Uchádzač vo svojej ponuke predloží čestné vyhlásenie, že súhlasí s podmienkami určenými 

verejným obstarávateľom. Vzor takéhoto vyhlásenia tvorí Prílohu č. 3 súťažných podkladov – 

Vyhlásenie uchádzača. 

3. Uchádzač vo svojej ponuke predkladá návrh Zmluvy vrátane príloh vyhotovený podľa Prílohy 

č.2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky verejného obstarávateľa.  

4. Uchádzač nesmie meniť obchodné podmienky verejného obstarávateľa a výslovný súhlas s nimi 

deklaruje predložením Prílohy č. 3 súťažných podkladov – Vyhlásenie uchádzača. Uchádzač 

obchodné podmienky verejného obstarávateľa doplní o ustanovenia označené kurzívou (doplní 

Zhotoviteľ) v Prílohe č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky verejného obstarávateľa.  

5. Obchodné podmienky uchádzača nesmú byť v rozpore s podmienkami verejného obstarávateľa 

uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. 

6. Uchádzač je povinný sa oboznámiť so všeobecne záväznými právnymi predpismi ES 

(http://www.uvo.gov.sk/legislativa-eu) a SR (najmä so zákonom č. 258/1993 Z. z. o Železniciach 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), rezortnými predpismi 

MDPT SR, resp. MDVRR SR, resp. MDV SR, internými predpismi ŽSR, technickými predpismi 

pre oblasť dráh a príslušnými normami, ktoré sú aplikovateľné, resp. môžu ovplyvniť úkony 

a aktivity súvisiace s predložením ponuky, alebo plnením Zmluvy. Zároveň je povinný sa 

oboznámiť s vyhláškou MDPT SR č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh 

a s vyhláškou MDPT SR č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh. 
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E. Podmienky účasti uchádzačov 

Časť I. 

Podmienky účasti uchádzačov 

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Uchádzač, ktorý nie je 

zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (alebo v ňom nemá zapísané všetky požadované 

údaje, resp. doklady) ich preukáže v zmysle § 32 ods. 2 ZVO v ponuke predložením dokladov 

požadovaných v bodoch 1.1. až 1.6. tejto kapitoly. 

1.1. § 32 ods. 1 písm. a) ZVO 

Výpis z registra trestov preukazujúci, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen 

štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za 

trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, 

zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo 

podporovania teroristickej skupiny, za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na 

terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí 

s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. 

Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie 

ponúk: 

1.1.1. fyzická osoba - podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je 

vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa 

osobitných predpisov, 

1.1.2. právnická osoba - podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za samotnú 

právnickú osobu a za osoby, ktoré sú: 

- štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu uchádzača, 

- členmi dozorného orgánu, 

- prokuristom; 

1.2. § 32 ods. 1 písm. b) ZVO 

1.2.1. potvrdenie (potvrdenia) príslušnej zdravotnej poisťovne alebo poisťovní, v ktorej 

je uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia nie staršie ako tri 

mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že uchádzač nemá v 

Slovenskej republike alebo v štáte svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu evidované nedoplatky poistného na zdravotnom poistení, 

1.2.2. potvrdenie príslušnej sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii 

sociálneho poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nie staršie ako 

tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že uchádzač nemá v 

Slovenskej republike alebo v štáte svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu evidované nedoplatky sociálneho poistného a príspevkov na starobné 

dôchodkové sporenie; 

1.3. § 32 ods. 1 písm. c) ZVO  

potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace ku dňu 

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že nemá evidované daňové nedoplatky v 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu; 

1.4. § 32 ods. 1 písm. d) ZVO  
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potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk, že na majetok uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v 

reštrukturalizácií, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie 

pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;  

1.5. § 32 ods. 1 písm. e) ZVO  

doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

ktorý zodpovedá predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku:  

1.5.1. aktuálny výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba - podnikateľ a 

príspevková organizácia podnikateľ),  

1.5.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, 

fyzická osoba - podnikateľ zapísaná v obchodnom registri),  

1.5.3. iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov;  

1.6. § 32 ods. 1 písm. f) ZVO  

čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu;  

2. Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, môže splnenie podmienok 

účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 ZVO preukázať, zápisom v zozname 

hospodárskych subjektov podľa ZVO.  

Uchádzač, ktorý nemá v zozname hospodárskych subjektov zapísané všetky údaje podľa § 32 

ods. 1 ZVO je povinný chýbajúce údaje preukázať verejnému obstarávateľovi:  

- predložením príslušného dokladu podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo  

- doplnením chýbajúceho údaju do zoznamu hospodárskych subjektov.  

Uchádzač, ktorému úrad vydal výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov vo forme 

elektronického odpisu nie je povinný predkladať doklady požadované v § 32 ods. 2 ZVO.  

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným 

orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti vo 

verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený 

uchádzačom.  

Verejný obstarávateľ bez ohľadu na skutočnosť, že uchádzač je zapísaný v zozname 

hospodárskych subjektov, je v zmysle § 152 ods. 5 ZVO oprávnený si od uchádzača dodatočne 

vyžiadať doklady podľa bodov 1.2. a 1.3. tejto kapitoly. Zápis do zoznamu hospodárskych 

subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje 

v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný 

obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí 

zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač 

nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o 

zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO. 

3. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia 

spôsobom podľa § 32 ods. 4 alebo ods. 5 ZVO, ak sú splnené v nich uvedené podmienky na 

uplatnenie tohto postupu.  

4. Ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, táto je povinná predložiť doklady požadované v 

§  32 ods. 2 ZVO (resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 alebo podľa § 152 ZVO, prípadne JED) za 

každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO 

preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.  
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5. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené 

verejným obstarávateľom JED-om v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie 

základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné 

nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-

602.html. Podľa § 55 ods. 1 ZVO, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá 

po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom 

mieste v poradí. 

6. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje 

finančné a ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska 

svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy, 

resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný 

riadne plniť takúto zákazku. Finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 33 ods. 1 ZVO 

preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO. Skupina 

dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného 

postavenia spoločne.  

Minimálne požiadavky (minimálna úroveň):  

6.1. Vyjadrenie banky (bánk), pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky, ktoré musí 

jasne vypovedať o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a musí obsahovať 

informáciu, že za predchádzajúce dva roky od dátumu vyhlásenia verejného obstarávania:  

- bežný účet uchádzača nebol v nepovolenom debete,  

- bežný účet uchádzača nebol a ani nie je predmetom exekúcie,  

- v prípade splácania úveru dodržuje uchádzač splátkový kalendár.  

Vyjadrenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 

Ak má uchádzač účty a/alebo záväzky vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje 

takéto vyjadrenie od každej z týchto bánk.  

Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané jeho štatutárnym orgánom, ktoré 

nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že nemá 

vedené účty ani záväzky v inej banke/bankách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie 

uvedené vyjadrenie alebo ekvivalentný doklad.  

7. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a 

ekonomického postavenia spôsobom podľa § 33 ods. 2 ZVO.  

8. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a 

ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a 

ekonomické postavenie preukázať predložením iného rovnocenného dokumentu obsahujúceho 

verejným obstarávateľom požadované informácie.  

9. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené 

verejným obstarávateľom JED-om v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie 

základných informácií o JED-e pre verejné obstarávanie je možné nájsť na 

https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. 

Podľa § 55 ods. 1 ZVO, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú po 

vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v 

poradí. 

10. Odôvodnenie stanovenia a primeranosti podmienky účasti ekonomického a finančného 

postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO: 

Predloženie predmetných vyjadrení banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej 

banky vyplýva z potreby overenia finančnej situácie, stability a spoľahlivosti uchádzača ako 

potenciálneho zmluvného partnera verejného obstarávateľa. .  
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11. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú 

spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 ZVO. Preukáže ich predložením 

dokladov podľa § 34 ods. 1 písm. b), g) a j) ZVO. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie 

podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. 

Minimálne požiadavky (minimálna úroveň):  

11.1. § 34 ods. 1 písm. b) ZVO 

Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, v 

ktorom uchádzač uvedie stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako 

predmet zákazky uskutočnené za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného 

obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác a priloží k nim 

potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených 

stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:  

 bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,  

 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení 

potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, 

vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, 

preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli 

uskutočnené.  

Stavebnými prácami rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky sú 

stavby železničnej infraštruktúry.  

Pojem „stavba železničnej infraštruktúry“ znamená výstavbu, modernizáciu alebo 

rekonštrukciu železničných tratí, vlečiek, železničných výhybiek, priecestí, železničných 

staníc (okrem budov), rušňových a vozňových dep (okrem budov), vrátane zariadení na 

osvetlenie, signalizáciu, bezpečnosť a elektrifikáciu, výstavbu prenosových médií, 

prenosových zariadení, informačných systémov, rádiových systémov, trakčného vedenia, 

energetických napájaní a rozvodov. 

Vyžadujú sa nasledujúce stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je 

predmet zákazky:  

- uskutočnenie aspoň jednej zákazky, predmetom ktorej boli stavebné práce  

v minimálnej hodnote 50 000 000 EUR 

- uskutočnenie aspoň jednej zákazky, ktorej predmetom boli stavebné práce na trakčnom 

vedení pre rýchlosť minimálne 120 km/h za viac ako 3 000 000 EUR  

- uskutočnenie aspoň jednej zákazky, ktorej predmetom boli stavebné práce na traťových 

zabezpečovacích zariadeniach pre rýchlosť minimálne 120 km/h za viac ako 7 000 000 

EUR 

- uskutočnenie aspoň jednej zákazky, ktorej predmetom boli stavebné práce súvisiace  

s realizáciou vlakového zabezpečovacieho systému pre rýchlosť minimálne 120 km/h v 

hodnote viac ako 1 500 000 EUR 

- uskutočnenie aspoň jednej zákazky, ktorej predmetom boli stavebné práce súvisiace  

s dodávkou a montážou (hardvér a softvér) a implementáciou GSM-R hlasovej a 

dátovej služby v hodnote viac ako 250 000 EUR 

- uskutočnenie aspoň jednej zákazky, ktorej predmetom boli stavebné práce na výstavbe 

mosta s minimálnou dĺžkou 50 metrov 

- uskutočnenie aspoň jednej zákazky, ktorej predmetom boli stavebné práce realizované 

podľa zmluvných podmienok, ktoré sú založené na medzinárodne uznávaných 

podmienkach, napr. FIDIC, EBRD, EIB alebo Svetovej banky. 
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Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil potvrdenie o uskutočnení 

stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky z každej 

jednej vyššie uvedenej oblasti.  

Verejný obstarávateľ uzná aj takú referenciu, pri ktorej uchádzač uzavrel zmluvu  

v požadovanom finančnom objeme/dĺžke mimo uvedeného obdobia predchádzajúcich  

5 rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, ale preukáže, že v uvedenom období 

5 rokov predchádzajúcich dňu vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil stavebné 

práce (splnil zmluvné povinnosti z tejto zmluvy) v požadovanom finančnom 

objeme/dĺžke.  

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti aj predložením jedného potvrdenia 

zahrňujúceho viaceré, príp. všetky podmienky účasti, z ktorého bude podmienka účasti 

preukázaná. 

Požaduje sa predložiť zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet 

zákazky spracovaný podľa vzoru Formulár „Aˮ tejto kapitoly  súťažných podkladov.  

V tomto zozname bude uvedená zákazka týkajúca sa uskutočnených stavebných prác 

rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich 5 rokov 

od vyhlásenia verejného obstarávania preukazujúca splnenie danej podmienky účasti, ako 

aj informácia, či je/nie je k príslušnej zákazke uverejnená referencia v evidencii referencií 

vyhotovená verejným obstarávateľom/obstarávateľom podľa ZVO vrátane odkazu na 

uverejnenie tejto referencie v evidencii referencií. V prípade iných osôb sa preukazuje 

splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO preložením zoznamu zmlúv, 

ku ktorému priloží potvrdenia o plnení zmluvy. 

11.2. § 34 ods. 1 písm. g) ZVO 

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie 

zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. 

Požaduje sa predložiť zoznam kľúčových expertov a expertov/odborníkov navrhovaných 

na vykonanie diela podľa vzoru Formulár „B”. K Formuláru „B” uchádzač priloží 

referenčný list kľúčových expertov a expertov/odborníkov (Formulár „B1”), doklad o 

najvyššom dosiahnutom vzdelaní a doklad o odbornej spôsobilosti.  

Uchádzač preukáže skúsenosti s realizáciou zákaziek rovnakého alebo podobného 

charakteru ako predmet zákazky v minimálnom rozsahu uvedenom pri jednotlivých 

kľúčových expertoch a expertoch/odborníkoch podľa vzoru Formulár „B1”.  

Za kľúčových expertov sa na účely tohto verejného obstarávania považujú: Predstaviteľ 

Zhotoviteľa/Riaditeľ výstavby, Zástupca Predstaviteľa Zhotoviteľa/Riaditeľa výstavby.  

Za expertov/odborníkov sa na účely tohto verejného obstarávania považujú: Špecialista 

pre železničný zvršok a spodok, Špecialista pre zabezpečovacie zariadenia, Špecialista pre 

trakčné vedenia a silnoprúd, Geodet stavby a Pracovník zodpovedný za BOZP.  

Verejný obstarávateľ požaduje, aby pozícia každého jedného spomedzi kľúčových 

expertov a expertov/odborníkov bola obsadená vždy samostatným subjektom, t.j. nie je 

prípustné preukazovať splnenie viacerých nižšie uvedených požiadaviek na viacerých 

expertov prostredníctvom jedného subjektu hoci tento disponuje viacerými získanými a 

platnými osvedčeniami aj požadovaným vzdelaním pre výkon funkcie viacerých expertov.  

Jednotliví kľúčoví experti a experti/odborníci musia spĺňať nasledovné kritéria:  

a) Predstaviteľ Zhotoviteľa/Riaditeľ výstavby  

- ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania a 

doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  
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- realizácia minimálne 1 projektu týkajúceho sa modernizácie, prípadne komplexnej 

rekonštrukcie železničnej infraštruktúry podľa zmluvných podmienok, ktoré sú 

založené na medzinárodne uznávaných podmienkach, napr. FIDIC, EBRD, EIB 

alebo Svetovej banky, na ktorom boli uskutočnené stavebné práce v minimálnej 

hodnote 50 000 000 EUR bez DPH na pozícií riaditeľa výstavby/vedúceho projektu,  

- realizácia minimálne 1 projektu modernizácie, prípadne komplexnej rekonštrukcie 

železničnej infraštruktúry, ktorej súčasťou bola výstavba mostného objektu a/alebo 

výstavba, príp. rekonštrukcia železničnej stanice na pozícií riaditeľa 

výstavby/vedúceho projektu,  

- osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona  

č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 

inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia na výkon činnosti v 

odbore Inžinierske stavby – dopravné stavby alebo Pozemné stavby alebo ekvivalent 

takéhoto osvedčenia. K Osvedčeniu o vykonaní odbornej skúšky na činnosť 

stavbyvedúci, ktoré boli vydané od 1.1.2005 uchádzač predloží aj podrobnejšie 

členenie odborného zamerania s uvedením skúšky so začlenením Inžinierske stavby 

- dopravné stavby alebo Pozemné stavby.  

V prípade, ak Predstaviteľ Zhotoviteľa/Riaditeľ výstavby preukáže realizáciu minimálne 1 

projektu modernizácie, prípadne komplexnej rekonštrukcie železničnej infraštruktúry, 

ktorej súčasťou bola výstavba mostného objektu, tak zástupca Predstaviteľa 

Zhotoviteľa/Riaditeľa výstavby musí preukázať realizáciu minimálne 1 projektu 

modernizácie, prípadne komplexnej rekonštrukcie železničnej infraštruktúry, ktorej 

súčasťou bola výstavba, príp. rekonštrukcia železničnej stanice, resp. ak Predstaviteľ 

Zhotoviteľa/Riaditeľ výstavby preukáže realizáciu minimálne 1 projektu modernizácie, 

prípadne komplexnej rekonštrukcie železničnej infraštruktúry, ktorej súčasťou bola 

výstavba, príp. rekonštrukcia železničnej stanice, tak zástupca Predstaviteľa 

Zhotoviteľa/Riaditeľa výstavby musí preukázať, že realizoval minimálne 1 projekt 

modernizácie, prípadne komplexnej rekonštrukcie železničnej infraštruktúry, ktorej 

súčasťou bola výstavba mostného objektu.  

b) Zástupca Predstaviteľa Zhotoviteľa/Riaditeľa výstavby  

- ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania a 

doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  

- realizácia minimálne 1 projektu týkajúceho sa modernizácie, prípadne komplexnej 

rekonštrukcie železničnej infraštruktúry podľa zmluvných podmienok, ktoré sú 

založené na medzinárodne uznávaných podmienkach, napr. FIDIC, EBRD, EIB 

alebo Svetovej banky, na ktorom boli uskutočnené stavebné práce v minimálnej 

hodnote 50 000 000 EUR bez DPH na riadiacej pozícii,  

- realizácia minimálne 1 projektu modernizácie, prípadne komplexnej rekonštrukcie 

železničnej infraštruktúry, ktorej súčasťou bola výstavba mostného objektu a/alebo 

výstavba, príp. rekonštrukcia železničnej stanice na riadiacej pozícii,  

- osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona  

č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 

inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia na výkon činnosti v 

odbore Inžinierske stavby – dopravné stavby alebo Pozemné stavby alebo ekvivalent 

takéhoto osvedčenia. K Osvedčeniu o vykonaní odbornej skúšky na činnosť 

stavbyvedúci, ktoré boli vydané od 1.1.2005 uchádzač predloží aj podrobnejšie 

členenie odborného zamerania s uvedením skúšky so začlenením Inžinierske stavby 

– dopravné stavby alebo Pozemné stavby.  

V prípade, ak Predstaviteľ Zhotoviteľa/Riaditeľ výstavby preukáže realizáciu minimálne 1 

projektu modernizácie, prípadne komplexnej rekonštrukcie železničnej infraštruktúry, 

ktorej súčasťou bola výstavba mostného objektu, tak zástupca Predstaviteľa 



Verejná súťaž: „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ 

 

51 

 

Zhotoviteľa/Riaditeľa výstavby musí preukázať realizáciu minimálne 1 projektu 

modernizácie, prípadne komplexnej rekonštrukcie železničnej infraštruktúry, ktorej 

súčasťou bola výstavba, príp. rekonštrukcia železničnej stanice, resp. ak Predstaviteľ 

Zhotoviteľa/Riaditeľ výstavby preukáže realizáciu minimálne 1 projektu modernizácie, 

prípadne komplexnej rekonštrukcie železničnej infraštruktúry, ktorej súčasťou bola 

výstavba, príp. rekonštrukcia železničnej stanice, tak zástupca Predstaviteľa 

Zhotoviteľa/Riaditeľa výstavby musí preukázať, že realizoval minimálne 1 projekt 

modernizácie, prípadne komplexnej rekonštrukcie železničnej infraštruktúry, ktorej 

súčasťou bola výstavba mostného objektu.  

c) Špecialista pre železničný zvršok a spodok  

- ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania a 

doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  

- realizácia minimálne 1 projektu modernizácie, prípadne komplexnej rekonštrukcie 

železničnej infraštruktúry s minimálnym rozpočtovým nákladom 30 000 000 EUR 

bez DPH, na ktorom boli uskutočnené stavebné práce týkajúce sa dvojkoľajnej 

elektrifikovanej trate na pozícií špecialistu pre železničný zvršok a spodok  alebo 

stavbyvedúceho,  

- osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona  

č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 

inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia na výkon činnosti v 

odbore Inžinierske stavby – dopravné stavby (koľajová doprava) alebo ekvivalent 

takéhoto osvedčenia. K Osvedčeniu o vykonaní odbornej skúšky na činnosť 

stavbyvedúci, ktoré boli vydané od 1.1.2005 uchádzač predloží aj podrobnejšie 

členenie odborného zamerania s uvedením skúšky so začlenením Inžinierske stavby 

– dopravné stavby (koľajová doprava).  
 

d) Špecialista pre zabezpečovacie zariadenia  

- ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania a 

doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  

- realizácia minimálne 1 projektu rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, na 

ktorom boli uskutočnené práce na zabezpečovacích a oznamovacích zariadeniach 

pre rýchlosť minimálne 120 km/h za viac ako 3 000 000 EUR bez DPH na pozícií 

špecialistu pre zabezpečovacie zariadenia alebo stavbyvedúceho,  

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým 

osobám na vykonávanie určených činností na UTZ elektrických v zmysle § 26 

Vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a 

určených činnostiach a činnostiach na určených zariadeniach podľa Prílohy 1, časť 

5, v minimálnom rozsahu:  

 E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC 

vrátane  

 E7: Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia  

alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia,  

- osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona  

č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 

inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia na výkon činnosti v 

odbore Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – elektrotechnické 

zariadenia alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia. K Osvedčeniu o vykonaní 

odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci, ktoré boli vydané od 1.1.2005 uchádzač 

predloží aj podrobnejšie členenie odborného zamerania s uvedením skúšky so 

začlenením Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – 

elektrotechnické zariadenia.  
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e) Špecialista pre trakčné vedenia a silnoprúd  

- ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania a 

doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  

- realizácia minimálne 1 projektu rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, na 

ktorom boli uskutočnené práce na trakčnom vedení pre rýchlosť minimálne 120 

km/h za viac ako 5 000 000 EUR bez DPH na pozícií špecialistu pre trakčné vedenia 

a silnoprúd alebo stavbyvedúceho,  

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým 

osobám na vykonávanie určených činností na UTZ elektrických v zmysle §26 

Vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a 

určených činnostiach a činnostiach na určených zariadeniach podľa Príloha 1, časť 

5, v minimálnom rozsahu:  

 E1: Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia 

napätia  

 E3: Trakčné napájacie a spínacie stanice  

 E4: Trakčné vedenie železničných dráh  

 E5: Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia železničných dráh  

 E 9:Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy  

 E11: Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny  

 E12: Zariadenie na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných 

prúdov  

alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia,  

- osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona  

č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 

inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia na výkon činnosti v 

odbore Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – elektrotechnické 

zariadenia alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia. K Osvedčeniu o vykonaní 

odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci, ktoré boli vydané od 1.1.2005 uchádzač 

predloží aj podrobnejšie členenie odborného zamerania s uvedením skúšky so 

začlenením Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – 

elektrotechnické zariadenia. 
 

f) Geodet stavby  

- ukončené vysokoškolské vzdelanie technického zamerania a doklad o najvyššom 

dosiahnutom vzdelaní,  

- realizácia minimálne 1 projektu modernizácie, prípadne komplexnej rekonštrukcie 

železničnej infraštruktúry, na ktorom boli uskutočnené stavebné práce v minimálnej 

hodnote 30 000 000 EUR bez DPH na pozícií zodpovedného geodeta stavby 

(zodpovedným geodetom stavby je potrebné rozumieť takého geodeta, ktorý 

na projekte modernizácie, prípadne komplexnej rekonštrukcie železničnej 

infraštruktúry, na ktorom boli uskutočnené stavebné práce v minimálnej hodnote 

30 000 000 EUR bez DPH, realizoval riadenie geodetických činností ostatných 

geodetov poskytujúcich služby na danom projekte),  

- realizácia minimálne 1 projektu modernizácie, prípadne komplexnej rekonštrukcie 

železničnej infraštruktúry, ktorej súčasťou bola výstavba mostného objektu,  

- oprávnenie autorizovaného geodeta a kartografa podľa § 5 zákona NR SR č. 

216/1995 Z.z o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov alebo 

ekvivalent takéhoto osvedčenia.  
 

g) Pracovník zodpovedný za BOZP  

- ukončené vysokoškolské vzdelanie technického zamerania a doklad o najvyššom 

dosiahnutom vzdelaní,  
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- realizácia minimálne 1 projektu modernizácie, prípadne komplexnej rekonštrukcie 

železničnej infraštruktúry, na ktorom boli uskutočnené stavebné práce v minimálnej 

hodnote 30 000 000 EUR bez DPH na pozícií pracovníka zodpovedného za BOZP 

(zodpovedným expertom/odborníkom za BOZP je potrebné rozumieť takého 

experta, ktorý na projekte modernizácie, prípadne komplexnej rekonštrukcie 

železničnej infraštruktúry, na ktorom boli uskutočnené stavebné práce v minimálnej 

hodnote 30 000 000 EUR bez DPH, realizoval riadenie činností ostatných osôb 

zodpovedných za BOZP poskytujúcich služby na danom projekte),  

- Osvedčenie na činnosť autorizovaného bezpečnostného technika podľa § 6 zákona č. 

125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení neskorších predpisov v 

nadväznosti na § 24 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo ekvivalent takéhoto 

osvedčenia. 

11.3. § 34 ods. 1 písm. j) ZVO 

Údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač 

k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác. 

  Uchádzač  preukáže,  že  má  k dispozícií  strojové, prevádzkové  a technické zariadenia,  

resp. špeciálne zariadenia,   ktoré  sú   potrebné   na   úspešné  uskutočnenie  stavebných   

prác  predmetu zákazky v minimálnom rozsahu: 

 Mechanizácia pre výmenu železničného zvršku koľaje a výhybiek v minimálnom počte 

1 ks 

 Mechanizácia pre úpravu geometrickej polohy koľají a výhybiek v minimálnom počte 

1 ks 

 Mechanizácia pre úpravu koľajového lôžka v minimálnom počte 1 ks 

 Mechanizácia pre hutnenie koľajového lôžka v minimálnom počte 1 ks 

 Mechanizácia pre stavbu, údržbu a opravy trakčného vedenia v minimálnom počte 1 ks 

Zoznam strojového, prevádzkového a technického vybavenia podľa vzoru Formulár „C“ 

musí obsahovať minimálne údaje: názov/označenie, údaj o vlastníctve/prenájme a pod.. 

Ak uchádzač nevlastní požadované strojné, prevádzkové a technické vybavenie, tak je 

povinný uviesť identifikačné údaje vlastníka/prenajímateľa/držiteľa strojového, 

prevádzkového a technického vybavenia.  

12. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti 

alebo odbornej spôsobilosti spôsobom podľa § 34 ods. 3 ZVO. 

13. Ak uchádzač má potvrdené referencie v inej mene ako EUR, súčasťou takejto referencie musí 

byť aj prepočet inej meny na EUR podľa platného kurzu Európskej centrálnej banky ku dňu 

zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. 

V prípade, ak platný kurz danej meny nestanovuje Európska centrálna banka, uchádzač vykoná 

prepočet podľa platného kurzu Národnej banky Slovenska ku dňu zverejnenia oznámenia o 

vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ.  

14. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené 

verejným obstarávateľom JED-om v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie 

základných informácií o JED-e pre verejné obstarávanie je možné nájsť na 

https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. 

Podľa § 55 ods. 1 ZVO, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po 

vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v 

poradí. 

15. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti 

predložením JED-u. V takom prípade vždy vyplní časti I. až III. a VI. JED-u.  

Verejný obstarávateľ neumožňuje vyplniť len oddiel α v časti IV. JED. 
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16. Odôvodnenie stanovenia a primeranosti podmienok účasti technickej alebo odbornej 

spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: 

Zoznam realizovaných zákaziek má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj 

preukázanie skúseností uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru 

ako je predmet zákazky, a to i s ohľadom na hodnotu stavebných prác realizovaných na 

základe takýchto zmlúv. Účelom stanovenia podmienok účasti, ako aj minimálnej požadovanej 

úrovne štandardov podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO je najmä preukázanie skutočnosti, že 

uchádzač má skúsenosť s realizáciou činností, ktoré sú zahrnuté do predmetu zákazky, a ďalej 

či je spoľahlivý a technicky, resp. odborne spôsobilý realizovať predmet zákazky. Vzhľadom 

k tomu, že predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s pomerne veľkou 

predpokladanou hodnotou zákazky, uchádzač musí preukázať skúsenosť s realizáciou 

minimálne jednej zákazky na úrovni cca 14 % z predpokladanej hodnoty zákazky. Pri 

stanovení minimálneho finančného objemu pritom verejný obstarávateľ zohľadnil trhové reálie 

tak, aby bola zabezpečená dostatočná hospodárska súťaž. Keďže súčasťou predmetu zákazky je 

uskutočnenie stavebných prác na trakčnom vedení, musí uchádzač preukázať skúsenosť so 

stavebnými prácami v tejto oblasti. Keďže súčasťou predmetu zákazky je uskutočnenie 

stavebných prác spojených s traťovými zabezpečovacími zariadeniami, musí uchádzač 

preukázať skúsenosť so stavebnými prácami v tejto oblasti. Keďže súčasťou predmetu zákazky 

je uskutočnenie stavebných prác spojených s realizáciou vlakového zabezpečovacieho systému  

pre rýchlosť minimálne 120 km/h, musí uchádzač preukázať skúsenosť so stavebnými prácami 

v tejto oblasti. Keďže súčasťou predmetu zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených 

s dodávkou a montážou (hardvér a softvér) a implementáciou GSM-R hlasovej a dátovej 

služby, musí uchádzač preukázať skúsenosť so stavebnými prácami v tejto oblasti. Keďže 

súčasťou predmetu zákazky je uskutočnenie stavebných prác na výstavbe mosta s minimálnou 

dĺžkou 50 metrov, musí uchádzač preukázať skúsenosť so stavebnými prácami v tejto oblasti. 

Všetky finančné objemy súvisiace s vyššie uvedenými skúsenosťami sa pritom odvíjajú od 

predpokladaného rozpočtu stavby. Keďže predmet zákazky má byť realizovaný podľa 

zmluvných podmienok FIDIC, musí uchádzač preukázať skúsenosť s realizáciou stavebných 

prác podľa medzinárodných zmluvných podmienok, ktorých príklady sú definované v uvedenej 

podmienke. 

17. Odôvodnenie stanovenia a primeranosti podmienok účasti technickej alebo odbornej 

spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: 

Uchádzač musí preukázať, že má dostatočnú personálnu vybavenosť pre zabezpečenie 

realizácie zákazky. Účasť vymedzených expertov je nevyhnutná pri realizácii predmetu zákazky 

s ohľadom na rozsah a požiadavky predmetu zákazky. Keďže predmetná zákazka je veľkým 

investičným projektom, vyžaduje si na strane uchádzača disponibilitu minimálne dvomi 

riadiacimi pracovníkmi (okrem iného pre potrebu zastupiteľnosti). Požadované skúsenosti 

riaditeľa výstavby a jeho zástupcu majú preukázať schopnosť uchádzača zabezpečiť kvalitné 

a odborné dodanie predmetu zákazky z predovšetkým z manažérskeho, ale aj technického 

pohľadu. Keďže predmet zákazky má byť realizovaný podľa zmluvných podmienok FIDIC, 

musí uchádzač preukázať u riaditeľa výstavby a jeho zástupcu skúsenosť s projektom podľa 

medzinárodných zmluvných podmienok, ktorých príklady sú definované v uvedenej podmienke. 

Požadované skúsenosti špecialistu pre železničný zvršok a spodok, špecialistu pre 

zabezpečovacie zariadenia, špecialistu pre trakčné vedenie a silnoprúd, geodeta stavby 

a pracovníka zodpovedného za BOZP majú preukázať schopnosť uchádzača zabezpečiť 

kvalitné a odborné dodanie predmetu zákazky z pohľadu odborných profesií nevyhnutných pre 

realizáciu predmetu zákazky, ako aj pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Jednotlivé požiadavky na expertov, či už z pohľadu dosiahnutého vzdelania, ale aj skúseností 

s konkrétnymi typmi projektov nadväzujú na trhové reálie tak, aby bola zabezpečená 

dostatočná hospodárska súťaž. Všetky finančné objemy vyjadrené pri jednotlivých 
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požiadavkách na expertov sa pritom odvíjajú od predpokladaného rozpočtu stavby 

a rovnovážne reflektujú aj podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO. 

18. Odôvodnenie stanovenia a primeranosti podmienok účasti technickej alebo odbornej 

spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO: 

Uchádzač musí preukázať, že má dostatočnú strojovú vybavenosť pre zabezpečenie realizácie 

zákazky. Bez použitia všetkých definovaných strojov nie je možné realizovať predmet zákazky. 

Úspešný uchádzač však bude na realizáciu predmetu zákazky potrebovať aj ďalšie strojové 

vybavenie. 
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Formulár „A“   

Zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky 

Názov zákazky/zmluvy 
Obchodné meno 

a adresa odberateľa 

Lehota výstavby/ 

Zmluvný termín 

Miesto uskutočnenia 

stavebných prác 

Cena 
v EUR bez DPH 

Referencia 

uverejnená 

v Evidencii 

referencií 

(ÁNO/NIE) 

Odkaz  

na uverejnenie 

referencie v Evidencii 

referencií (ak je 

relevantné) 

       

       

       

       

       

 

 

Dátum: ......................................... Podpis uchádzača: ......................................... 
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Formulár „B“    

 
ZOZNAM KĽÚČOVÝCH EXPERTOV A EXPERTOV/ODBORNÍKOV 

 

Názov pozície  Meno a priezvisko Skúsenosti s rovnakými alebo 

podobnými zákazkami ako 

predmet zákazky 

Predstaviteľ 

Zhotoviteľa/Riaditeľ 

výstavby 

 

  

Zástupca 

Predstaviteľa 

Zhotoviteľa/Riaditeľa 

výstavby  

 

  

Špecialista pre 

železničný zvršok a 

spodok  

 

 

 

 

 

Špecialista pre 

zabezpečovacie 

zariadenia 

 

 

 

 

 

 

Špecialista pre trakčné 

vedenia a silnoprúd 

 

 

 

 

 

 

Geodet stavby  

 

 

 

Pracovník zodpovedný 

za BOZP  

 

  

 

 

 

 

Dátum: .................................................                    Podpis uchádzača: .................................................  
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Formulár „B1“ – vzor  

 

REFERENČNÝ LIST KĽÚČOVÉHO EXPERTA 

REFERENČNÝ LIST EXPERTA / ODBORNÍKA 
(vybrať relevantné) 

 
 

Navrhovaná pozícia: /uviesť názov podľa terminológie uvedenej vo Formulári „B“/    

 

Meno navrhovaného odborníka: 

 

 

Názov a opis projektu: 

 

 

Doba výstavby  

od (DD/MM/RRRR) – do 

(DD/MM/RRRR): 

 

 

 

Názov a sídlo 

objednávateľa/odberateľa, www 

stránka objednávateľa: 

 

Celková zmluvná cena stavebných 

prác bez DPH:  

 

 

Projekt uskutočňovaný podľa 

zmluvných podmienok*: 

 

 

 

 

Pozícia na danom projekte: 

 

 

 

Doba vykonávania na vyššie 

uvedenej pozícií na danom 

projekte v tvare od 

(DD/MM/RRRR) – do 

(DD/MM/RRRR): 

 

 

Zamestnávateľ, pre ktorého 

odborník počas poskytnutia 

služieb pracoval  

(Názov a sídlo s uvedením 

kontaktnej osoby - meno 

a priezvisko, telefóne číslo, e-mail, 

funkcia): 

 

 

 

Dátum:  

Meno a priezvisko:  

Podpis odborníka:   

 

 

 

 
* Uchádzač uvedie v kolónke, podľa akých zmluvných podmienok (napr. FIDIC, EBRD, EIB, Svetová banka) bola stavba 

realizovaná. 
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Formulár „C“ – vzor  

 
 

ZOZNAM STROJOVÉHO, PREVÁDZKOVÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA 

 

 

 Názov/ 

označenie  

Údaje  

o vlastníctve/ 

prenájme a pod. 

Mechanizácia pre výmenu železničného zvršku 

koľaje a výhybiek 

  

Mechanizácia pre úpravu geometrickej polohy 

koľají a výhybiek 

  

Mechanizácia pre úpravu koľajového lôžka   

Mechanizácie pre hutnenie koľajového lôžka   

Mechanizácia pre stavbu, údržbu a opravy 

trakčného vedenia 

  

 

 

 

 

Dátum: .............................  Podpis uchádzača: ..................................... 
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Časť II. 

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 
1. Spôsob vyhodnotenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní: 

1.1. členovia komisie budú posudzovať splnenie podmienok účasti podľa požiadaviek 

uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch 

spôsobom SPLNIL – NESPLNIL, 

1.2. ak bude uchádzač hodnotený aspoň raz NESPLNIL, nesplnil podmienky účasti vo verejnom 

obstarávaní. Uchádzač bude z verejnej súťaže vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, 

v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) ZVO. 
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F. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a spôsob jeho 

uplatnenia  

1.  Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, t.j navrhovaná zmluvná cena celkom 

(Akceptovaná zmluvná hodnota).  

2.  V tomto kritériu bude komisia hodnotiť navrhovanú zmluvnú cenu celkom bez DPH t.j. 

Akceptovanú zmluvnú hodnotu stanovenú v ocenenom výkaze výmer podľa pravidiel uvedených 

v kapitole C. Spôsob určenia ceny. 

3.  Spôsob hodnotenia ponúk uchádzačov bude pozostávať z porovnania navrhovaných zmluvných 

cien celkom (Akceptovaných zmluvných hodnôt) vyjadrených v EUR bez DPH uvedených 

v jednotlivých ponukách uchádzačov. 

4.  Úspešným uchádzačom v tejto verejnej súťaži sa stane uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu 

navrhovanú zmluvnú cenu celkom (Akceptovanú zmluvnú hodnotu) bez DPH a nebol z procesu 

verejného obstarávania vylúčený a dosiahol tak najlepšie umiestnenie. 

5.  V prípade, ak dvaja alebo viacerí uchádzači predložia ponuky s rovnakou navrhovanou zmluvnou   

cenou  celkom (Akceptovanou zmluvnou hodnotou) bez DPH, úspešný bude ten uchádzač, ktorý 

v ponuke uvedie nižšiu cenu za (v poradí):  

˗ SO 53-32-05A Žilina os. stanica, železničný zvršok, ŽSR  

˗ PS 53-21-01 ŽST Žilina, elektronické stavadlo 

˗ SO 53-33-07.1 Rekonštrukcia železničných mostov cez Váh, sžkm 250,693 - železničné mosty 

6.  Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh na plnenie kritéria podľa Prílohy č. 4 súťažných 

podkladov – Návrh na plnenie kritéria. 

   

 

 

 



Verejná súťaž: „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ 

 

62 

 

G. Prílohy 

 

Príloha č. 1   Identifikačné údaje uchádzača  

Príloha č. 2   Obchodné podmienky verejného obstarávateľa  

Príloha č. 3   Vyhlásenie uchádzača    

Príloha č. 4   Návrh na plnenie kritéria    

Príloha č. 5 Zoznam iných osôb, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie 

podmienok účasti 

Príloha č. 6  Dokumentácia pre výber zhotoviteľa  

Príloha č. 7 Schválená dopravná technológia  

Príloha č. 8 Vyhlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera  

Príloha č. 9 Zoznam použitých skratiek 

Príloha č. 10 Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti 
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Príloha č. 1 súťažných podkladov 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA 

 

Obchodné meno alebo názov uchádzača 
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača 

 

 

Názov skupiny dodávateľov   
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny 

dodávateľov, ktorá predkladá ponuku 

 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača 

 

IČO, IČ DPH,  

DIČ      

    

Uchádzač alebo skupina dodávateľov sa radí medzi MSP:       áno         nie 
MSP je skratka mikro, malých a stredných podnikov. Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb 

a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR. Malé podniky: podniky, ktoré 

zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR. 

Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani 

malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 

osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR 

a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov 

EUR. 

Bankové spojenie   

názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky 

IBAN, BIC/SWIFT kód  

Zápis uchádzača v Obchodnom registri 
Označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, 

ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie 

 

Štát 
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol 

uchádzač založený  

 

Zoznam osôb oprávnených 

konať v mene uchádzača 

 

Kontaktné údaje uchádzača 
Pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejnej súťaže 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby 

Telefón 

E-mail 

Internetová adresa 

 

 

V................., dňa ................. ............................................... 

 Podpis oprávnenej osoby 

 

Právna forma:  

 

 

 

IČO:                                           IČ DPH: DIČ: 
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Príloha č. 2 súťažných podkladov 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

ZMLUVA O DIELO  
č. ... 

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

(ďalej len „Zmluva“) 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Právna forma: Iná právnicka osoba 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 

číslo: 312/B 

Štatutárny orgán: Ing. Igor Polák, generálny riaditeľ  

IČO: 31 364 501 

IČ DPH: SK2020480121 

DIČ: 2020480121 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012  

BIC/SWIFT kód: SUBASKBX 

Adresa pre doručovanie  

písomností: Železnice Slovenskej republiky, Odbor investorský, Klemensova 8, 

813 61 Bratislava 

telefón, e-mail: +421 2 2029 7705, gro220@zsr.sk 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: (doplní Zhotoviteľ, uvedú sa údaje uchádzača, resp. údaje všetkých 

členov skupiny dodávateľov s označením, ktorý člen skupiny 

dodávateľov je vedúcim členom) 

Sídlo: 

Právna forma:  

Registrácia:  

Štatutárny orgán:  

IČO:  

IČ DPH:  

DIČ:  

Bankové spojenie:  

IBAN:  

BIC/SWIFT kód: 

Adresa pre doručovanie 
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písomností:  

telefón, e-mail:  

(pokiaľ bude Adresa pre doručovanie písomností alebo emailová adresa obsahovať meno a priezvisko 

fyzickej osoby a zároveň sa bude vyžadovať súhlas na spracúvanie osobných údajov v zmysle zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uchádzač je 

povinný pri prvom sprístupnení e-mailovej adresy predložiť súhlas dotknutej osoby na spracúvanie jej 

osobných údajov s náležitosťami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.) 

(ďalej len „Zhotoviteľ“), 

 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo jedna z nich samostatne aj 

ako „zmluvná strana“). 

Článok 1 

Predmet Zmluvy 

1.1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom „ŽSR, 

Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry 

v uzle Žilina“ obstaranej postupom verejného obstarávania – verejná súťaž – nadlimitná 

zákazka v zmysle ZVO. 

1.2. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce týkajúce 

sa dostavby zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle 

Žilina (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa riadne a včas vykonané Dielo prevziať a 

zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú odmenu. Dielo je bližšie špecifikované v dokumentoch 

podľa bodov 1.3.5. až 1.3.8. Dielo je rozdelené do dvoch Sekcií nasledovne:  

 Sekcia č. 1: „Modernizácia železničného úseku Váh – Varín – Strečno“ 

 Sekcia č. 2: „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej 

železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa“. 

1.3. Nasledovné dokumenty sú považované za súčasť Zmluvy a za záväzné dokumenty, podľa 

ktorých bude Dielo realizované pričom poradie záväznosti je zostupné (najzáväznejší dokument 

je text Zmluvy): 

1.3.1. Text Zmluvy (Článok 1 až Článok 5)  

1.3.2. Príloha k ponuke, ktorá tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy 

1.3.3. Osobitné podmienky, ktoré tvoria Prílohu č. 2 Zmluvy (ďalej len „Osobitné podmienky“) 

1.3.4. Všeobecné podmienky „Zmluvné podmienky na výstavbu“ pre stavebné a inžinierske 

diela projektované objednávateľom („Červená kniha“), prvé vydanie 1999, vydané 

Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), preložené Slovenskou 

asociáciou  konzultačných inžinierov – SACE (slovenský preklad 2008) (ďalej len 

„Všeobecné podmienky“) 

1.3.5. Dokumentácia pre realizáciu stavby a Dokumentácia pre stavebné povolenie 

v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len „DSPRS“) „ŽSR, Dostavba 

zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle 

Žilinaˮ spracované generálnym projektantom REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 

27, 831 04 Bratislava. DSPRS je spracovaná len k UČS 53, pre tie stavebné objekty 

a prevádzkové súbory, ktoré riešia výstavbu funkčného cestného nadjazdu spájajúceho 

ul. 1. Mája s ul. Ľavobrežná ponad ŽST Žilina a pre stavebné objekty a prevádzkové 

súbory, ktoré sú výstavbou tohto cestného nadjazdu dotknuté   

1.3.6. Ocenený výkaz výmer (vrátane Preambuly), ktorý tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy 

1.3.7. Ponuka 

1.3.8. Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby zabezpečovacej a oznamovacej techniky 

a ostatných technologických zariadení, ktorú vypracuje Zhotoviteľ a ktorú Objednávateľ 

schváli. 
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Prípadné priebežne číslované dodatky budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, 

ktorý menia. 

Pod pojmom „Projektová dokumentácia“, ktorý sa používa ďalej v texte Zmluvy sa rozumejú 

dokumenty podľa bodov 1.3.5. a 1.3.8. 

Pod pojmom „Zmluvné podmienky“, ktorý sa používa ďalej v texte Zmluvy a v Prílohe č. 1 

Zmluvy sa rozumejú Všeobecné podmienky a Osobitné podmienky.  

1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v súlade s právoplatnými stavebnými povoleniami, ktoré 

Zhotoviteľovi Objednávateľ včas odovzdá.  

1.5. V tejto Zmluve používané slová a výrazy majú rovnaký význam, ako je im priradený 

v Zmluvných podmienkach.  

1.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví a dokončí Dielo a odstráni akékoľvek jeho vady v súlade a 

v každom ohľade s ustanoveniami Zmluvy. 

1.7. Zhotoviteľ musí koordinovať svoje práce so zhotoviteľom: 

 dočasných informačných tabúľ pre Sekciu č. 1 a veľkoplošných (dočasných) pútačov pre 

Sekciu č. 2, ktoré budú umiestnené na mieste stavby v čase jej realizácie. Objednávateľ bude 

informovať Zhotoviteľa, kto je zhotoviteľom týchto tabúľ, po ukončení príslušného 

verejného obstarávania. 

 stálych pamätných tabúľ pre Sekciu č. 1 a stálych tabúľ pre Sekciu č. 2, ktoré budú umiestené 

na mieste stavby po jej skončení. Objednávateľ bude informovať Zhotoviteľa, kto je 

zhotoviteľom týchto tabúľ, po ukončení príslušného verejného obstarávania. 

Článok 2 

Zmluvná cena a Akceptovaná zmluvná hodnota 

2.1. Objednávateľ týmto súhlasí, že zaplatí Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela 

a odstránenie jeho prípadných vád Zmluvnú cenu, ktorá je definovaná v podčlánku 1.1.4.2. 

Zmluvných podmienok. 

2.2. Akceptovaná zmluvná hodnota tak ako ju definuje podčlánok 1.1.4.1 Zmluvných podmienok 

bola prijatá vo výške: 

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH ..............................................(doplní Zhotoviteľ)EUR 

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH slovom: ................................(doplní Zhotoviteľ)EUR. 

2.3. Zo sumy Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH pripadá na: 

2.3.1. Sekciu č. 1 časť sumy vo výške ................................ (doplní Zhotoviteľ) EUR, slovom: 

................................ (doplní Zhotoviteľ)EUR 

2.3.2. Sekciu č. 2 časť sumy vo výške ................................ (doplní Zhotoviteľ) EUR, slovom: 

................................ (doplní Zhotoviteľ)EUR. 

Článok 3 

Ochrana osobných údajov 

3.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé svojich povinností vyplývajúcich z ochrany 

osobných údajov tak, ako je táto zakotvená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“) a v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných 

údajov“). 
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3.2. V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením bude 

sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby, je zmluvná strana 

sprístupňujúca osobné údaje povinná najneskôr pri prvom sprístupnení predložiť súhlas 

dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu 

so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR, 

s výnimkou prípadov upravených v zákone o ochrane osobných údajov a GDPR.  

3.3. Ak dotknutá osoba, ktorá vyjadrila súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, počas trvania 

Zmluvy tento súhlas odvolá, príslušná zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby táto osoba 

ďalej nevykonávala príslušnú činnosť pri plnení Zmluvy a bez zbytočného odkladu oznámi 

druhej zmluvnej strane novú osobu v dotknutej pozícii. 

3.4. Ak niektorá zmluvná strana v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR 

sprístupní druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby bez predloženia súhlasu na 

spracovanie osobných údajov v zmysle bodu 3.2. alebo poruší zákon o ochrane osobných údajov 

a GDPR iným spôsobom, porušujúca zmluvná strana je povinná druhej zmluvnej strane nahradiť 

všetku škodu, ktorá jej tým vznikne vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením si 

opodstatnených nárokov dotknutej osoby a tiež nákladov v súvislosti s úhradou sankcií 

právoplatne uložených zo strany štátnych orgánov. 

3.5. V prípade, ak niektorá zmluvná strana má v súvislosti s plnením Zmluvy spracúvať osobné 

údaje v mene druhej zmluvnej strany, zmluvná strana, ktorá má osobné údaje spracúvať nezačne 

so spracúvaním osobných údajov skôr ako zmluvné strany medzi sebou neuzavrú Zmluvu 

o spracúvaní osobných údajov podľa ustanovení § 34 zákona o ochrane osobných údajov 

a v súlade s článkom 28 bodom 3 GDPR. 

Článok 4 

Predloženie dokumentov po nadobudnutí účinnosti Zmluvy 

4.1. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi do 21 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy:   

4.1.1. Poistnú zmluvu resp. poistné zmluvy uzatvorené na druhy poistenia v zmysle 

podčlánkov 18.2, 18.3 a 18.4 Zmluvných podmienok.  

4.1.2. Vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom Zhotoviteľa, či má alebo nemá na území 

Slovenskej republiky zriadenú prevádzkareň v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). 

(Poznámka – tento doklad predloží Zhotoviteľ, ktorý nemá sídlo na území Slovenskej 

republiky, ak je Zhotoviteľom združenie, platí pre vedúceho člena združenia alebo člena 

združenia, ktorý bude za združenie vystavovať faktúry. To znamená, že tento doklad nie 

je relevantné predložiť, ak Zhotoviteľ má sídlo na území Slovenskej republiky a v takom 

prípade sa tento bod 4.1.2. v Zmluve neuvedie.) 

4.1.3. Osvedčenie  o zabezpečení (riadení) kvality STN EN ISO 9001, resp. rovnocenné 

osvedčenie z členských štátov Európskych spoločenstiev, resp. ďalšie dôkazy  

o opatreniach na zabezpečenie kvality. 

4.1.4. Osvedčenie, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem environmentálneho riadenia STN EN 

ISO 14001 (EMS - systém environmentálneho manažmentu), resp. rovnocenné 

osvedčenie z členských štátov Európskych spoločenstiev, resp. ďalšie dôkazy  

o opatreniach na zabezpečenie splnenia noriem environmentálneho riadenia. 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 
5.1. Zmluvné strany  berú na vedomie, že Zmluva sa ako povinne zverejňovaná zmluva v zmysle 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejní v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, okrem častí Zmluvy, ktoré 
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Zhotoviteľ ako uchádzač označil vo svojej Ponuke ako obchodné tajomstvo spĺňajúce znaky 

obchodného tajomstva v zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník.  

5.2. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania len za dodržania podmienok stanovených v § 18 ZVO. 

Zmeny a doplnky Zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.  
 

5.3. Pokiaľ v Zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné  vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a právnymi 

predpismi Slovenskej republiky.  
 

5.4. Zmluva je vypracovaná v desiatich (prípadne viac doplní Zhotoviteľ) vyhotoveniach, z ktorých 

osem obdrží Objednávateľ a dve (prípadne viac doplní Zhotoviteľ) Zhotoviteľ.  
 

5.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v deň 

nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 

6 zákona o slobode informácií. Objednávateľ v deň zverejnenia oznámi Zhotoviteľovi e-mailom, 

že Zmluva bola zverejnená. Zhotoviteľ bezodkladne e-mailom oznámi Objednávateľovi, že 

uvedené vzal na vedomie.  
 

5.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu Zmluvy je/nie je (vyberie Zhotoviteľ) závislou osobou 

voči Objednávateľovi v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Každú zmenu súvisiacu 

s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči Objednávateľovi v súvislosti 

s ustanovením § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi 

písomne oznámiť, a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. 
 

5.7. Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy sú:  

Príloha č. 1 – Príloha k ponuke 

Príloha č. 2 – Osobitné podmienky 

Príloha č. 3 – Ocenený výkaz výmer (vrátane Preambuly) 

Príloha č. 4 – Zoznam Podzhotoviteľov 

Príloha č. 5 – Zoznam kľúčových expertov a expertov/odborníkov 

Príloha č. 6 – Zoznam Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade (RPVS) 

 

V mene Objednávateľa: V mene Zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky  doplní Zhotoviteľ 

 

V Bratislave dňa .............. V ..............................  dňa .............. 

 

 

 

 

 

 

............................................... ............................................... 

Ing. Igor Polák meno, priezvisko,  titul,  funkcia, podpis 

generálny riaditeľ oprávnenej   osoby  (osôb) Zhotoviteľa a 

pečiatka  
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Príloha č. 1 – Príloha k ponuke 

 

PRÍLOHA K PONUKE 
 

Položka 

Podčlánky 

Zmluvných 

podmienok 

Údaje 

Názov a adresa Objednávateľa  1.1.2.2  1.3 

Železnice Slovenskej republiky 

Klemensova 8 

813 61  Bratislava 

Slovenská republika 

Názov a adresa Zhotoviteľa  1.1.2.3  1.3 doplní Zhotoviteľ 

Názov a adresa Stavebného dozoru 1.1.2.4 & 1.3 
oznámi Objednávateľ po podpise 

Zmluvy 

Lehota výstavby  1.1.3.3 

pre Sekciu č. 1 do 42 mesiacov od 

odovzdania prvého Staveniska 

týkajúceho sa Sekcie č. 1 

pre Sekciu č. 2 do 48 mesiacov od 

odovzdania prvého Staveniska 

týkajúceho sa Sekcie č. 2 

Lehota na oznámenie vád 1.1.3.7 1 rok  

Záručná doba 1.1.3.11 5 rokov 

Elektronické prenosové systémy  1.3 e-mail 

Použité právne predpisy  1.4 slovenské 

Rozhodujúci jazyk  1.4 slovenský jazyk 

Jazyk pre komunikáciu 1.4 slovenský jazyk 

Lehota pre právo prístupu na Stavenisko 2.1 
dňom odovzdania príslušného 

Staveniska 

Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác  4.2 
10% z Akceptovanej zmluvnej 

hodnoty bez DPH  

Čiastka Platobnej záruky  4.4a 

20% z hodnoty zmluvy bez DPH 

uzavretej medzi Zhotoviteľom a 

Podzhotoviteľom 

Pracovná doba  6.5 

6.00 hod. – 22.00 hod. vrátane dní 

pracovného pokoja, pokiaľ však 

nestanoví rozhodnutie orgánu verejnej 

správy alebo všeobecne záväzný 

právny predpis Slovenskej republiky 

inak a podľa Rozkazu o výluke (ďalej 

len „ROV“) 

Odškodnenie za oneskorenie za Dielo 

 
8.7  

0,08% z Akceptovanej zmluvnej 

hodnoty bez DPH za každý deň 

oneskorenia (omeškania so 

zhotovením Diela) 

Maximálna čiastka odškodnenia za 8.7  
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oneskorenie (omeškanie): 

1. (a)limitácia výšky zmluvnej pokuty za 

oneskorenie (omeškanie) 

2. (b)limitácia výšky náhrady škody 

 

(a)10% z Akceptovanej zmluvnej 

hodnoty bez DPH 

(b)nie je aplikované 

Čiastka Zábezpeky na záručné opravy 11.12 
1% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty 

bez DPH 

Percento pre úpravu  predbežných súm  13.5(b) 0% 

Úprava ceny v dôsledku zmien Nákladov; 

Tabuľka údajov o úpravách  

 

13.8 

 

pre platby každý mesiac v EUR 

Koeficient; 

rozsah indexu 

Krajina pôvodu; 

mena indexu 

Zdroj indexu; 

názov/definícia 

Hodnota v uvedenom 

termíne* 

Hodnota Dátum 

a = 0,10  
pevný koeficient, ktorý reprezentuje časť nákladov, 

ktoré nepodliehajú cenovej úprave  
  

b = 0,20 
Slovenská 

republika; EUR 

Názov indexu: Index spotrebiteľských cien (Consumer 

Price Index) 

Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Tabuľka: Indexy spotrebiteľských cien oproti 

bázickému obdobiu 

Ukazovateľ: „Spotrebiteľské ceny úhrnom“ 

Odkaz: http://slovak.statistics.sk ˃ Štatistiky ˃ 

Makroekonomické štatistiky ˃ Spotrebiteľské ceny a ceny 

produkčných štatistík ˃ Ukazovatele ˃ Kľúčové ukazovatele 

˃ Spotrebiteľské ceny (inflácia) ˃ Indexy spotrebiteľských 

cien oproti bázickému obdobiu 

174,3 10/2019 

c = 0,08 
Slovenská 

republika; EUR 

Názov indexu: Index priemerných cien pohonných 

látok v SR – Motorová nafta (Diesel Fuel) 

Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Tabuľka: Priemerné ceny pohonných látok v SR 

(mesačné) 

Ukazovateľ: „Motorová nafta“ 

Odkaz: http://slovak.statistics.sk ˃ Štatistiky ˃ 

Makroekonomické štatistiky ˃ Spotrebiteľské ceny a ceny 

produkčných štatistík ˃ Ukazovatele ˃ Kľúčové ukazovatele 

˃ Priemerné ceny pohonných látok v SR ˃ Priemerné ceny 

pohonných látok v SR (mesačné) 

1,240 10/2019 

d = 0,62 
Slovenská 

republika; EUR 

Názov indexu: Index čistej inflácie  (Net Inflation 

Index) 

Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Tabuľka: Vývoj jadrovej a čistej inflácie oproti 

bázickému obdobiu  

Ukazovateľ: „Čistá inflácia (bez zmien nepriamych 

daní) v %“ 

Odkaz: http://slovak.statistics.sk ˃ Štatistiky ˃ 

Makroekonomické štatistiky ˃ Spotrebiteľské ceny a ceny 

produkčných štatistík ˃ Ukazovatele ˃ Preddefinované 

tabuľky ˃ Spotrebiteľské ceny (inflácia) ˃ Vývoj jadrovej 

a čistej inflácie oproti bázickému obdobiu 

122,2 10/2019 

* Tieto hodnoty a dátumy potvrdzujú definíciu každého indexu, ale nepredstavujú základné nákladové indexy (CPIo, Do, NIIo)  

Celková zálohová platba  14.2 nie je aplikované 

Počet a časovanie splátok  14.2 nie je aplikované 

Meny a ich podiely 14.2 nie je aplikované 

Začiatok splácania zálohovej platby  14.2(a) nie je aplikované 
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Amortizačná sadzba zálohovej platby  14.2(b) nie je aplikované 

Percento Zádržného  14.3 nie je aplikované 

Limit Zádržného  14.3 nie je aplikované 

Platba za Technologické zariadenie  

a Materiály odoslané na Stavenisko 
14.5(b) nie je aplikované 

Platba za Technologické zariadenie  

a Materiály po dodaní na Stavenisko 
14.5(c) 

koľajnice 

podvaly 

výhybky 

Minimálna čiastka Priebežných platobných 

potvrdení 
14.6 100 000  EUR bez DPH 

Mena/meny platieb  14.15 EUR  

Lehoty na predloženie poistenia: 

(a) dôkazy o poistení 

 

(b) príslušné poistné zmluvy  

18.1 

 

(a) do 6 mesiacov od prvého 

predloženia príslušných poistných 

zmlúv a následne každých 6 mesiacov 

(b) do 21 dní od nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy 

Maximálna odpočítateľná čiastka na 

poistenie rizík Objednávateľa  
18.2(d) nie je aplikované 

Minimálna čiastka poistenia tretej strany  18.3 
1% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty 

bez DPH 

Dátum, dokedy musí byť vymenovaná 

Komisia na riešenie sporov (KRS) 
20.2 nie je aplikované  

KRS bude pozostávať 20.2 nie je aplikované  

Menovanie Člena KRS (ak sa Strany 

nedohodnú) vykoná 
20.3 nie je aplikované  

 

Určenie Sekcií: 

Popis 

(podčlánok 1.1.5.6.) 

Lehota výstavby 

(podčlánok 1.1.3.3.) 

Odškodnenie za oneskorenie  

(podčlánok 8.7) 

Sekcia č. 1:  

UČS 54, UČS 55 
do 42 mesiacov od odovzdania 

prvého Staveniska týkajúceho 

sa Sekcie č. 1 

 

0,08% z  Akceptovanej 

zmluvnej hodnoty  Sekcie č. 1 

bez DPH za každý deň 

oneskorenia (omeškania) so 

zhotovením Sekcie č. 1 

Sekcia č. 2:  

UČS 53, UČS 56, UČS 96, 

UČS 97, UČS 98, UČS 99, 

UČS 00 

 

do 48 mesiacov od odovzdania 

prvého Staveniska týkajúceho 

sa Sekcie č. 2 

 

0,08% z  Akceptovanej 

zmluvnej hodnoty Sekcie č. 2 

bez DPH za každý deň 

oneskorenia (omeškania) so 

zhotovením Sekcie č. 2 
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Príloha č. 2 – Osobitné podmienky 

 

ZMLUVNÉ PODMIENKY 

Zmluvné podmienky pozostávajú zo „Všeobecných podmienok“, a z „Osobitných podmienok“, 

ktoré predstavujú doplnky, úpravy a dodatky k Všeobecným podmienkam. 

Všeobecné podmienky 

Všeobecné podmienky sú nemenné, zostávajú v plnej platnosti v takom rozsahu, v akom nie sú 

upravené alebo doplnené Osobitnými podmienkami. 

Všeobecné podmienky sú: 

„Zmluvné podmienky na výstavbu“ pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom 

(„Červená kniha“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov 

(FIDIC), preložené Slovenskou asociáciou  konzultačných inžinierov – SACE (slovenský preklad 

2008). 

Výrazy a definície použité v Osobitných podmienkach vychádzajú z výrazov a definícií tak ako sú 

uvedené v oficiálnom preklade „Zmluvných podmienok na výstavbu“ pre stavebné a inžinierske diela 

projektované objednávateľom („Červená kniha“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou 

federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), ktoré boli preložené z anglického originálu „Conditions 

of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer“ 

Slovenskou asociáciou  konzultačných inžinierov – SACE (slovenský preklad 2008). 

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí je rozhodujúca slovenská verzia zmluvných podmienok vydaná 

asociáciou SACE. 

Všeobecné podmienky podliehajú zmenám a dodatkom definovaným v nasledujúcich Osobitných 

podmienkach: 

Osobitné podmienky 

Článok 1 Všeobecné ustanovenia 

Podčlánok 1.1.1.1 Zmluva  

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

„Zmluva“ znamená Zmluvu vrátane všetkých jej častí, ktorých zoznam je uvedený v Článku 1 bod 

1.3. textu Zmluvy. 

Podčlánok 1.1.1.3 Oznámenie o prijatí Ponuky  

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

„Oznámenie o prijatí Ponuky“ znamená Zmluvu a „dátum vydania alebo obdržania Oznámenia 

o prijatí Ponuky“ znamená dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

Podčlánok 1.1.1.4 Ponukový list 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

„Ponukový list“ znamená dokument s názvom „Príloha k ponuke“. 

Podčlánok 1.1.1.5 Technické špecifikácie  

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

„Technické špecifikácie“ znamenajú dokumenty s názvami: 

(a) Interný predpis Objednávateľa „Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb“, 

(b) „Projektová dokumentácia“, 

(c) „Súťažné podklady“ z verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzavretie Zmluvy, 
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(d) Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia 

podmienok účasti, 

(e) „Technické špecifikácie interoperability“ podľa smernice Európskeho parlamentu  

a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (ďalej len „TSI“), 

a všetky dodatky a zmeny Technických špecifikácii v súlade so Zmluvou. 

Tieto dokumenty špecifikujú Dielo po technickej stránke.  

Podčlánok 1.1.1.8 Ponuka  

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

„Ponuka“ znamená súbor dokumentov, ktoré Zhotoviteľ ako uchádzač predložil v lehote na 

predkladanie ponúk Objednávateľovi ako verejnému obstarávateľovi. 

Podčlánok 1.1.1.9 Príloha k ponuke  

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

„Príloha k ponuke“ znamená vyplnené strany s názvom Príloha k ponuke, ktoré sú Prílohou č. 1 

Zmluvy. 

Podčlánok 1.1.2.1 Strana 

Názov podčlánku 1.1.2.1a text podčlánku 1.1.2.1sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Podčlánok 1.1.2.1 Strana resp. zmluvná strana  

„Strana“ resp. „zmluvná strana“ znamená Objednávateľ alebo Zhotoviteľ podľa kontextu. 

Podčlánok 1.1.2.8 Podzhotoviteľ 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

„Podzhotoviteľ“ znamená, každú fyzickú alebo právnickú osobou, s ktorou má Zhotoviteľ resp. 

niektorý z členov skupiny dodávateľov uzatvorenú zmluvu v súvislosti s realizáciou Diela. 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim znením: 

Podčlánok 1.1.2.11 Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade 

„Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade“ znamená Podzhotoviteľ a každý ďalší nepriamy podzhotoviteľ.   

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim znením: 

Podčlánok 1.1.3.10 Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti 

„Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti“ znamená Preberací 

protokol pre časť Diela podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela). 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim znením:  

Podčlánok 1.1.3.11 Záručná doba 

„Záručná doba“ znamená dobu počas ktorej:  

(i) budú mať časti Diela (SO/PS) na ktoré bol vydaný Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí 

Stavby, (Diela) alebo jej dokončenej časti alebo  

(ii) bude mať Dielo alebo Sekcia, na ktoré bol vydaný Preberací protokol pre Dielo alebo pre 

Sekciu,   

vlastnosti dohodnuté podľa Zmluvy (preberané časti Diela (SO/PS) alebo Dielo/Sekcia budú/bude 

vyhotovené v súlade so Zmluvou) a počas ktorej bude Zhotoviteľ povinný odstraňovať vady častí 

Diela (SO/PS) alebo Diela/Sekcie na vlastné náklady. Dĺžka Záručnej doby ako aj začiatok jej 

plynutia sú uvedené v podčlánku 11.1(Zodpovednosť za vady). 

Podčlánok 1.1.4.1 Akceptovaná zmluvná hodnota  

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

„Akceptovaná zmluvná hodnota“ znamená čiastku prijatú za vyhotovenie a dokončenie Diela 

a odstránenie jeho prípadných vád, ktorá je uvedená v Článku 2 textu Zmluvy. 
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Podčlánok 1.1.4.5 Záverečné prehlásenie  

Na koniec vety sa dopĺňa text s nasledujúcim znením: 

vrátane konečných súpisov vykonaných prác, rekapitulácie a všetkých ostatných podporných 

dokumentov požadovaných Stavebným dozorom alebo Objednávateľom. 

Podčlánok 1.1.4.12 Prehlásenie  

Na koniec vety sa dopĺňa text s nasledujúcim znením: 

vrátane súpisov vykonaných prác, rekapitulácie a všetkých ostatných podporných dokumentov 

požadovaných Stavebným dozorom alebo Objednávateľom.  

Podčlánok 1.1.6.5 Právne predpisy  

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

„Právne predpisy“ znamenajú všetky zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a iné právne predpisy 

publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, nariadenia a smernice vydávané orgánmi 

Európskej únie (Európskych spoločenstiev), orgánmi Slovenskej republiky ako aj interné predpisy 

Objednávateľa. 

Podčlánok 1.3 Komunikácia  

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

Dôležité okolnosti týkajúce sa výstavby Diela, ktoré môžu mať zásadný vplyv na vecné, finančné a 

časové plnenie, sa zapisujú prednostne do Stavebného denníka, ktorý je povinný viesť Zhotoviteľ. 

Zápis v Stavebnom denníku nemožno však za žiadnych okolností považovať za oznámenie, 

požiadanie alebo akýkoľvek úkon Zhotoviteľa, ktorý by mal resp. mohol mať vplyv na práva, nároky, 

povinnosti či záväzky Objednávateľa. 

Podčlánok 1.4 Právne predpisy a jazyk  

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim znením: 

Všetky osoby zastupujúce niektorú zo zmluvných strán alebo jednajúce za túto Stranu musia plynule 

ovládať komunikačný jazyk. V prípade, že tento jazyk plynule neovládajú, sú povinné zabezpečiť na 

vlastné náklady, aby bol po celú dobu realizácie Diela k dispozícií kvalifikovaný tlmočník.  

Všetky doklady, ktoré si budú zmluvné strany podľa Zmluvy predkladať, musia byť v komunikačnom 

jazyku alebo v pôvodnom jazyku súčasne s ich prekladom do komunikačného jazyka. U všetkých 

úradných listín musí byť takýto preklad úradne osvedčený. 

Podčlánok 1.5 Poradie záväznosti dokumentov  

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Dokumenty tvoriace Zmluvu je treba chápať ako vzájomne sa vysvetľujúce. Pre účely interpretácie 

bude poradie záväznosti jednotlivých dokumentov také, ako je uvedené v Článku 1 bod 1.3. textu 

Zmluvy. Ak sa medzi uvedenými dokumentmi vyskytne nejasnosť alebo nezrovnalosť, pre zmluvné 

strany bude záväzný pokyn alebo objasnenie, ktoré vydá Objednávateľ.  

Podčlánok 1.6 Zmluva o Dielo 

Text podčlánku sa ruší. 

Podčlánok 1.8 Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie  

Za druhý odstavec sa vkladá nasledujúci text:  

Kompletná Zmluva vrátane jej prípadných dodatkov, Dokumentácia Zhotoviteľa a s ňou súvisiace 

dokumenty týkajúce sa vyhotovenia Diela vrátane Zmien, či už v origináli alebo kópii, musia byť k 

dispozícii na kontrolu kompetentným orgánom (napr. Štátny stavebný dohľad), ktoré sú oprávnené 

vykonávať štátny stavebný dozor. K dispozícii musí byť tiež Stavebný denník vedený Zhotoviteľom, 

do ktorého môžu robiť zápisy osoby oprávnené v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“). 

Do prvej vety tretieho odstavca za výrazom „…jednu kópiu Zmluvy…“ sa vkladá nasledujúci text: 
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„vrátane Prílohy k ponuke a Zmluvných podmienok,“. 

Na koniec podčlánku  sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením:  

Objednávateľ najneskôr do 7 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy poskytne 

Zhotoviteľovi Dokumentáciu pre realizáciu stavby a DSPRS „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice 

Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilinaˮ spracovanú generálnym 

projektantom REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, ktoré sú uvedené 

v bode 1.3.5. Zmluvy. 

Podčlánok 1.10 Užívanie Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom 

Názov podčlánku 1.10 a text podčlánku 1.10 sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Podčlánok 1.10 Užívanie Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom a ďalšie autorské práva 

Zmluvné strany berú na vedomie, že akýkoľvek výstup Zhotoviteľa alebo niektorá jeho časť (ďalej 

pre účely tohto podčlánku „autorské dielo“), môže spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa 

príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len „autorský zákon“). 

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu Zhotoviteľa 

vyjadreného podpisom Zmluvy, používať autorské dielo v zmysle Zmluvy podľa ustanovenia § 19 

ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zákona (ďalej len „licencia“) v neobmedzenom vecnom a územnom 

rozsahu, neobmedzene dlhý čas, najmä, nie však výlučne na: 

(a) spracovanie autorského diela, 

(b) spojenie autorského diela s iným dielom, 

(c) zaradenie autorského diela do databázy podľa § 131, 

(d) vyhotovenie rozmnoženín autorského diela  (v akomkoľvek počte),  

(e) verejné rozširovanie originálu autorského diela alebo rozmnoženiny autorského diela najmä nie 

však výlučne 

- prevodom vlastníckeho práva, 

- vypožičaním, 

- nájmom, 

- uvedenie autorského diela na verejnosti verejným vykonaním autorského diela vrátane realizácie 

stavebných prác (stavby) podľa autorského diela 

(f) sprístupňovanie autorského diela verejnosti, 

(g) verejné vykonanie autorského diela vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela aj 

treťou  osobou, 

(h) odstránenie vád autorského diela resp. vykonanie zmeny, úpravy autorského diela vrátane 

dopracovania a to aj treťou osobou, 

(i) zhotovenie stavby podľa autorského diela aj treťou osobou, 

(j) použitie autorského diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 

(k) na akékoľvek iné činnosti (akékoľvek iné použitie autorského diela, najmä súvisiace s 

dosiahnutím účelu Zmluvy), ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a 

medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

Zhotoviteľ podpisom Zmluvy udeľuje Objednávateľovi súhlas na to, že Objednávateľ je oprávnený 

udeliť tretej osobe súhlas na použitie autorského diela v rozsahu licencie udelenej Objednávateľovi v 

zmysle tohto podčlánku a na použitie spôsobmi podľa predchádzajúceho odstavca (písmen (a) až (k)) 

tohto podčlánku (sublicencia). Zároveň Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že Objednávateľ je 

oprávnený nadobudnuté licencie v rozsahu podľa tohto podčlánku postúpiť tretej osobe. 

Ak vytvorené autorské dielo podľa tohto podčlánku bude počítačový program (napr. počítačových 

programov potrebných pre prevádzkovanie Diela) v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona 

Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodplatne odovzdať Objednávateľovi zdrojové kódy a prevádzkovú 

dokumentáciu k autorskému dielu ako aj inú dokumentáciu nevyhnutnú na riadne prevádzkovanie 

počítačového programu a jeho zmeny v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na 

odovzdanie zdrojových kódov a/alebo prevádzkovej dokumentácie k autorskému dielu a inej 

dokumentácie nevyhnutnej na riadne prevádzkovanie počítačového programu a jeho údržbu a zmeny, 
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alebo ak Objednávateľ Zhotoviteľa na ich odovzdanie nevyzve, najneskôr do vydania Preberacieho 

protokolu pre Dielo.  

V prípade realizácie diel nadväzujúcich na diela realizované v zmysle tejto Zmluvy je Zhotoviteľ 

povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť tretej osobe, ktorá bude realizovať stavebné práce na 

nadväzujúcich dielach. Potrebnou súčinnosťou sa rozumie súčinnosť potrebná pre riadne plnenie 

záväzkov, ktoré vyplynú zo zmluvného vzťahu medzi treťou osobou a Objednávateľom. Zhotoviteľ 

súhlasí, že Objednávateľ je oprávnený poskytnúť zdrojové kódy tretej osobe za účelom užívania 

autorského diela takým spôsobom, že na seba nadväzujúce diela budú tvoriť plne funkčný celok.   

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že autorské dielo v zmysle tohto podčlánku alebo autorské dielo, ktoré bude 

softvérom zabudovaným do dodaných zariadení, nebudú v okamihu odovzdania autorského diela  

Objednávateľovi a ani následne zaťažené právami tretích strán, a že bude oprávnený s autorským 

dielom nakladať v rozsahu danom Zmluvou, a že bude oprávnený Objednávateľovi poskytnúť licenciu 

v súlade s týmto podčlánkom. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré Objednávateľovi vzniknú v 

dôsledku nedodržania záväzku podľa predchádzajúcej vety, a to vrátane súvisiacich nákladov (teda aj 

nákladov súdneho konania a právneho zastúpenia).  

Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť a na vlastné náklady obhajovať práva Objednávateľa 

voči všetkým nárokom z porušenia autorských práv uplatňovaných treťou osobou voči 

Objednávateľovi, ktoré môžu vyplynúť z použitia autorského diela alebo jeho časti. Na základe 

požiadavky Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje v plnej miere spolupracovať a poskytnúť súčinnosť 

k vyriešeniu prípadného nároku tretej strany z dôvodu údajného porušenia jej autorských práv. 

Má sa za to, že odmena za udelenie súhlasu (licencie/sublicencie) nakladať s autorským dielom  v 

zmysle tohto podčlánku je v plnom rozsahu obsiahnutá v Akceptovanej zmluvnej hodnote za Dielo 

resp. v Zmluvnej cene podľa Zmluvy. 

Vec, prostredníctvom ktorej je autorské dielo vyjadrené, sa stáva vlastníctvom Objednávateľa 

momentom jeho odovzdania a prevzatia od Zhotoviteľa. 

Podčlánok 1.12 Dôverné podrobnosti 

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

Zhotoviteľ bude nakladať s podrobnosťami Zmluvy ako so súkromnými a dôvernými, s výnimkou 

toho, čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými Právnymi 

predpismi. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti 

o Diele v žiadnom komerčnom ani technickom časopise, internete, ani inde bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Objednávateľa. 

Podčlánok 1.13 Súlad s Právnymi predpismi  

V druhej vete sa výraz „vo Zvláštnych podmienkach“ nahrádza výrazom „v Osobitných 

podmienkach“. 

Za pododstavec (b) sa vkladá nový odstavec s nasledujúcim znením: 

Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo bude zrealizované v súlade s Technickými špecifikáciami, 

Zmluvou, právoplatnými stavebnými povoleniami podľa bodu 1.4. v Článku 1 Zmluvy, a najnovšími 

vydaniami slovenských technických noriem, nariadení alebo iných, všeobecne záväzných predpisov. 

Ak je v Technických špecifikáciách odkaz na konkrétne normy alebo zákony, budú platiť ustanovenia 

posledného aktuálneho vydania alebo revidovaného/doplneného vydania príslušných noriem alebo 

zákonov.  

Podčlánok 1.14 Spoločná a nerozdielna zodpovednosť 

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

Zhotoviteľ nie je oprávnený prevziať Stavenisko a teda začať s realizáciou prác na Diele pokiaľ 

neoznámil Objednávateľovi vedúceho predstaviteľa (v prípade združenia vedúceho člena združenia) 
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s preukázaním, že je oprávnený zaväzovať Zhotoviteľa a každú z osôb zoskupenia (v prípade 

združenia každého člena združenia).    

 

Pokiaľ Zhotoviteľ zmení svoje zloženie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, 

takýto úkon je voči Objednávateľovi neúčinný, a naďalej zostávajú voči Objednávateľovi spoločne 

a nerozdielne zaviazaní pôvodní členovia zoskupenia (združenia).  

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim znením: 

Podčlánok 1.15 Konflikt záujmov  

Zhotoviteľ a Stavebný dozor sú povinní počas trvania Zmluvy konať tak, aby nedošlo k vzniku 

Konfliktu záujmov medzi nimi resp. ich pracovníkmi navzájom (t.j. aby neboli vzájomne v priamom 

personálnom, ekonomickom, majetkovom alebo inom prepojení alebo aby nevznikla situácia, kedy z 

dôvodov osobného, majetkového alebo obdobného vzťahu bol narušený alebo ohrozený záujem na 

nestrannom a objektívnom výkone ich činností). Za týmto účelom sú Zhotoviteľ a Stavebný dozor 

povinný mať implementované efektívne mechanizmy pre zabránenie Konfliktu záujmov vrátane 

účinných opatrení pre prípad porušenia Konfliktu záujmov. V prípade, ak počas trvania Zmluvy hrozí 

alebo vznikne Konflikt záujmov, Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia, aby k 

takémuto Konfliktu záujmov nedošlo resp. aby takýto Konflikt záujmov odstránil. 

Článok  2  Objednávateľ 

Podčlánok 2.1 Právo prístupu na Stavenisko  

Na koniec druhého odstavca sa dopĺňa nasledujúci text: 

Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do odovzdania Staveniska predložiť Zhotoviteľovi zoznamy 

vlastníkov dotknutých pozemkov (dočasný záber). 

Podčlánok 2.2 Povolenia, licencie a schválenia  

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

Ak bude Zhotoviteľ potrebovať preklad týchto dokumentov, zabezpečí si ho sám na vlastné náklady.  

Podčlánok 2.4 Finančné zabezpečenie Objednávateľa  

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením:  

Za primeraný dôkaz o finančnom zabezpečení Objednávateľa sa považuje Dohoda o grante pre Sekciu 

č. 1 a Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre Sekciu č. 2.  

Článok  3  Stavebný dozor 

Podčlánok 3.1 Povinnosti a právomoc Stavebného dozora 

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim znením:   

Nasledovné právomoci Stavebného dozora je Stavebný dozor oprávnený vykonať až na základe 

doručeného písomného súhlasu Objednávateľa:  

Podčlánok 3.2 –  „Delegovanie právomoci Stavebným dozorom“ – poverenie asistentov plnením 

povinností a vykonávaním právomocí Stavebného dozora, 

Podčlánok  3.5     –  „Rozhodnutia“ odsúhlasenie alebo rozhodnutie v akejkoľvek záležitosti, ktorá    

má vplyv na predĺženie Lehoty výstavby alebo úhradu dodatočných Nákladov 

vrátane primeraného zisku (dodatočných platieb) Zhotoviteľovi podľa 

ktoréhokoľvek podčlánku Zmluvných podmienok, 

Podčlánok  4.4   –  „Podzhotovitelia“ – schvaľovanie Podzhotoviteľa, ktorý nie je uvedený 

v zozname Podzhotoviteľov a ktorý má podľa zmluvy so Zhotoviteľom vykonať 

práce v hodnote vyššej ako 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, 

Podčlánok  8.4 – „Predĺženie Lehoty výstavby“ – schvaľovanie nároku Zhotoviteľa na predĺženie 

Lehoty výstavby,  



Verejná súťaž: „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ 

 

78 

 

Podčlánok  8.8     –  „Prerušenie prác“–vydávanie pokynu Zhotoviteľovi na prerušenie prác na časti 

alebo na celom Diele resp. Sekcii, 

Podčlánok  8.11   –  „Predĺžené prerušenie“ – vydávanie povolenia Zhotoviteľovi na pokračovanie 

v prerušených prácach, 

Podčlánok  12.3   –  „Oceňovanie“ – odsúhlasenie novej jednotkovej ceny alebo sadzby , 

Podčlánok  12.4   – „Vynechanie časti Diela“ – odsúhlasenie alebo rozhodnutie o nákladoch, ktoré 

budú zahrnuté do Zmluvnej ceny,  

Podčlánok  13.1   –  „Právo na Zmenu“– vydávanie pokynu na Zmenu alebo odsúhlasovanie Zmeny,  

Podčlánok  20.1   –  „Nároky Zhotoviteľa“– odsúhlasenie alebo rozhodnutie o predĺžení Lehoty 

výstavby a/alebo o úhrade dodatočných Nákladov vrátane primeraného zisku 

(dodatočných platieb) Zhotoviteľovi podľa ktoréhokoľvek podčlánku 

Zmluvných podmienok. 

Stavebný dozor je povinný vyžiadať si od Objednávateľa súhlas na vyššie uvedené právomoci 

(schvaľovanie vydávanie pokynov a pod.) s tým, že žiadosť musí obsahovať návrh Stavebného dozora 

s kvalifikovaným zdôvodnením a s uvedením (i) lehoty, v ktorej musí Stavebný dozor v zmysle 

Zmluvných podmienok rozhodnúť a (ii) lehoty v ktorej sa má vyjadriť Objednávateľ. Stavebný dozor 

je povinný požiadať Objednávateľa o súhlas v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty 

na vykonanie jeho právomoci podľa Zmluvných podmienok, inak zodpovedá za škodu, ktorá 

Objednávateľovi vznikne v dôsledku nedodržania lehoty podľa Zmluvných podmienok. Pokiaľ 

Objednávateľ súhlas v lehote v ktorej sa má vyjadriť nevydá, Stavebný dozor bude bez 

súhlasu/nesúhlasu Objednávateľa postupovať s riadnou odbornou starostlivosťou podľa svojej 

najlepšej úvahy.  

Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako aj bez ohľadu na včasné vydanie súhlasu Objednávateľa, 

v prípade, ak sa podľa názoru Stavebného dozoru vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci bezpečnosť 

života, zdravia alebo Diela, príp. majetku Stavebný dozor môže bez odpustenia akýchkoľvek 

zmluvných povinností alebo zodpovednosti Zhotoviteľa nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky také 

práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru Stavebného dozoru nevyhnutné na to, aby 

eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Stavebného dozoru 

dodržať aj bez súhlasu Objednávateľa. Stavebný dozor stanoví ocenenie vyplývajúce z realizácie 

takého pokynu v súlade s podčlánkom 12.3 (Oceňovanie) a bude písomne informovať následne 

Zhotoviteľa aj Objednávateľa. 

Podčlánok 3.3 Pokyny Stavebného dozora 

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim znením: 

Vydanie akéhokoľvek pokynu Stavebného dozora alebo povereného asistenta musí byť písomne 

oznámené Objednávateľovi v súlade s podčlánkom 1.3 (Komunikácia). 

Za pokyn Stavebného dozora sa v štádiu realizácie prác nepovažuje jeho zápis v Stavebnom denníku, 

okrem prípadov, ktoré nastanú vplyvom mimoriadnych, nepredpokladaných udalostí s možnosťou 

vzniku ohrozenia života, zdravia a majetku a sú nevyhnutné na odvrátenie týchto rizík. 

Podčlánok 3.5 Rozhodnutia  

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

Tento podčlánok sa nebude aplikovať na rozhodnutia Stavebného dozora, ktorých vydanie je 

podmienené predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa v zmysle podčlánku 3.1 (Povinnosti 

a právomoc Stavebného dozora).  

Na koniec Článku 3 sa pridáva nový podčlánok  3.6 s nasledujúcim znením: 

Podčlánok 3.6 Pracovné rokovania  

Pracovné rokovania („kontrolné dni“) organizuje Stavebný dozor a musia sa konať podľa aktuálnych 

podmienok a požiadaviek stavby, spravidla raz za tri týždne. Týchto pracovných rokovaní sú povinní 
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sa zúčastňovať: predstaviteľ Objednávateľa, Stavebný dozor, Predstaviteľ Zhotoviteľa, zástupca 

projektanta (ďalej len „Autorský dozor“) a koordinátor bezpečnosti. Zmyslom pracovných rokovaní je 

koordinovať práce so Zhotoviteľom, zaznamenávať časový postup vo vzťahu k harmonogramu prác, 

preskúmať prípravu následných prác a zaznamenávať uzatvorené dohody. 

Stavebný dozor je povinný písomne zaznamenať agendu pracovných rokovaní a doručiť kópiu zápisu 

z pracovného rokovania všetkým jeho účastníkom vrátane dohodnutého počtu kópií pre 

Objednávateľa. V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za každý krok, ktorý sa má podniknúť 

ako aj za termíny plnenia úloh; tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou. 

Všetky záznamy z takýchto pracovných rokovaní, alebo ich časť, podpísané (potvrdené) 

Predstaviteľom Zhotoviteľa, Stavebným dozorom a/alebo Objednávateľom ako správne a úplné, budú 

predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných a dohodnutých záležitostiach, ale nemôžu 

nahradiť žiadnu podmienku v zmysle Zmluvy ani žiadosť o schválenie, schválenia, pokyny alebo 

rozhodnutia, ktoré majú byť predložené v písomnej forme. 

Článok  4  Zhotoviteľ 

Podčlánok 4.1 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa  

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim znením: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi najmä v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“) a vyhláškou Ministerstva 

dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických 

zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o určených technických zariadeniach a určených 

činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach“), technickými normami platnými na 

území Slovenskej republiky a technickými normami železníc vzťahujúcimi sa na predmet Zmluvy. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú na vykonanie Diela platné 

všeobecne záväzné právne predpisy a vykonávacie predpisy a že je oboznámený so všetkými 

internými predpismi Objednávateľa, ktorých dodržanie je potrebné na riadne vykonanie Diela.  

Zhotoviteľ musí Objednávateľovi predložiť najneskôr 14 dní pred:   

(a) predpokladaným termínom použitia traťového stroja platnú technickú prehliadku traťového stroja 

a platný preukaz na vedenie a obsluhu dráhového vozidla (strojnícky preukaz) podľa § 24 a § 25 

zákona o dráhach a podľa Nariadenia generálneho riaditeľa ŽSR č. 11/2013 o zabezpečení 

výkonu skúšok dráhových vozidiel,  

(b) predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich oprávnenie na vykonávanie určených 

činností právnických osôb – platné Oprávnenie na montáž, opravy, rekonštrukcie, revízie a 

skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach podľa § 17 zákona 

o dráhach,  

(c) predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich doklad o odbornej spôsobilosti – platné 

Osvedčenie na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach a na 

vykonávanie určených činností na koľajniciach udelené bezpečnostným orgánom v zmysle § 18 

zákona o dráhach v rozsahu minimálne:  

 zváranie koľajníc 

 nedeštruktívne metódy skúšania koľajníc metódami VT, UT, PT, RT 

(d) predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich oprávnenie na vykonávanie určených 

činností právnických osôb – platné Oprávnenie na zváranie koľajníc podľa § 17 zákona o dráhach 

a predpisu ŽSR TS 3-5 Zváranie koľajníc a súčastí železničného zvršku,  

(e) predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich oprávnenie na vykonávanie určených 

činností právnických osôb – platné Oprávnenie na nedeštruktívne metódy skúšania koľajníc 

vizuálnou metódou (VT); ultrazvukovou metódou (UT), kapilárnou metódou (PT) 

a rádiografickou metódou (RT) podľa § 17 zákona o dráhach a predpisu ŽSR TS 3-4 

Nedeštruktívne skúšky koľajníc, 



Verejná súťaž: „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ 

 

80 

 

(f) predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich oprávnenie – Oprávnenie o odbornej 

a technickej spôsobilosti k vykonávaniu brúsenia, frézovania koľajníc na ŽSR v zmysle predpisu 

ŽSR TS 3-8 Brúsenie, frézovanie, hobľovanie koľajníc a brúsenie pojazdných súčastí výhybiek, 

(g) začatím stavebnej činnosti v obvode dráhy v správe ŽSR: 

(i) platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na železničnej dráhe podľa predpisu ŽSR Z3 

Odborná spôsobilosť na ŽSR (ďalej len „ŽSR Z3“),  

(ii) platné osvedčenie o spôsobilosti z BOZP podľa predpisu ŽSR Z3 a predpisu ŽSR Z2 

Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR 

Z2“),  

(h) predpokladaným termínom použitia dráhového vozidla doklad dráhového vozidla o technickej 

spôsobilosti na prevádzku podľa zákona o dráhach a ustanovenia vyhlášky č. 351/2010 Z.z. 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o dopravnom poriadku dráh. 

Splnenie podmienok umožňuje Zhotoviteľovi (žiadateľovi) pohyb na infraštruktúre ŽSR na 

základe „Povolenia uviesť do prevádzky dráhové vozidlá na tratiach ŽSR“, ktoré vydáva 

Dopravný úrad. Bez písomného oznámenia Objednávateľa o odsúhlasení predložených dokladov 

nie je možné dráhové vozidlá použiť, 

(i) predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich oprávnenie – Osvedčenie preukazujúce 

oprávnenie (certifikát) od výrobcu SW C4 pre autorizovaný predaj integrovaného bezpečnostného 

systému (IBS) C4, ktorý je na ŽSR vybudovaný a používaný pre napojenie jednotlivých 

subsystémov (EPS, PSN a kamerového systému) a zároveň doklady preukazujúce tieto 

oprávnenia autorizovaného predajcu (business partner) IBS C4 

(j) predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich oprávnenie – Osvedčenie kompatibility 

integračného bezpečnostného systému predloženého pre realizáciu predmetu Zmluvy, so 

všetkými požadovanými bezpečnostnými systémami, teda so zaintegrovaným zariadením pre 

kamerový systém, poplachový systém narušenia a elektrickú požiarnu signalizáciu, vydaný 

obojstranným vyhlásením výrobcu IBS a výrobcu zariadení zároveň 

(k) predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich oprávnenie – Licenciu na prevádzkovanie 

technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti 

súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu výroba, predaj, 

projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava zabezpečovacích systémov, systémov a zariadení 

umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste 

alebo v ich okolí 

(l) predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich oprávnenie – Certifikát systémového 

integrátora integrovaného bezpečnostného systému (IBS) C4. 

V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží v stanovenej lehote vyššie uvedené doklady, nie je oprávnený 

začať práce, pre ktoré sa doklad vyžaduje resp. použiť stroj na práce.    

Zhotoviteľ je povinný realizovať Dielo alebo časť Diela iba strojmi a zariadeniami, ktoré sú uvedené v 

Zozname strojov a zariadení, pričom Zoznam strojov a zariadení Zhotoviteľ predkladá najneskôr ku 

dňu odovzdania prvého Staveniska Objednávateľovi a Stavebnému dozorovi. Zhotoviteľ je oprávnený 

použiť iný stroj alebo zariadenie, ako sú stroje a zariadenia uvedené v Zozname strojov a zariadení len 

z objektívnych dôvodov, pričom je povinný o tejto skutočnosti vopred informovať Stavebný dozor a 

získať jeho súhlas k použitiu iného stroja alebo zariadenia. Pre vylúčenie pochybností platí, že stroje a 

zariadenia uvedené v Zozname strojov a zariadení sa považujú za Zariadenie Zhotoviteľa. Zhotoviteľ 

je povinný použitie, resp. nasadenie strojov a zariadení vrátane informácie o výrobnom čísle 

a Evidenčnom čísle denne zaznamenávať do Stavebného denníka. 

Zhotoviteľ je povinný až do vydania Protokolu o vyhotovení Diela  disponovať platným oprávnením 

na vykonávanie určených činností podľa § 17 písm. a) a b) zákona o dráhach a vyhlášky Ministerstva 

dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických 

zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach   
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V prípade, že dôjde k dočasnému záberu pozemkov pre potreby stavby, Zhotoviteľ sa zaväzuje na 

vlastné náklady zabezpečiť si písomné oprávnenie vstupu na pozemky vo vlastníctve tretích osôb 

(v dočasnom zábere) (inak nie je oprávnený vstúpiť na takéto pozemky tretích osôb) a oznámiť 

Objednávateľovi termín začatia a ukončenia používania takéhoto pozemku. Zhotoviteľ sa tiež 

zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť po ukončení užívania tohto pozemku uvedenie tohto pozemku 

do pôvodného stavu, resp. stavu, na ktorom sa dohodne Zhotoviteľ s vlastníkom pozemku. V prípade, 

že Zhotoviteľ nedodrží ukončenie užívania pozemku nezavinené Objednávateľom, bude znášať všetky 

náklady spojené s užívaním takéhoto pozemku vrátane nákladov na prípadnú náhradu škody.  

Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením harmonogramu práca/alebo mu vzniknú náklady 

ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky vo vlastníctve tretích osôb, Zhotoviteľovi 

nevzniká nárok na predĺženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie žiadnych nákladov vrátane ušlého 

zisku. 

Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi mená kontaktných zástupcov s telefónnymi číslami  

a kontaktné telefónne čísla pohotovostných zamestnancov Zhotoviteľa (vrátane poddodávateľov 

jednotlivých typov zariadení) kvôli zabezpečeniu koordinácie pri odstraňovaní prípadných porúch na 

rozostavaných úsekoch tratí, najneskôr pri odovzdávaní Staveniska. Tieto údaje je Zhotoviteľ povinný 

aktualizovať počas doby výstavby. 

Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 14 dní pred predložením prvej faktúry predložiť Objednávateľovi 

a v kópii Stavebnému dozoru zoznam splnomocnených osôb za Zhotoviteľa na podpisovanie resp. 

potvrdzovanie faktúry, Prehlásenia, rekapitulácie a súpisov vykonaných prác spolu s ich podpisovými 

vzormi, ktorý bude podpísaný štatutárnym orgánom Zhotoviteľa.  

Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru rozbor položky Oceneného výkazu výmer 

v prípade, ak o to Stavebný dozor požiada. 

Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru zemníky, lomy a vzdialenosti na základe ktorých 

pripravil cenovú ponuku, ak o to Stavebný dozor požiada. 

Zhotoviteľ je povinný pri odvážaní odpadu predkladať Stavebnému dozoru vážne lístky a geodetické 

zameranie skládky odpadu.  

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť posúdenie súladu Diela s platnými TSI a dokladovanie splnenia 

základných požiadaviek TSI u predmetnej stavby ES vyhláseniami o zhode a vhodnosti používania a 

o overení subsystémov. Podrobnosti ohľadom vydávania príslušných vyhlásení sú uvedené 

v príslušných TSI a v Smernici 2008/57/ES Európskeho parlamentu a rady o interoperabilite systému 

železníc v Spoločenstve, v zákone o dráhach a v predpise ŽSR R2. 

Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet 

svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe 

boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky 

ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním Diela všeobecne 

záväznými predpismi, internými predpismi Objednávateľa alebo Zmluvou. 

Zhotoviteľ je povinný príslušnú činnosť na Diele realizovať kľúčovým expertom 

a expertom/odborníkom, ktorého uviedol v ponuke a ktorým preukázal splnenie podmienok účasti vo 

verejnej súťaži.  

Počas plnenia Zmluvy môže dôjsť k zmene kľúčového experta a/alebo experta/odborníka len v 

odôvodnených prípadoch ako napr. dlhodobá práceneschopnosť, odobratie alebo neplatnosť dokladov 

preukazujúcich požadovanú odbornosť, vyčiarknutie zo zoznamu autorizovaných inžinierov, zoznamu 

autorizovaných geodetov, zoznamu autorizovaných bezpečnostných technikov a pod.  

V prípade zmeny kľúčového experta a/alebo experta/odborníka v súlade s podmienkami podľa 

Zmluvy nový kľúčový expert a/alebo expert/odborník musí spĺňať nasledovné kvalifikačné 

podmienky, ktoré boli požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnej súťaži: 
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 Predstaviteľ Zhotoviteľa/Riaditeľ výstavby 

 ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania; preukazuje sa 

dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

 realizácia minimálne 1 projektu týkajúceho sa modernizácie, prípadne komplexnej rekonštrukcie 

železničnej infraštruktúry podľa zmluvných podmienok, ktoré sú založené na medzinárodne 

uznávaných podmienkach, napr. FIDIC, EBRD, EIB alebo Svetovej banky, na ktorom boli 

uskutočnené stavebné práce v minimálnej hodnote 50 000 000 EUR bez DPH na pozícií 

riaditeľa výstavby/vedúceho projektu; preukazuje sa predložením referenčného listu kľúčového 

experta vyhotoveného v rozsahu podľa Formulára „B1“ uvedeného v kapitole E. Súťažných 

podkladov, 

 realizácia minimálne 1 projektu modernizácie, prípadne komplexnej rekonštrukcie železničnej 

infraštruktúry, ktorej súčasťou bola výstavba mostného objektu a/alebo výstavba, príp. 

rekonštrukcia železničnej stanice na pozícií riaditeľa výstavby/vedúceho projektu; preukazuje sa 

predložením referenčného listu kľúčového experta vyhotoveného v rozsahu podľa Formulára 

„B1“ uvedeného v kapitole E. Súťažných podkladov, 

 osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona  

č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 

neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia na výkon činnosti v odbore Inžinierske stavby – 

dopravné stavby alebo Pozemné stavby alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia; preukazuje sa 

predložením platného osvedčenia pričom k osvedčeniu o vykonaní odbornej skúšky na činnosť 

stavbyvedúci, ktoré bolo vydané od 1.1.2005 sa predkladá aj podrobnejšie členenie odborného 

zamerania s uvedením skúšky so začlenením Inžinierske stavby – dopravné stavby alebo 

Pozemné stavby. 

 Zástupca Predstaviteľa Zhotoviteľa/Riaditeľa výstavby 

 ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania; preukazuje sa 

dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

 realizácia minimálne 1 projektu týkajúceho sa modernizácie, prípadne komplexnej rekonštrukcie 

železničnej infraštruktúry podľa zmluvných podmienok, ktoré sú založené na medzinárodne 

uznávaných podmienkach, napr. FIDIC, EBRD, EIB alebo Svetovej banky, na ktorom boli 

uskutočnené stavebné práce v minimálnej hodnote 50 000 000 EUR bez DPH na riadiacej 

pozícií; preukazuje sa predložením referenčného listu kľúčového experta vyhotoveného 

v rozsahu podľa Formulára „B1“ uvedeného v kapitole E. Súťažných podkladov, 

 realizácia minimálne 1 projektu modernizácie, prípadne komplexnej rekonštrukcie železničnej 

infraštruktúry, ktorej súčasťou bola výstavba mostného objektu a/alebo výstavba, príp. 

rekonštrukcia železničnej stanice na riadiacej pozícií; preukazuje sa predložením referenčného 

listu kľúčového experta vyhotoveného v rozsahu podľa Formulára „B1“ uvedeného v kapitole E. 

Súťažných podkladov, 

 osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona  

č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 

neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia na výkon činnosti v odbore Inžinierske stavby – 

dopravné stavby alebo Pozemné stavby alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia; preukazuje sa 

predložením platného osvedčenia pričom k osvedčeniu o vykonaní odbornej skúšky na činnosť 

stavbyvedúci, ktoré bolo vydané od 1.1.2005 sa predkladá aj podrobnejšie členenie odborného 

zamerania s uvedením skúšky so začlenením Inžinierske stavby – dopravné stavby alebo 

Pozemné stavby. 

 Špecialista pre železničný zvršok a spodok 

 ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania; preukazuje sa 

dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

 realizácia minimálne 1 projektu modernizácie, prípadne komplexnej rekonštrukcie železničnej 

infraštruktúry s minimálnym rozpočtovým nákladom 30 000 000 EUR bez DPH, na ktorom boli 

uskutočnené stavebné práce týkajúce sa dvojkoľajnej elektrifikovanej trate na pozícií špecialistu 
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pre železničný zvršok a spodok alebo stavbyvedúceho; preukazuje sa predložením referenčného 

listu experta/odborníka vyhotoveného v rozsahu podľa Formulára „B1“ uvedeného v kapitole E. 

Súťažných podkladov, 

 osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona  

č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 

neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia na výkon činnosti v odbore Inžinierske stavby – 

dopravné stavby (koľajová doprava) alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia; preukazuje sa 

predložením platného osvedčenia pričom k osvedčeniu o vykonaní odbornej skúšky na činnosť 

stavbyvedúci, ktoré bolo vydané od 1.1.2005 sa predkladá aj podrobnejšie členenie odborného 

zamerania s uvedením skúšky so začlenením Inžinierske stavby – dopravné stavby (koľajová 

doprava). 

 Špecialista pre zabezpečovacie zariadenia 

 ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania; preukazuje sa 

dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

 realizácia minimálne 1 projektu rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, na ktorom boli 

uskutočnené práce na zabezpečovacích a oznamovacích zariadeniach pre rýchlosť minimálne 

120 km/h za viac ako 3 000 000 EUR bez DPH na pozícií špecialistu pre zabezpečovacie 

zariadenia alebo stavbyvedúceho; preukazuje sa predložením referenčného listu 

experta/odborníka vyhotoveného v rozsahu podľa Formulára „B1“ uvedeného v kapitole E. 

Súťažných podkladov, 

 osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým osobám na 

vykonávanie určených činností na UTZ elektrických v zmysle § 26 Vyhlášky MDPT SR č. 

205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na 

určených zariadeniach podľa Príloha 1, časť 5, v minimálnom rozsahu:  

 E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane  

 E7: Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia  

alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia; preukazuje sa predložením platného osvedčenia, 

 osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona  

č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 

neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia na výkon činnosti v odbore Technické, 

technologické a energetické vybavenie stavieb – elektrotechnické zariadenia alebo ekvivalent 

takéhoto osvedčenia; preukazuje sa predložením platného osvedčenia pričom k osvedčeniu o 

vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci, ktoré bolo vydané od 1.1.2005 sa predkladá 

aj podrobnejšie členenie odborného zamerania s uvedením skúšky so začlenením Technické, 

technologické a energetické vybavenie stavieb – elektrotechnické zariadenia. 

 Špecialista pre trakčné vedenia a silnoprúd 

 ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania; preukazuje sa 

dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

 realizácia minimálne 1 projektu rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, na ktorom boli 

uskutočnené práce na trakčnom vedení pre rýchlosť minimálne 120 km/h za viac ako 5 000 000 

EUR bez DPH na pozícií špecialistu pre trakčné vedenia a silnoprúd alebo stavbyvedúceho; 

preukazuje sa predložením referenčného listu experta/odborníka vyhotoveného v rozsahu podľa 

Formulára „B1“ uvedeného v kapitole E. Súťažných podkladov, 

 osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým osobám na 

vykonávanie určených činností na UTZ elektrických v zmysle § 26 Vyhlášky MDPT SR č. 

205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na 

určených zariadeniach podľa Príloha 1, časť 5, v minimálnom rozsahu:  

 E1: Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia  

 E3: Trakčné napájacie a spínacie stanice  

 E4: Trakčné vedenie železničných dráh  

 E5: Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia železničných dráh  
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 E 9:Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy  

 E11: Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny  

 E12: Zariadenie na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov  

alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia; preukazuje sa predložením platného osvedčenia, 

 osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona  

č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 

neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia na výkon činnosti v odbore Technické, 

technologické a energetické vybavenie stavieb – elektrotechnické zariadenia alebo ekvivalent 

takéhoto osvedčenia; preukazuje sa predložením platného osvedčenia pričom k osvedčeniu o 

vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci, ktoré bolo vydané od 1.1.2005 sa predkladá 

aj podrobnejšie členenie odborného zamerania s uvedením skúšky so začlenením Technické, 

technologické a energetické vybavenie stavieb – elektrotechnické zariadenia. 

 Geodet stavby 

 ukončené vysokoškolské vzdelanie technického zamerania; preukazuje sa dokladom o 

dosiahnutom vzdelaní, 

 realizácia minimálne 1 projektu modernizácie, prípadne komplexnej rekonštrukcie železničnej 

infraštruktúry, na ktorom boli uskutočnené stavebné práce v minimálnej hodnote 30 000 000 

EUR bez DPH na pozícií zodpovedného geodeta stavby (zodpovedným geodetom stavby je 

potrebné rozumieť takého geodeta, ktorý na projekte modernizácie, prípadne komplexnej 

rekonštrukcie železničnej infraštruktúry, na ktorom boli uskutočnené stavebné práce v 

minimálnej hodnote 30 000 000 EUR bez DPH, realizoval riadenie geodetických činností 

ostatných geodetov poskytujúcich služby na danom projekte); preukazuje sa predložením  

referenčného listu experta/odborníka vyhotoveného v rozsahu podľa Formulára „B1“ uvedeného 

v kapitole E. Súťažných podkladov, 

 realizácia minimálne 1 projektu modernizácie, prípadne komplexnej rekonštrukcie železničnej 

infraštruktúry, ktorej súčasťou bola výstavba mostného objektu; preukazuje sa predložením 

referenčného listu experta/odborníka vyhotoveného v rozsahu podľa Formulára „B1“ uvedeného 

v kapitole E. Súťažných podkladov, 

 oprávnenie autorizovaného geodeta a kartografa podľa § 5  zákona NR SR č. 216/1995 Z.z 

o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalent takéhoto 

osvedčenia; preukazuje sa predložením platného osvedčenia. 

 Pracovník zodpovedný za BOZP 

 ukončené vysokoškolské vzdelanie technického zamerania; preukazuje sa dokladom o 

dosiahnutom vzdelaní, 

 realizácia minimálne 1 projektu modernizácie, prípadne komplexnej rekonštrukcie železničnej 

infraštruktúry, na ktorom boli uskutočnené stavebné práce v minimálnej hodnote 30 000 000 

EUR bez DPH na pozícií pracovníka zodpovedného za BOZP (zodpovedným 

expertom/odborníkom za BOZP je potrebné rozumieť takého experta, ktorý na projekte 

modernizácie, prípadne komplexnej rekonštrukcie železničnej infraštruktúry, na ktorom boli 

uskutočnené stavebné práce v minimálnej hodnote 30 000 000 EUR bez DPH, realizoval 

riadenie činností ostatných osôb zodpovedných za BOZP poskytujúcich služby na danom 

projekte), preukazuje sa predložením referenčného listu experta/odborníka vyhotoveného 

v rozsahu podľa Formulára „B1“ uvedeného v kapitole E. Súťažných podkladov, 

 osvedčenie na činnosť autorizovaného bezpečnostného technika podľa § 6 zákona č. 125/2006 

Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení neskorších predpisov v nadväznosti na § 24 zákona 

č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia; preukazuje sa predložením platného osvedčenia.  

Zmena ktoréhokoľvek kľúčového experta a/alebo experta/odborníka je možná len po 

predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Návrh na zmenu kľúčového experta a/alebo 

experta/odborníka predkladá Zhotoviteľ spolu so všetkými vyššie uvedenými dokladmi týkajúcimi sa 

odbornosti, ktorými preukáže, že nový navrhovaný kľúčový expert a/alebo expert/odborník spĺňa 
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vyššie uvedené minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť. Ak nový navrhovaný kľúčový expert 

a/alebo expert/odborník nebude spĺňať minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť, ako sú vyššie 

uvedené, Objednávateľ takéhoto kľúčového experta a/alebo experta/odborníka neodsúhlasí. Ak bude 

nový navrhovaný kľúčový expert a/alebo expert/odborník zároveň spĺňať pojmové znaky 

Podzhotoviteľa v zmysle podčlánku 1.1.2.8 (Podzhotoviteľ), Objednávateľ takéhoto kľúčového 

experta a/alebo experta/odborníka neodsúhlasí, pokiaľ nebudú splnené podmienky zmeny 

Podzhotoviteľa v zmysle podčlánku 4.4 (Podzhotovitelia) a tiež podmienky v zmysle podčlánku 4.4b 

(Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora). Zmeny v Prílohe č. 5 

Zmluvy budú potvrdené písomným dodatkom k tejto Zmluve a to najneskôr do dvoch (2) mesiacov 

odo dňa odsúhlasenia zmeny. 

V prípade, ak Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, výsledkom 

ktorého je uzavretie Zmluvy, prostredníctvom zahraničných odborníkov, je povinný v lehote 28 

kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy najneskôr do času vykonávania ich činnosti 

vyplývajúcej zo Zmluvy zapísať takúto osobu do zoznamu hosťujúcich zahraničných odborníkov a  

predložiť Objednávateľovi doklad o zápise. Bez predloženia dokladu o zápise nie je hosťujúci 

zahraničný odborník oprávnený vykonávať jeho činnosť. 

Ďalšie povinnosti týkajúce sa vymenovaných kľúčových expertov a expertov/odborníkov sa riadia 

príslušnými podčlánkami tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade prác na Diele, pre vykonávanie ktorých sa vyžaduje v zmysle 

zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 

disponovanie príslušným platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky, bude tieto práce 

vykonávať prostredníctvom osôb, ktoré príslušným osvedčením disponujú. 

Zhotoviteľ je povinný vykonávať stavebné a montážne práce na železničnej infraštruktúre v súlade 

s ROV vyhotoveným v zmysle SR 1004(D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, v čase 

schválených výluk tak, že: 

(a) v medzistaničných úsekoch môže byť vylúčená vždy len jedna traťová koľaj a prevádzkovaná 

traťová koľaj musí mať traťové zabezpečovacie zariadenie vždy v riadnej činnosti 

(b) v ŽST Žilina konať výluku podľa schválenej dopravnej technológie. Vo výlukou dotknutých 

susedných ŽST musia byť minimálne dve dopravné koľaje s dvomi nástupištnými hranami 

k dispozícií pre železničnú prevádzku (okrem krátkodobých výluk do 4 hodín, resp. na krátku 

dobu potrebnú na prepínanie systémov zabezpečovacieho zariadenia) 

Zhotoviteľ je povinný rešpektovať časy výluk dohodnuté s vlečkármi.  

Zhotoviteľ je oprávnený požiadať Objednávateľa o dodatočné povolenie výluk nad rámec ROV. 

Objednávateľ mu podľa prevádzkových možnosti prevádzkovateľa dopravnej cesty poskytne 

dodatočné výluky a Zhotoviteľ za ne zaplatí Objednávateľovi uvedené čiastky. Tieto náklady sú 

nákladmi Zhotoviteľa a nie je možné ich zahrnúť do ceny Diela. 

(a) výluka trakčného vedenia traťovej koľaje    150 EUR /začatá hodina 

(b) výluka traťovej koľaje bez trakčného vedenia   300 EUR /začatá hodina 

(c) výluka traťovej koľaje s trakčným vedením   450 EUR /začatá hodina 

(d) výluka obidvoch traťových koľají (prerušená prevádzka) 1 200 EUR /začatá hodina 

(e) výluka staničnej skupiny iba trakčné vedenie   150 EUR /začatá hodina 

(f) výluka staničnej skupiny bez trakčného vedenia   300 EUR /začatá hodina 

(g) výluka staničnej skupiny s trakčným vedením   450 EUR /začatá hodina 

(h) výluka trakčného vedenia celej železničnej stanice  600 EUR /začatá hodina 

(i) prekročenie času skončenia výluky dopravných koľají  750 EUR/ začatá hodina 

(j) odvolanie výluky v schválenom týždennom pláne   300 EUR/výluka 

Objednávateľ fakturuje tieto náklady Zhotoviteľovi polročne. 
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Zhotoviteľ je povinný predložiť na požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozora akýkoľvek 

podklad, dokument, správu alebo iný materiál týkajúci sa realizácie Diela a to vo forme určenej 

Objednávateľom alebo Stavebným dozorom. Objednávateľ alebo Stavebný dozor je oprávnený 

zmeniť formu počas realizácie Zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný prepracovať predložený materiál v zmysle pripomienok, prípadne predložiť 

jeho aktualizáciu, ak o to Objednávateľ požiada. 

Pre dokumenty, ktoré Zhotoviteľ predkladá v zmysle Všeobecných podmienok alebo Osobitných 

podmienok a nie je stanovená ich forma, Zhotoviteľ je povinný predkladať vo forme odsúhlasenej 

Objednávateľom alebo Stavebným dozorom. Objednávateľ alebo Stavebný dozor je oprávnený 

zmeniť formu počas realizácie Zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný vypracovať pasporty budov v rozsahu fotodokumentácie a popisu, ktoré sa 

nachádzajú v bezprostrednej blízkosti stavby. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne odstraňovať poruchy na zariadeniach Objednávateľa vyvolané 

svojou činnosťou  na vlastné náklady. V prípade, že pri odstraňovaní takýchto porúch bude nutná 

koordinácia údržbových zložiek Objednávateľa, náklady súvisiace s okamžitými opravami 

realizovanými údržbovými zložkami Objednávateľa bude Objednávateľ účtovať Zhotoviteľovi. 

Rovnaký postup bude uplatnený aj vo veci úhrady nákladov na odstránenie súvisiacich škôd, 

vyplývajúcich z takýchto porúch. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne odstraňovať poruchy na novo inštalovaných zariadeniach 

v prevádzke, ktoré vzniknú počas výstavby. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR 

(prevádzkový priestor) počas prevádzky boli vykonávané v súlade s platnou legislatívou Európskej 

únie, s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako aj v súlade s platnými internými 

predpismi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce spojené s premiestnením 

telekomunikačných káblov, elektrických a iných inžinierskych sietí v súlade s pokynmi poskytnutými 

vlastníkmi týchto zariadení a vydanými v súlade s podmienkami príslušného právoplatného 

stavebného povolenia. 

Zhotoviteľ je povinný, aby všetky stavby a zariadenia (ako napr. budovy, trakčné stožiare, 

osvetľovacie veže, zabezpečovacie zariadenia, nástupištia, rampy)  určené na odstránenie boli zrušené 

až po písomnom súhlase príslušného správcu. 

Podčlánok 4.2 Zábezpeka na vykonanie prác  

Druhý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením:  

Bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti Zmluvy Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi 

dátum platnosti Zábezpeky na vykonanie prác, ktorý je Zhotoviteľ povinný uviesť v návrhu textu 

Zábezpeky na vykonanie prác.  Zhotoviteľ predloží návrh textu Zábezpeky na vykonanie prác 

Objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia dátumu platnosti 

Zábezpeky na vykonanie prác. Objednávateľ sa k návrhu textu bez zbytočného odkladu vyjadrí. 

Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác do 5 pracovných dní 

odo dňa odsúhlasenia návrhu jej textu Objednávateľom a zaslať jej kópiu Stavebnému dozorovi. 

Pokiaľ Objednávateľ neschváli Zhotoviteľovi predložený text návrhu Zábezpeky na vykonanie prác, 

Zhotoviteľ je povinný odstrániť nedostatky textu návrhu v lehote stanovenej Objednávateľom. 

Obsah Zábezpeky na vykonanie prác musí vychádzať zo vzoru uvedeného na konci Osobitných 

podmienok (Vzor Zábezpeky na vykonanie prác). 

Pokiaľ je poskytnutie Zábezpeky na vykonanie prác vo forme bankovej záruky, musí sa riadiť 

ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, resp. ekvivalentného všeobecne záväzného 

právneho predpisu členského štátu EÚ alebo tretej krajiny. Banková záruka musí byť poskytnutá 

bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike, 

alebo zahraničnou bankou odsúhlasenou Objednávateľom. V prípade, že banková záruka je vystavená 
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v cudzom jazyku, spolu s bankovou zárukou musí byť predložený úradne osvedčený preklad do 

slovenského jazyka.  

V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na 

prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek 

výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku 

na vykonanie prác v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy 

alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

V prípade ak Zhotoviteľ nepredloží Zábezpeku na záručné opravy v zmysle podčlánku 11.12 

(Zábezpeka na záručné opravy) v požadovanej výške alebo v požadovanom termíne, Objednávateľ je 

oprávnený uplatniť si plnenie zo Zábezpeky na vykonanie prác vo výške požadovanej Zábezpeky na 

záručné opravy. 

Tretí odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:  

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby Zábezpeka na vykonanie prác bola platná a vymáhateľná dovtedy, 

kým Zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí Dielo a neodstráni všetky vady t.j. do doby vydania 

Protokolu o vyhotovení Diela. Ak Stavebný dozor nevydá Protokol o vyhotovení Diela aspoň 28 dní 

pred uplynutím platnosti Zábezpeky na vykonanie prác, Zhotoviteľ je povinný v lehote do 14 dní pred 

uplynutím platnosti Zábezpeky na vykonanie prác zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi predĺženie 

platnosti Zábezpeky na vykonanie prác. Termín uplynutia platnosti Zábezpeky uvedený v predloženej 

Zábezpeke na vykonanie prác bude stanovený Objednávateľom ako predpokladaný dátum, a to 70. 

deň od predpokladaného uplynutia Lehoty na oznámenie vád na Dielo.  

Posledná veta podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Objednávateľ je na základe žiadosti Zhotoviteľa povinný vrátiť Zábezpeku na vykonanie prác 

Zhotoviteľovi do 21 dní, po tom čo Objednávateľ obdrží kópiu Protokolu o vyhotovení Diela. 

Podčlánok 4.3 Predstaviteľ Zhotoviteľa 

Druhý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením:  

Zhotoviteľ je povinný pred Dátumom začatia prác vymenovať Predstaviteľa Zhotoviteľa (Riaditeľa 

výstavby)  a oznámiť Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi meno a priezvisko tejto osoby, ktorú 

Zhotoviteľ vymenoval. Bez tohto oznámenia nie je Zhotoviteľ oprávnený prevziať Stavenisko a začať 

práce na Diele. Ak menovaná osoba za Predstaviteľa Zhotoviteľa (Riaditeľ výstavby) bude konať 

v rozpore so svojou odbornou starostlivosťou, potom je Zhotoviteľ povinný bezodkladne vymenovať 

inú osobu a oznámiť to Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi. 

Tretí odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:  

Zhotoviteľ nesmie, bez predchádzajúceho oznámenia Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi, 

odvolať menovanie Predstaviteľa Zhotoviteľa (Riaditeľa výstavby) alebo vymenovať náhradu. 

Podčlánok 4.4 Podzhotovitelia 

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim znením: 

Zmluva medzi Zhotoviteľom a Podzhotoviteľom nesmie byť v rozpore so Zmluvou.  

Časť plnenia, ktorej poskytnutím poveril Zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu Podzhotoviteľa, 

môže byť ďalej zverená Podzhotoviteľom tretej osobe avšak nie v celom rozsahu. Táto skutočnosť 

však nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie 

povinností všetkých osôb, ktoré sa podieľajú na plnení Zmluvy, ako by išlo o konanie, neplnenie, 

nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného 

konania riadne a včas Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade tak, ako by išlo o konanie, 

neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného 

Zhotoviteľa. Súhlas Objednávateľa (resp. Stavebného dozora v prípade Podzhotoviteľa, ktorý má 

podľa zmluvy so Zhotoviteľom vykonať práce v hodnote nižšej ako 3% z Akceptovanej zmluvnej 
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hodnoty bez DPH),  s novým Podzhotoviteľom nezbavuje Zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov 

vyplývajúcich zo Zmluvy. 

Zhotoviteľ je oprávnený a zároveň povinný plniť predmet Zmluvy sám alebo prostredníctvom 

Podzhotoviteľov, ktorí sú uvedení v Zozname Podzhotoviteľov, ktorý tvorí Prílohu č. 4. Zmluvy alebo 

odsúhlasených Objednávateľom (resp. Stavebného dozora v prípade Podzhotoviteľa, ktorý má podľa 

zmluvy so Zhotoviteľom vykonať práce v hodnote nižšej ako 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty 

bez DPH), v zmysle príslušných odstavcov podčlánku 4.4 (Podzhotovitelia). 

Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto Zmluvy zmeniť Podzhotoviteľa uvedeného v Zozname 

Podzhotoviteľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa (resp. Stavebného dozora 

v prípade Podzhotoviteľa, ktorý má podľa zmluvy so Zhotoviteľom vykonať práce v hodnote nižšej 

ako 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH). V písomnej žiadosti o udelenie súhlasu je 

Zhotoviteľ povinný uviesť všetky údaje uvedené v zozname Podzhotoviteľov. Objednávateľ resp. 

Stavebný dozor písomne upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 28 dní odo dňa 

obdržania úplnej žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. 

Ak sa Objednávateľ resp. Stavebný dozor v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti Zhotoviteľa 

nevyjadrí, znamená to súhlas Objednávateľa resp. Stavebného dozora s Podzhotoviteľom. 

Ak Objednávateľ zistí, že Podzhotoviteľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva 

príslušnú časť plnenia riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite vyžadovať náhradu za Podzhotoviteľa. 

Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa tohto podčlánku výzve o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 

dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa alebo v tejto lehote Objednávateľovi oznámiť, že 

príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu Podzhotoviteľa podľa 

tohto odstavca, nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa splniť Dielo riadne a včas. 

Ak počas plnenia Zmluvy dôjde k zmene v Podzhotoviteľoch, Zhotoviteľ je povinný predložiť 

Objednávateľovi aktuálny zoznam Podzhotoviteľov do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy 

s novým Podzhotoviteľom (doplnenie Podzhotoviteľa do zoznamu) alebo odo dňa skočenia zmluvy 

s Podzhotoviteľom (vynechanie Podzhotoviteľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude 

predložený v rozsahu podľa Prílohy č. 4 Zmluvy. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný 

Objednávateľovi preukázať deň uzatvorenia zmluvy s novým Podzhotoviteľom alebo deň skončenia 

zmluvy s Podzhotoviteľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení 

zmluvy, do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 

o Podzhotoviteľovi, a to najneskôr do 10 dní od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom údaje 

o Podzhotoviteľovi sa rozumie údaje uvedené v Prílohe č. 4 Zmluvy, zmena právnej formy 

Podzhotoviteľa, zmena základného imania Podzhotoviteľa, začatie konkurzného konania, 

reštrukturalizačného konania alebo likvidácie Podzhotoviteľa. 

Zmeny v Prílohe č. 4 Zmluvy budú potvrdené písomným dodatkom k tejto Zmluve a to dvakrát ročne 

vždy k 30.06. a k 30.12. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s Podzhotoviteľom obsahovala nasledovné 

ustanovenia: 

(a) predmet subdodávky,  

(b) cenu subdodávky v členení na jednotkové ceny, 

(c) záväzok Podzhotoviteľa, že nezadá v celom rozsahu tretej osobe vyhotovenie časti Diela, na ktorú 

má so Zhotoviteľom zmluvný vzťah,  

(d) záväzok/garanciu Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľovi, že v prípade nezaplatenia splatnej odmeny 

Zhotoviteľom, vzniká Podzhotoviteľovi právo uplatniť si nárok na úhradu 20% z nezaplatenej 

odmeny v zmysle splatnej faktúry prostredníctvom Platobnej záruky (podčlánok 4.4a). 

Ak zmluva s Podzhotoviteľom nebude obsahovať všetky požadované ustanovenia uvedené 

v pododstavci (a) až (d), Objednávateľ si vyhradzuje právo takéhoto Podzhotoviteľa odmietnuť, 
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pričom Zhotoviteľ je povinný buď plniť predmet plnenia sám alebo bezodkladne predložiť 

Objednávateľovi na schválenie nového Podzhotoviteľa. 

Zhotoviteľ je povinný riadne a včas plniť si svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom. Zhotoviteľ 

je povinný každý kalendárny štvrťrok (vždy do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho 

štvrťroka) predkladať Objednávateľovi čestné vyhlásenie podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa o 

tom, že všetky jeho splatné finančné záväzky voči Podzhotoviteľom za predchádzajúce obdobie ku 

dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia sú Zhotoviteľom uhradené v plnom rozsahu. Súčasťou čestného 

vyhlásenia podľa tohto odstavca bude kópia potvrdenia banky a/alebo poisťovne poskytujúcej 

Platobnú záruku o rozsahu čerpania Zhotoviteľovi vystavených Platobných záruk, a to ku dňu 

vystavenia uvedeného potvrdenia. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za 

účelom plnenia predmetu Zmluvy vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, čestné vyhlásenie 

podľa tohto odstavca bude vyhotovené v rozsahu údajov prislúchajúcich ku každému členovi skupiny 

na strane Zhotoviteľa zvlášť. 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim znením:  

Podčlánok 4.4a Platobná záruka  

Zhotoviteľ je povinný získať na svoje náklady Platobnú záruku v čiastke a v mene uvedenej 

v Prílohe k ponuke.  

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom Platobnej záruky splnenie svojich finančných 

záväzkov voči všetkým Podzhotoviteľom s tým, že každý Podzhotoviteľ má nárok na vyplatenie 

nezaplatenej odmeny, resp. odmien až do výšky 20% z hodnoty zmluvy bez DPH uzavretej medzi 

Zhotoviteľom a Podzhotoviteľom. V prípade ak by náklady na vystavenie Platobnej záruky boli 

vzhľadom k cene plnenia podľa zmluvy medzi Zhotoviteľom a Podzhotoviteľom neprimerané, 

Podzhotoviteľ môže písomne vyhlásiť, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi 

nevyžaduje.     

Poskytnutie Platobnej záruky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, 

resp. ustanoveniami ekvivalentného všeobecne záväzného predpisu členského štátu Európskej únie 

alebo tretej krajiny a/alebo ustanoveniami zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znení 

neskorších predpisov, resp. ustanoveniami ekvivalentného všeobecne záväzného predpisu členského 

štátu Európskej únie alebo tretej krajiny. Platobná záruka musí byť poskytnutá bankou a/alebo 

poisťovňou so sídlom v Európskom hospodárskom priestore. V Platobnej záruke musí banka a/alebo 

poisťovňa písomne vyhlásiť, že na prvú výzvu, neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok uspokojí 

Podzhotoviteľa uhradením peňažnej sumy do výšky uvedenej v Platobnej záruke. Platobná záruka 

musí byť platná a účinná po celú dobu platnosti a účinnosti zmluvy medzi Zhotoviteľom 

a Podzhotoviteľom. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov (členov skupiny), ktorí 

za účelom plnenia predmetu Zmluvy vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, záväzok 

Zhotoviteľa získať Platobnú záruku podľa ustanovení tohto podčlánku sa vzťahuje na každého 

jednotlivého člena skupiny na strane Zhotoviteľa vo vzťahu k Podzhotoviteľom v priamom 

zmluvnom vzťahu k členovi skupiny na strane Zhotoviteľa. 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim znením:  

Podčlánok 4.4b Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je ku dňu podpísania Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora 

v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“) 

a tiež každý Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade uvedený v Prílohe č. 6 Zmluvy - Zoznam 

Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade (RPVS) (ďalej len „Príloha č. 6“), ktorý je partnerom 

verejného sektora je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku 

dňu podpísania Zmluvy má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti 

oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené 

všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu 
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vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vyhlásenia podľa tohto bodu ukážu 

ako nepravdivé, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti 

Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho 

osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora 

najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v registri partnerov 

verejného sektora. 

Po dobu omeškania Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby s plnením 

niektorej povinnosti podľa zákona o RPVS, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy 

až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal Podzhotoviteľ 

v ktoromkoľvek rade (i) ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora alebo (ii) ktorý, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktorá plní 

povinnosti oprávnenej osoby pre Podzhotoviteľa ako partnera verejného sektora v zmysle zákona 

o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona o RPVS. 

Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť, že na plnení predmetu Zmluvy sa má 

podieľať nový Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 6 (ďalej len 

„nový Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade“), a to pre účely overenia či je nový Podzhotoviteľ 

v ktoromkoľvek rade partnerom verejného sektora a v prípade, že nový Podzhotoviteľ 

v ktoromkoľvek rade je partnerom verejného sektora tak či je zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora. Oznámenie musí obsahovať všetky údaje uvedené v záhlaví tabuľky v Prílohe č. 6. 

Objednávateľ na základe oznámených údajov preverí či nový Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade je 

partnerom verejného sektora a v prípade, že je partnerom verejného sektora či je zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora. Výsledok preverenia Objednávateľ Zhotoviteľovi oznámi bezodkladne, 

najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Zhotoviteľa podľa prvej vety tohto 

odseku. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby nový Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade začal 

vykonávať činnosť v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy až po doručení oznámenia 

o kladnom výsledku preverenia podľa predchádzajúcej vety, ktorým bude vyjadrenie, že (i) nový 

Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade je partnerom verejného sektora a je zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora alebo (ii) nový Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade nie je partnerom verejného 

sektora, a teda nemusí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Za pravdivosť a správnosť 

oznámených údajov o novom Podzhotoviteľovi v ktoromkoľvek rade zodpovedá Zhotoviteľ.  

Zmeny v Prílohe č. 6 budú potvrdené písomným dodatkom k tejto Zmluve a to dvakrát ročne vždy 

k 30.06. a k 30.12. 

Podčlánok 4.7 Vytyčovanie 

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

Zhotoviteľ je povinný výrazným a trvalým spôsobom vyznačiť majetkovú hranicu trvalého a 

dočasného záberu, ktorú je povinný počas realizácie dodržiavať.  

Podčlánok 4.9 Zabezpečenie kvality  

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

Počas výkonu prác bude Zhotoviteľ postupovať tiež v zmysle Všeobecných technických požiadaviek 

kvality stavieb (ďalej len „VTPKS“). V prípade rozdielov medzi VTPKS a FIDIC má FIDIC prioritu. 

Podčlánok 4.11 Primeranosť Akceptovanej zmluvnej hodnoty 

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

Jednotkové ceny uvedené v Ocenenom výkaze výmer zahrňujú všetky náklady vyplývajúce zo 

Zmluvy, ktoré sú nutné pre realizáciu a dokončenie Diela a odstránenie všetkých vád, i keď nie sú v 

Ocenenom výkaze výmer konkrétne uvedené a to najmä, nie však výlučne, režijné náklady, náklady 

na poistenie, náklady spojené s kompletizačnou činnosťou (vytyčovanie, koordinácia 
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Podzhotoviteľov, náklady na skúšky, začínanie a ukončovanie výluk, stráženie priecestí, náklady na 

dopravné značenie, náklady spojené s odovzdávaním Diela, náklady spojené so zriadením a 

odstránením zariadenia Staveniska, prevádzkové vplyvy, náklady spojené s plnením predmetu Zmluvy 

a zmluvných podmienok, t. j. všetky práce, dovoz Materiálov na Stavenisko vrátane poplatkov za 

dopravnú cestu, dodanie a dovoz zabudovaných Materiálov a zariadení, dodanie a dovoz pomocných 

Materiálov a konštrukcií (napr. spevnené plochy, lešenia, montážne zariadenia, vozíky pre betonáž, 

značky, tabule ...), všetky drobné a pomocné práce, drobné a pomocné Materiály, dozor a kontrolu 

Zhotoviteľa, dozor a kontrolu správcov cudzích zariadení, montáž, komplexné skúšky, údržbu, všetky 

všeobecné riziká, záväzky, pokiaľ nie sú uvedené v iných položkách, náklady na dočasné zábery 

pozemkov, potrebné pre realizáciu Diela (najmä skládkové plochy, prístupové cesty a manipulačné 

plochy nachádzajúce sa mimo pozemkov v majetku Objednávateľa, ktoré sú požadované pre 

realizáciu Diela, a to jednak priame náklady na úpravu pozemkov, ale aj zahrnutie všetkých nákladov 

potrebných na zabezpečenie týchto pozemkov vrátane prístupov, nájomných zmlúv a z toho 

vyplývajúcich poplatkov pre realizáciu stavby), náklady na vyhotovenie dokumentácie skutočného 

realizovania stavby, náklady na zabezpečenie všetkých podkladov potrebných pre vydanie 

kolaudačného rozhodnutia/rozhodnutí resp. rozhodnutia/rozhodnutí o predčasnom užívaní stavby 

a zabezpečenie ich právoplatnosti, okrem nákladov za činnosti, ktoré budú zabezpečované zložkami 

Objednávateľa.  

Podčlánok 4.13 Prístupové práva a prostriedky Zhotoviteľa 

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim znením: 

Zhotoviteľ bude dodržiavať všetky záväzky a povinnosti vyplývajúce z majetkoprávnej dokumentácie, 

ktorú Objednávateľ včas odovzdá Zhotoviteľovi.  

V prípade, že dôjde k dočasnému záberu pozemkov pre potreby realizácie Diela nad rámec pozemkov 

určených v Projektovej dokumentácii, sa Zhotoviteľ zaväzuje oznámiť Objednávateľovi termín začatia 

a ukončenia používania takéhoto pozemku. V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží ukončenie užívania 

pozemku nezavinené Objednávateľom, bude znášať všetky náklady spojené s užívaním takéhoto 

pozemku.  

Podčlánok 4.15 Prístupové cesty 

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim znením: 

Za zriadenie, udržiavanie a zrušenie akýchkoľvek ciest potrebných počas realizácie Diela bude 

zodpovedný Zhotoviteľ. 

Predtým ako Zhotoviteľ začne pre účely Diela užívať prístupové cesty (cesty, chodníky, spevnené 

plochy, a pod.),je povinný predložiť Stavebnému dozorovi dokumentáciu skutočného stavu (pasport) 

každej takejto prístupovej cesty, ako aj pasport všetkých nehnuteľností priľahlých k takejto 

prístupovej ceste.  

Po ukončení užívania týchto prístupových ciest Zhotoviteľom Stavebný dozor za účasti a súčinnosti  

Zhotoviteľa a správcov/majiteľov určí prípadné poškodenie prístupových ciest a priľahlých 

nehnuteľností ako aj potrebný rozsah opráv na ich uvedenie do pôvodného stavu. 

Podčlánok 4.18 Ochrana životného prostredia 

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim znením: 

Žiadne dôležité činnosti, najmä narušenie alebo uzatvorenie existujúcich ciest, práce v blízkosti 

systémov zásobovania vodou alebo iných verejných inžinierskych sietí, nesmú byť vykonávané bez 

písomného súhlasu Stavebného dozora. Zhotoviteľ o takéto povolenie Stavebného dozora písomne 

požiada minimálne 7 dní pred navrhovaným začiatkom prác. Spolu so žiadosťou predloží všetky 

podrobnosti o prácach, podrobný časový harmonogram prác a hlavné Zariadenia Zhotoviteľa, ktoré 

budú do prác zapojené a zároveň pripojí kópie všetkých potrebných povolení získaných v súlade 

s podčlánkom 1.13 (Súlad s Právnymi predpismi). 
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Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky potrebné povolenia k nakladaniu s odpadmi, pokiaľ sú 

všeobecne záväznými predpismi vyžadované. Zhotoviteľ nesmie vypúšťať ani dovoliť vypúšťanie 

toxických látok či škodlivých exhalácií alebo akýchkoľvek iných látok do ovzdušia, vody, alebo na 

pozemky. 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim znením:  

Podčlánok 4.18a Nakladanie s odpadom 

(a) Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu Zmluvy, a ktorého 

pôvodca je Objednávateľ v súlade s nasledovnými ustanoveniami tohto podčlánku. Zhotoviteľ je 

povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu Zmluvy, a ktorého pôvodcom je 

Zhotoviteľ (najmä ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadení, Materiálov alebo obalov 

dopravených do miesta plnenia predmetu Zmluvy Zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, 

ktorý vyprodukovali zamestnanci, resp. pracovníci Zhotoviteľa ako aj jeho Podzhotoviteľa 

v ktoromkoľvek rade) v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“).Za týmto účelom Objednávateľ predloží 

Zhotoviteľovi najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy Splnomocnenie ku 

všetkým úkonom, ktoré musí Zhotoviteľ ako Splnomocnenec vykonať, aby splnil povinnosti 

v súvislosti s nakladaním s odpadom, ktorého pôvodcom je v zmysle  zákona o odpadoch 

Objednávateľ. 

(b) Zhotoviteľ je povinný najneskôr do odovzdania prvého Staveniska predložiť Objednávateľovi 

zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona 

o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii Diela a ktorých 

pôvodcom je Objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je Zhotoviteľ povinný 

bezodkladne zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa 

prvej vety tohto bodu.  

(c) Zhotoviteľ je povinný odpady vzniknuté v rámci stavebnej činnosti, ktorých pôvodcom je 

Objednávateľ, triediť podľa druhov, správne zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje 

Katalóg odpadov). 

(d) Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo 

iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným spôsobom. 

(e) Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, vzniknuté pri 

realizácii Diela len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má 

uzatvorenú zmluvu podľa pododstavca (b) tohto podčlánku.  

(f) Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých 

pôvodcom je Objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 

povinnosti. Evidencia sa vedie v mene Objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade 

so zákonom o odpadoch a vykonávacími predpismi zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je tiež 

povinný priebežne vyhotovovať a dodržiavať plán odpadového hospodárstva a havarijné plány.  

(g) Zhotoviteľ je povinný evidenciu uvedenú v pododstavci (f) odovzdať Objednávateľovi najneskôr 

do 15. januára za predchádzajúci kalendárny rok. Ak Zhotoviteľom vykonávané práce zasahujú 

do viacerých kalendárnych rokov je termínom na najneskoršie odovzdanie evidencie o nakladaní 

s odpadmi za príslušný kalendárny rok koniec tohto príslušného roku. Spolu s evidenciou je 

povinný Zhotoviteľ Objednávateľovi odovzdať: 

(i) protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením 

čitateľného mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou Zhotoviteľa  

a zároveň poverenou osobou Objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou 

oprávnenej osoby  

(ii) vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou  

(iii) kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu. 
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(h) V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, je 

Zhotoviteľ povinný zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne 

vyplnenie a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na Sprievodných listoch nebezpečného 

odpadu nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený Objednávateľ. 

(i) Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je Objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku 

odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má 

uzatvorenú zmluvu podľa pododstavca (b) tohto podčlánku. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, 

ktorých pôvodcom je Objednávateľ, prednostne ich prípravu na opätovné použitie, ich recykláciu, 

prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje ich zneškodňovanie. 

(j) V prípade ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa uvedených v tomto podčlánku bude zo 

strany orgánov štátnej správy Objednávateľovi uložená sankcia, je Zhotoviteľ povinný túto 

Objednávateľovi nahradiť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na 

úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom takúto 

pohľadávku vzniknutú voči Zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej 

správy poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú 

dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho 

dozoru v odpadovom hospodárstve. 

(k) Zhotoviteľ je povinný podať príslušnému úradu správu o druhoch a množstvách ukladaného 

odpadu každoročne do 31.januára nasledujúceho kalendárneho roka.  

(l) Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za spôsob nakladania s odpadom a jeho prepravu na schválenú 

skládku vrátane nakladania a hospodárenia s nebezpečnými látkami a odpadmi. Zhotoviteľ je 

povinný zabezpečiť všetky  úkony v mene pôvodcu odpadu (Objednávateľa), ktoré je potrebné 

vykonať v súvislosti s nakladaním s odpadom podľa zákona o odpadoch. 

Podčlánok 4.19 Elektrina, voda a plyn 

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

V prípade, že sa v Zmluve uvádzajú lokality stavebných dvorov Zhotoviteľa a možnosti ich napojenia 

na inžinierske siete (zdroje energie) sú to iba odporučené napojenia. Objednávateľ nepreberá žiadnu 

zodpovednosť za ich konečné umiestnenie a napojenie na siete. 

Podčlánok 4.21 Správy o postupe prác   

Prvý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Zhotoviteľ je povinný vypracovať za každých 7 dní po skončení každého týždňa Správu o postupe 

prác a o vecnom plnení, ktorá bude predložená e-mailom Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi 

najneskôr do nasledujúceho pondelka do 7:00 po ukončení každého týždňa. 

Zhotoviteľ je povinný vypracovať do 7 pracovných dní po ukončení každého mesiaca Mesačnú správu 

o postupe prác  a o vecnom plnení a predložiť ich v troch vyhotoveniach v písomnej forme 

Stavebnému dozorovi na schválenie. Po schválení Stavebným dozorom je Zhotoviteľ povinný 

predložiť správy Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach v písomnej forme a v jednom vyhotovení 

v elektronickej forme (CD/DVD nosič). Formát správy o postupe prác musí byť schválený 

Objednávateľom. 

Text pododstavca (a) sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

(a) podrobné popisy postupu prác, vrátane všetkých štádií lehôt predkladania vzoriek na schválenie, 

lehôt na schválenie, obstarávania, výroby, dodávky, dodávky na Stavenisko, výstavby, 

akýchkoľvek skúšok, preberacieho konania, Lehoty na oznámenie vád a Záručnej doby. 

Za pododstavec (h) sa pridávajú nové pododstavce s nasledujúcim znením: 

(i) výsledky geodetického zamerania všetkých podzemných vedení, vrátane všetkých ich súčastí, 

(j) environmentálne správy, ktoré musia zohľadňovať predovšetkým hodnotenie výkonu kontroly 

stavebných prác v sledovanom období realizovaný environmentálnym dozorom z hľadiska 

zapracovania stanovených podmienok miestne príslušných orgánov ochrany prírody a zložiek 

životného prostredia v povoľovacom procese pre prípravu a realizáciu stavby, kontroly ich 

zapracovania do príslušnej projektovej dokumentácie, kontroly Stavebného denníka súvisiace s 
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environmentálnymi zásahmi a dopadmi v priestore stavbou dotknutom území a terénne 

environmentálne kontroly pri realizácii jednotlivých SO (takáto správa bude súčasťou mesačnej 

správy o postupe prác a vecnom plnení iba polročne), 

(k) hlásenie – zoznam vyzískaných Materiálov (Materiál klasifikovaný ako odpad, Materiál určený 

na opätovné využitie, Materiál podmienečne využiteľný, a pod.) odovzdaného Objednávateľovi. 

Podčlánok 4.24 Nálezy na Stavenisku 

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

V súlade so zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o ochrane pamiatkového fondu“) je Zhotoviteľ povinný uzavrieť zmluvu 

s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied alebo s inou právnickou osobou, ktorá má 

príslušné oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR na vykonanie záchranného archeologického 

výskumu pri objavení predmetov podliehajúcich zákonu o ochrane pamiatkového fondu alebo na 

vykonanie archeologického výskumu. Oprávnená inštitúcia rozhodne o potrebe a rozsahu 

archeologického dozoru a archeologického výskumu na Stavenisku.  

Pridávajú sa nové podčlánky s nasledujúcim znením: 

Podčlánok 4.25 Existujúce inžinierske siete a objekty  

Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé 

podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné káble, elektrické 

vedenia, plynovodné potrubia a podobné, povinný oboznámiť sa s umiestnením všetkých sietí 

obsiahnutých v Projektovej dokumentácii. Pred začatím prác Zhotoviteľ písomne požiada vlastníkov, 

správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytýčenie a v prípade podzemných 

vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Zhotoviteľ je naviac povinný overiť si 

u správcov aktuálny stav existencie prípadných nových inžinierskych sietí neuvedených v Projektovej 

dokumentácii. 

Náklady spojené s vytyčovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ.  

Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, 

kábloch a ostatných inžinierskych sieťach spôsobené ním alebo Podzhotoviteľmi v ktoromkoľvek rade 

počas výkonu prác na Diele a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť do doby určenej 

príslušným správcom. 

Od Zhotoviteľa sa požaduje, aby na základe súhlasu alebo pokynu Stavebného dozora urobil všetky 

potrebné dohody so správcami sietí  pre odstránenie, preloženie alebo znovuzriadenie inžinierskych 

sietí. Náklady spojené s týmto vybavovaním znáša Zhotoviteľ.  

Má sa za to, že Zhotoviteľ sa oboznámil s existujúcimi inžinierskymi sieťami (vrátane sietí v správe 

Objednávateľa) na základe informácií uvedených v Súťažných podkladoch a v Akceptovanej 

zmluvnej hodnote  zohľadnil všetky vyžadované náklady na vytýčenie, odstránenie, preloženie alebo 

znovuzriadenie existujúcich sietí. Zhotoviteľ nemá právo si nárokovať na dodatočné náklady a/alebo 

predĺženie Lehoty výstavby v dôsledku toho, že sa dostatočne neoboznámil s informáciami 

o existujúcich inžinierskych sieťach uvedených v Súťažných podkladoch. 

Podčlánok 4.26 Stavebný denník 

Zhotoviteľ je povinný viesť Stavebný denník v slovenskom jazyku a uschovávať ho vo svojej 

kancelárii na Stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre jednotlivé objekty (PS, SO). Stavebný denník 

musí byť prístupný na Stavenisku počas celej realizácie Diela resp. jednotlivých objektov (PS, SO). 

Všetky dôležité údaje v súvislosti s prípravou a stavebnými prácami musia byť zaznamenané 

v Stavebnom denníku tak, ako nariadi Stavebný dozor. 

Prípadné odchýlky od Projektovej dokumentácie musia byť zaznamenané v Stavebnom denníku 

a Zhotoviteľ zabezpečí schválenie zmeny zodpovedným projektantom. 
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Všetky strany Stavebného denníka musia byť vyhotovené v jednom origináli a v počte kópií 

stanovených Stavebným dozorom. 

Stavebný denník musí byť podpísaný tak Zhotoviteľom, ako aj Stavebným dozorom, ktorý pravidelne 

sleduje a kontroluje jeho obsah. 

Záznamy v Stavebnom denníku však nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, 

oznámenie alebo požiadanie, nakoľko takáto komunikácia musí byť realizovaná v zmysle ustanovení 

podčlánku 1.3 (Komunikácia) a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon 

Zmien alebo uplatňovanie si akýchkoľvek nárokov.  

Na požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozora je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebný 

denník v elektronickej podobe vo formáte určenom Objednávateľom.  

Podčlánok 4.27 Kontrola a audit  

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR (najmä zákon č. 357/2015 Z.z.  

finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 292/2014 Z.z. o 

príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov),  EÚ a Zmluvy. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä 

preukázať vynaložené výdavky a dodržanie podmienok v zmysle Zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít podľa Zmluvy, 

vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, 

ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Zhotoviteľa kedykoľvek 

do 31.12.2028. Uvedená doba môže byť automaticky predĺžená v prípade, ak nastanú skutočnosti 

uvedené v článku 140 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa 

stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 

fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 

námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a 

rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, o čas trvania týchto 

skutočností. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené: 

(a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do 

iných priestorov Zhotoviteľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu, 

(b) požadovať od Zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových 

médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných 

informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu 

a ďalšie doklady súvisiace so Zmluvou  v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu, 

(c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu, 

(d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä orgány auditu a kontroly Slovenskej republiky 

a Európskej Únie. 

Zhotoviteľ zabezpečí uvedenie obdobných ustanovení vo všetkých zmluvách s Podzhotoviteľmi 

v ktoromkoľvek rade uzatvorených v súvislosti s realizáciou Diela. 

Článok  6  Personál a pracovné sily 

Podčlánok 6.1 Zamestnanie personálu a pracovných síl  

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 
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V prípade zahraničného technického personálu a pracovných síl musí Zhotoviteľ zabezpečiť, aby im 

boli udelené všetky príslušné povolenia k pobytu a pracovné povolenia, ak sú takéto povolenia podľa 

slovenského právneho poriadku nevyhnutné. 

Podčlánok 6.3 Osoby v pracovnom pomere s Objednávateľom 

Na koniec vety sa dopĺňa text: „a Stavebného dozora“.  

Podčlánok 6.5 Pracovná doba  

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Na Stavenisku sa nebude vykonávať žiadna práca, v inom časovom období ako je uvedené v Prílohe 

k ponuke, iba ak: 

(a) dal k tomu súhlas Stavebný dozor alebo 

(b) práca bola nevyhnutná alebo nutná k ochrane života alebo majetku alebo pre bezpečnosť Diela, čo 

Zhotoviteľ okamžite oznámi Stavebnému dozorovi, alebo 

(c) je v súlade s platným harmonogramom práca vydaným ROV. 

Podčlánok 6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci    

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim znením: 

Spôsobilosť zamestnancov Zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. 

„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ VTPKS. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej stanice, železničnej trate 

a priestorov Objednávateľa(prevádzkový priestor, priestor susediaci s prevádzkovým priestorom, 

ostatný priestor v zmysle predpisu ŽSR Z2) počas prevádzky, boli vykonávané v súlade s platnými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky a to najmä zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o BOZP“), ako aj  v súlade s predpisom ŽSR Z2 a ostatnými platnými predpismi 

prevádzkovateľa železničnej dráhy. 

Spôsobilosť (zdravotná, odborná, psychická, elektrotechnická a iná) zamestnancov Zhotoviteľa, ako aj 

zamestnancov Podzhotoviteľa, musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky a s platnými internými predpismi Objednávateľa.  

Zhotoviteľ ako zamestnávateľ, ktorého zamestnanci vykonávajú pracovnú činnosť na spoločnom 

pracovisku tak, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť alebo zdravie je v zmysle § 18 zákona o BOZP 

povinný spolupracovať pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, koordinácii činností a vzájomnej informovanosti. Za vytvorenie 

podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov zodpovedá Zhotoviteľ.  

Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozorovi plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

(ďalej len „plán BOZP“)v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. ešte pred zriadením 

Staveniska. 

Objednávateľ, ako stavebník, pred začatím stavebných prác určí a zabezpečí jedného koordinátora 

bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti ako je to uvedené v § 3 Nariadenia vlády SR 

č. 396/2006 Z.z. pre predmetné Stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje k súčinnosti s týmto 

koordinátorom bezpečnosti, a to po celú dobu realizácie Diela. Ďalej je povinný Zhotoviteľ zmluvne 

zaviazať k spolupráci (súčinnosti) s koordinátorom bezpečnosti po celú dobu realizácie Diela aj 

všetky právnické a fyzické osoby, ktoré budú Zhotoviteľom poverené vykonávaním niektorej časti 

Diela alebo niektorých prác. Ďalej je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby aj iné právnické a fyzické 

osoby, ktoré budú poverené vykonávaním niektorej časti Diela alebo niektorých prác jeho 

Podzhotoviteľmi, boli taktiež zaviazaní k spolupráci (súčinnosti) s koordinátorom bezpečnosti po celú 

dobu realizácie Diela.  

Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu, za zdravotnú, zmyslovú, odbornú, psychickú a elektrotechnickú 

spôsobilosť svojich zamestnancov ako aj zamestnancov Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade 
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vyžadovanú právnymi predpismi (najmä zákonom o BOZP a zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane 

pred požiarmi) a za inú spôsobilosť potrebnú pre plnenie predmetu Zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný: 

(a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP súvisiace s pracovnou činnosťou na 

stavbe (napr. vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

č.147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 

niektorých pracovných činností) ako aj interné predpisy Objednávateľa a dodržiavať určené 

technologické a pracovné postupy, s ktorými musia byť pracovníci Zhotoviteľa riadne a 

preukázateľne oboznámení (s overením znalostí); Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie tejto 

povinnosti každou osobou, ktoráje prítomná na Stavenisku), 

(b) zabezpečiť, aby každý druh pracovnej činnosti, začatie a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho 

zamestnancov resp. pracovníkov ako aj zamestnancov resp. pracovníkov Podzhotoviteľa 

v ktoromkoľvek rade v koľajisku, v koľaji, na trati (v priestore možného ohrozenia v zmysle 

predpisu ŽSR Z2) bolo najprv dohodnuté s príslušným zamestnancom Objednávateľa 

zodpovedným za riadenie prevádzky (pohybu koľajových vozidiel) v uvedenom obvode (napr. 

výpravca železničnej stanice, vedúci pracoviska) vrátane dohody na priebehu a postupe prác vo 

vzťahu k prevádzke koľajových vozidiel a tiež zabezpečiť plnenie pokynov a usmernení 

príslušného zamestnanca Objednávateľa  (v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR 

Z2), 

(c) písomne požiadať Objednávateľa o „Povolenie na vstup cudzích osôb do vyhradeného obvodu 

Železníc SR“ pre všetkých zamestnancov resp. pracovníkov Zhotoviteľa ako aj Podzhotoviteľa 

v ktoromkoľvek rade, ktorí budú vykonávať činnosti na stavbe v zmysle predpisu ŽSR Z9 

Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR (ďalej len „ŽSR Z9“), 

(d) písomne požiadať Objednávateľa o „Povolenie na vjazd cestného vozidla do vyhradeného obvodu 

ŽSR“ s uvedením typu, evidenčného čísla vozidla a účelu vjazdu vozidla (napr. dovoz Materiálov, 

organizačná a kontrolná činnosť a pod.) v zmysle predpisu ŽSR Z9, 

(e) dodržiavať plán BOZP po celú dobu realizácie Diela a vyžadovať jeho dodržiavanie od všetkých 

osôb vykonávajúcich činnosti na Diele,  

(f) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 

(g) zabezpečiť, aby pracovníci Zhotoviteľa alebo Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade vykonávali 

práce a činnosti tak, aby neohrozovali seba a ostatných účastníkov stavby zamestnancov 

prevádzkovateľa železničnej dráhy, zamestnancov vykonávajúcich dopravu na železničnej dráhe  

a ani ďalšie osoby (cestujúca verejnosť, prepravcovia a i.), 

(h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie, vody určené Objednávateľom 

pri odovzdaní Staveniska, 

(i) zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie s logom spoločnosti pre svojich 

zamestnancov resp. pracovníkov, ako aj zamestnancov resp. pracovníkov Podzhotoviteľov 

v ktoromkoľvek rade a pre zamestnancov resp. pracovníkov nachádzajúcich sa v prevádzkovom 

priestore ŽSR zabezpečiť príslušný výstražný odev a bezpečnostné štítky v zmysle predpisu ŽSR 

Z2, 

(j) umožniť Objednávateľovi (koordinátorovi bezpečnosti) vykonať zápis do Stavebného denníka 

o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností,  

(k) v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia BOZP 

v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti, 

(l) zabezpečiť nepožívanie alkoholických nápojov a iných omamných, resp. psychotropných látok 

v pracovnom čase a zabezpečiť také opatrenia, ktoré vedú k zamedzeniu nastupovať 

zamestnancom resp. pracovníkom pod ich vplyvom do práce, 

(m) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 

(n) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na Stavenisku – pracovisku a udržiavať tam poriadok 

a čistotu, 
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(o) v priestoroch ŽSR v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov, zamestnancov 

Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade, zamestnancov prevádzkovateľa železničnej dráhy, 

zamestnancov železničného podniku, ďalej v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť cestujúcej 

verejnosti, ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou činnosťou ohroziť. Zhotoviteľ 

je povinný postarať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia uvedených osôb a o ochranu pred 

ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej 

prevádzky, resp. z činnosti prevádzkovateľa dráhy, prevádzkovateľa dopravy na dráhe ako aj 

z činnosti ostatných právnických a fyzických osôb, 

(p) včas a podrobne informovať osoby zodpovedné za riadenie dopravy o všetkom, čo môže spôsobiť 

pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, a s nimi 

preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti. 

(q) priebežne aktualizovať podľa výkonu pracovnej činnosti „Vyhodnotenie neodstrániteľných 

nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození a návrh ochranných opatrení“ a „Posúdenie rizík“. 

(r) dodržiavať predpisy a normy (právne, technické aj interné predpisy Objednávateľa) o ochrane 

pred požiarmi. 

(s) zabezpečiť, aby každý pracovník Zhotoviteľa (tým sa rozumie aj akákoľvek osoba 

Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade nachádzajúca sa na Stavenisku resp. vykonávajúca pracovnú 

činnosť na Diele), nachádzajúci sa na Stavenisku disponoval nasledovnými platnými dokladmi 

a tieto doklady je povinný kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa resp. ním povereného 

subjektu alebo Stavebného dozora predložiť: 

i. Doklad o absolvovaní školenia v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných 

zamestnávateľov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách ŽSR a v jej 

priestoroch za podmienok stanovených v bodoch 452-459 v predpise ŽSR Z 2 – Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, 

ii. Doklad o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z 2 - Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, 

iii. Doklad preukazujúci oboznámenie sa s miestnymi pomermi. 

V prípade, ak pracovník Zhotoviteľa nebude disponovať všetkými dokladmi podľa tohto 

pododstavca, nie je oprávnený vstúpiť na Stavenisko resp. vykonávať pracovnú činnosť na Diele. 

Podčlánok 6.10 Záznamy o Personáli a Zariadení Zhotoviteľa 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Zhotoviteľ je povinný 28 dní pred dátumom začatia prác na konkrétnom PS/SO predložiť Stavebnému 

dozorovi „Zoznam všetkých jemu doteraz známych fyzických osôb - podnikateľov a právnických 

osôb, ktorí budú vykonávať práce na príslušnom PS alebo SO“ a s ktorými má uzatvorenú platnú 

zmluvu oprávňujúcu sa podieľať na zhotovení časti Diela“ v štruktúre podľa jednotlivých objektov 

vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností. 

Následne každý mesiac v rámci Správy o postupe prác podľa podčlánku 4.21 (Správy o postupe 

prác)je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnému dozorovi nasledovné údaje :  

(a) zoznam všetkých fyzických osôb- podnikateľov a právnických osôb (tzn. Podzhotoviteľov 

v ktoromkoľvek rade), ktorí vykonávali práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa 

jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností,  

(b) údaje o počte každého z typov Zariadenia Zhotoviteľa na Stavenisku. 

Článok  7  Technologické zariadenie, Materiály a vyhotovenie prác 

Podčlánok 7.1 Spôsob vykonávania prác   

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim znením:  

Ak sa v poskytnutých dokumentoch Objednávateľa, alebo iných dokumentoch podľa podčlánku 

1.1.1.5 (Technické špecifikácie)cituje akýkoľvek patentovým zákonom chránený alebo značkový 

výrobok alebo Materiál, Zhotoviteľ môže navrhnúť Stavebnému dozorovi na odsúhlasenie inú 

alternatívu, ktorá je za podmienok uvedených v dokumentoch podľa podčlánku 1.1.1.5 (Technické 

špecifikácie), preukázateľne prinajmenšom rovnaká ako citovaný výrobok, alebo Materiál. 
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Zhotoviteľ je povinný prednostne zabudovať do Diela tie Materiály alebo komponenty, ktoré uviedol 

vo svojej ponuke. Iné Materiály alebo komponenty je možné zabudovať iba vo výnimočných 

prípadoch (ukončenie výroby zo strany výrobcu a pod.). V takom prípade je Zhotoviteľ povinný 

zabudovať Materiály alebo komponenty s požadovanými vlastnosťami a minimálne s takými 

parametrami, aké mali pôvodne požadované Materiály a komponenty. Táto zmena musí byť 

odsúhlasená Stavebným dozorom, Autorským dozorom a následne Objednávateľom, pričom sa 

postupuje podľa článku 13 (Zmeny a úpravy). 

Povinnosťou Objednávateľa je v dostatočnom časovom predstihu pred zahájením realizácie prác na 

preložkách inžinierskych sietí zabezpečiť príslušné zmluvné dokumenty s vlastníkom/správcom 

oprávňujúce ich preloženie, resp. prevedenie iného technického zásahu. V prípade uplatnenia 

špecifických požiadaviek vlastníka/správcu inžinierskej siete k zámeru preložiť, resp. iným spôsobom 

na nevyhnutný čas obmedziť prevádzku a užívanie inžinierskej siete, Objednávateľ bezodkladne 

oznámi túto skutočnosť Zhotoviteľovi. Objednávateľ najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa, kedy sa 

Objednávateľ a vlastník/správca inžinierskej siete na špecifických požiadavkách dohodli, písomne 

stanoví Zhotoviteľovi podmienky, za ktorých bude možné zabezpečiť realizáciu prác na preložkách 

inžinierskych sietí. 

Podčlánok 7.2 Vzorky 

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim znením:   

Zhotoviteľ v plnom rozsahu v súlade s požiadavkami Zmluvy zabezpečí a poskytne vzorky Materiálov 

a tovarov najmenej 3 týždne pred plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto Materiálov.  

Zhotoviteľ nebude predkladať vzorky, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve.  

V prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy, Stavebný dozor 

má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku pričom  v tom prípade Zhotoviteľ je povinný do dvoch 

týždňov predložiť Stavebnému dozorovi novú vzorku. Riziko, výdavky a zodpovednosť za prípadné 

zamietnutia vzoriek Stavebným dozorom znáša Zhotoviteľ. 

Pred zabudovaním Materiálov do Diela Zhotoviteľ predloží Stavebnému dozorovi potvrdenia vydané 

príslušnými inštitúciami alebo osobami, na základe ktorých bude Zhotoviteľ oprávnený ich použiť, 

resp. zabudovať ako súčasť Diela (trvalá alebo dočasná súčasť Diela).  

Podčlánok 7.3 Kontrola  

V podčlánku sa za pododstavec (b) pridáva nový pododstavec (c) s nasledujúcim znením: 

(c) k dispozícii pri preberaní koľajníc a výhybiek u výrobcu. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť 

Zhotoviteľovi meno osoby poverenej za preberanie koľajníc a výhybiek (poverený kontrolór 

kvality) podľa predpisu VTPKS najneskôr do 15 pracovných dní od obdržania písomnej žiadosti 

Zhotoviteľa o jeho oznámenie. Zhotoviteľ požiada o oznámenie aspoň 20 pracovných dní pred 

konaním preberania koľajníc a výhybiek. Je povinnosťou Zhotoviteľa písomne vyzvať 

oznámeného zástupcu Objednávateľa k účasti na tomto preberaní a to minimálne 5 pracovných 

dní vopred. 

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odseky s nasledujúcim znením: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodávať koľajnice a výhybky, ktoré majú byť zabudované do Diela v súlade 

s internými predpismi Objednávateľa a to Všeobecné technické a dodacie podmienky pre dodávku 

koľajníc tvaru 49 E1, 60 E1 a R65 – VTDP 01 – 01 – 2009 (ďalej len „VTDP 01 – 01 – 2009“), 

interný predpis ŽSR TS 3 – Železničný zvršok a interný predpis ŽSR SR 103–3 (TS) – Výkresy 

materiálu pre železničný zvršok – koľaj, SR 103/6 (S)- Výkresy materiálov železničného zvršku - 

výhybky. 

Pred dodaním koľajníc a výhybiek na Stavenisko vykoná oprávnený zamestnanec Objednávateľa – 

zamestnanec organizačnej zložky Objednávateľa Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina (ďalej 

len „poverený kontrolór kvality“) vo výrobnom závode kvalitatívnu prebierku koľajníc a výhybiek 

v rozsahu:  
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(i) kontrola obsahu dodávky: profil koľajníc, značka ocele, rozsah tvrdosti, trieda profilu, 

požadované dĺžky, dierovanie;  

(ii) vizuálna kontrola celej dodávky; 

(iii) kontrola parametrov – premeranie náhodne vybraných koľajníc: kontrola profilu a dĺžky 

koľajnice, rovinatosti povrchu koľajnice, skrútenie konca koľajnice, asymetrie koľajnice; 

(iv) kontrola výšky a sklonu spojkovej komory, kontrola vzdialenosti medzi otvormi a koncom 

koľajnice, kontrola vzdialenosti medzi otvormi a pätou koľajnice; 

(v) kontrolné váženie koľajníc v rozsahu max. 5% z celkového množstva dodávky;  

Poverený kontrolór kvality má právo vykonať kontroly a skúšky v mieste preberania nad tento rámec 

pokiaľ vzniknú akékoľvek pochybnosti o kvalite tovaru v zmysle príslušných technických noriem.  

Zhotoviteľ nie je oprávnený koľajnice a výhybky dodať na Stavenisko bez vykonania úspešnej 

kvalitatívnej prebierky v zmysle príslušných odstavcov tohto podčlánku.  

Za účelom vykonania kvalitatívnej prebierky zaistí Zhotoviteľ poverenému kontrolórovi kvality vstup 

do výrobných závodov za súčasného dodržania právnych predpisov upravujúcich bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci. Kvalitatívna prebierka sa bude vykonávať vo výrobných závodoch, ktoré 

Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi najneskôr do 90 dní od účinnosti Zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný každú kvalitatívnu prebierku tovaru si u  Objednávateľa objednať, a to 

vystavením objednávky na adresu: Železnice Slovenskej republiky, Výskumný a vývojový ústav 

železníc, Hviezdoslavova 31, Žilina a objednávku zaslať elektronicky na emailovú adresu 

vvuzza@zsr.sk.  

Poverený kontrolór kvality nastúpi na výkon kvalitatívnej prebierky tovaru v lehote do 10 

kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky na výkon kvalitatívnej prebierky, ak sa Zmluvné 

strany nedohodnú na inej lehote. Lehotu podľa predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný uviesť 

v objednávke na výkon kvalitatívnej prebierky. Ďalšími povinnými náležitosťami objednávky na 

výkon kvalitatívnej prebierky budú označenie Zmluvy, špecifikácia dodávky a identifikácia miesta 

preberania.  

Kvalitatívnu prebierku vykoná Objednávateľ bezplatne. Zhotoviteľ sa zaväzuje v procese kvalitatívnej 

prebierky zabezpečiť potrebnú manipuláciu na vlastné náklady. Zhotoviteľ poskytne poverenému 

kontrolórovi kvality v mieste vykonávania prebierky na vlastné náklady šablóny a meracie pomôcky 

a zabezpečí bezpečnosť a ochranu zdravia v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Náklady Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s vykonaním kvalitatívnej 

prebierky sú zahrnuté v  Akceptovanej zmluvnej hodnote podľa bodu 2.2. v Článku 2 textu Zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný pred začatím kvalitatívnej prebierky na mieste predložiť poverenému 

kontrolórovi kvality dokumenty kontrolného systému výrobcu (materiálové atesty a certifikáty 

predpísaných skúšok výrobkov v zmysle platných noriem). Predložené dokumenty musia byť platné a 

môžu byť poverenému kontrolórovi kvality predložené ako fotokópie. Kópie dokladov budú tvoriť 

prílohu k Protokolu o overení kvality materiálu.  

Pokiaľ bola kvalitatívna prebierka úspešná, poverený kontrolór kvality prebraté koľajnice a výhybky 

v mieste preberania označí razidlom ŽSR a vystaví Protokol o overení kvality materiálu. Protokol 

o overení kvality materiálu je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi a Stavebnému dozorovi predložiť 

pri dodaní koľajníc resp. výhybiek na Stavenisko. Zhotoviteľ nie je oprávnený dodať na Stavenisko 

koľajnice a výhybky, pre ktoré nebol vystavený Protokol o overené kvality materiálu.  

Prebierka koľajníc a výhybiek povereným kontrolórom kvality nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti 

za kvalitu dodaných koľajníc a výhybiek.  

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedodá Objednávateľovi koľajnice a výhybky staršie ako šesť (6) mesiacov 

odo dňa ich výroby, čo je povinný Zhotoviteľ pri každej konkrétnej dodávke na Stavenisko 

Objednávateľovi alebo Stavebnému dozorovi preukázať. Objednávateľ alebo Stavebný dozor je 

mailto:vvuzza@zsr.sk
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oprávnený odmietnuť koľajnice a výhybky dodané na Stavenisko, ak nemá skutočnosť uvedenú 

v predchádzajúcej vete za preukázanú. 

Ak Zhotoviteľ dodá na Stavenisko koľajnice alebo výhybky fyzicky poškodené, nespĺňajúce 

podmienku podľa predchádzajúceho odstavca alebo v prípade ktorých nebol vydaný Protokol 

o overení kvality materiálu, Objednávateľ je oprávnený odmietnuť koľajnice a výhybky (celej 

dodávky alebo vadnej časti) s uvedením dôvodu, s tým, že zároveň spíše reklamačný zápis, ktorý 

okamžite zašle Zhotoviteľovi na emailovú adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy. Ak Objednávateľ 

koľajnice alebo výhybky odmietne, Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu koľajnice alebo 

výhybky na vlastné náklady odstrániť z miesta dodania resp. Staveniska.  

Podčlánok 7.4 Skúšky  

Na začiatku druhého odstavca sa vkladá nasledujúci text: 

Zhotoviteľ je povinný predložiť do 14 dní od dátumu začatia prác na konkrétnom PS/SO, ktorý bude 

zapísaný v stavebnom denníku „Kontrolný a skúšobný plán“ na odsúhlasenie Stavebnému dozorovi a 

Objednávateľovi. V tomto pláne budú uvedené všetky plánované skúšky a početnosť skúšok, ktoré sa 

predpokladajú na stavbe vykonávať pre každý stavebný a technologický proces, ktorým Zhotoviteľ 

deklaruje spôsob zabezpečenia kvality Diela, a tiež rozsah a postup vykonávania skúšok. 

Na koniec druhého odstavca sa pridáva nasledujúci text:  

Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác predložením výsledkov skúšok  

a príslušných dokumentov a dokladov kvality zabudovaných stavebných Materiálov a zmesí na ktoré 

sa vzťahuje Vyhláška č. 162/2013 Z.z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy 

posudzovania parametrov v znení neskorších predpisov. Použiť a zabudovať do Diela sa smú iba také 

Materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, 

sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 

133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Uvedené sa musí preukázať predložením príslušných dokumentov. 

Na koniec podčlánku  sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

Zhotoviteľ je povinný na požiadavku Stavebného dozora poskytnúť atest kvality Materiálu vydaný 

zodpovednými odbornými inštitúciami v podobe certifikátu, eleborátu, skúšobných výsledkov a pod. 

Podčlánok 7.7 Vlastníctvo Technologického zariadenia a Materiálov 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Každá položka Technologického zariadenia a Materiálov prechádza do vlastníctva Objednávateľa bez 

akýchkoľvek ťárch momentom zabudovania do Diela. Ak dôjde k zaplateniu faktúry za dodávku 

Materiálov alebo Technologického zariadenia podľa podčlánku 14.5 (Technologické zariadenie a 

Materiály určené pre Dielo) skôr, ako budú zabudované do Diela, prechádza vlastnícke právo na 

Objednávateľa dňom zaplatenia príslušnej faktúry, pričom za deň zaplatenia faktúry sa považuje deň 

odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa.  

Článok  8  Začatie prác, oneskorenie a prerušenie prác 

Podčlánok 8.1 Začatie prác 

V podčlánku sa text prvého odstavca ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Za Dátum začatia prác sa považuje dátum odovzdania prvého Staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

prevziať každé Stavenisko na prevzatie ktorého ho Objednávateľ písomne vyzve a to v termíne 

uvedenom v písomnej výzve.   

Podčlánok 8.3 Harmonogram prác 

V podčlánku sa text prvej a druhej vety ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi: 
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podrobný časový harmonogram prác vo formáte programu MS Project2007, resp. vyššej verzie, ktorý 

bude vychádzať z harmonogramu prác predloženého v ponuke Zhotoviteľa vo verejnej súťaži , a to do 

28 dní odo dňa odovzdania prvého Staveniska. Harmonogram prác bude spracovaný samostatne pre 

jednotlivé Sekcie. Harmonogram prác bude obsahovať činnosti na úrovni PS a SO s vyznačením 

míľnikov – termíny zahájenia prác na PS/SO a termíny prebratia PS/SO, termíny začatia a ukončenia 

prác na každej UČS a hlavných časových bodov zmluvných činností – Dátum začatia prác, dátum 

Lehoty výstavby. Dátum pripadajúci na ukončenie každej UČS sa považuje za sankcionovateľný 

míľnik, pre nesplnenie ktorého je dohodnutá zmluvná pokuta v podčlánku 14.16 (Zmluvné pokuty). 

Harmonogram prác bude dostatočne detailný s uvedením údajov a vzájomných väzieb, zobrazujúcich 

následnosti medzi jednotlivými činnosťami, ktoré sú potrebné k určeniu kritickej cesty, ako aj 

grafické znázornenie kritickej cesty kvôli umožneniu efektívnej kontroly plnenia postupu prác 

a možných rizikových faktorov súvisiacich s predĺžením Lehoty výstavby. Harmonogram prác musí 

zohľadňovať klimatické podmienky (vrátane zimného obdobia a zimných opatrení), geologické 

a hydrogeologické podmienky v danej oblasti. Po schválení harmonogramu prác Stavebným dozorom 

sa tento stáva pre zmluvné strany záväzný. 

Zhotoviteľ je povinný predkladať Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi aktualizovaný 

harmonogram prác, a to do 21 dní pred začiatkom každého kalendárneho štvrťroka. Pre vylúčenie 

akýchkoľvek pochybností platí, že aktualizovaný harmonogram prác nenahrádza prvý predložený 

harmonogram prác v zmysle predchádzajúceho odstavca, ale len dokumentuje skutočný stav resp. 

postup prác na Diele.      

Článok  9  Preberacie skúšky 

Podčlánok 9.1 Povinnosti Zhotoviteľa 

Za druhý odstavec sa vkladá nasledujúci text:  

Ak nie je v Zmluve uvedené inak, preberacie skúšky Technologických zariadení budú uskutočnené 

v nasledovnom slede: 

(a) individuálne skúšky pred uvedením do prevádzky, ktoré budú zahŕňať príslušné kontroly a skúšky 

funkčnosti („ za sucha“ alebo „studena“); 

(b) komplexné skúšky pri uvádzaní do prevádzky, ktoré budú zahŕňať Zmluvou špecifikované 

prevádzkové skúšky (ak sú) za účelom preukázania, že Dielo alebo jeho časť alebo Sekcia môžu 

byť prevádzkované bezpečne a tak, ako je špecifikované za všetkých dostupných prevádzkových 

podmienok.  

Rozsah a náplň komplexných skúšok vrátane požiadaviek na súčinnosť Objednávateľa  

a prevádzkovateľa (budúceho správcu) budú stanovené v „Návrhu komplexného vyskúšania", ktorý 

vypracuje Zhotoviteľ. Podrobnosti „Návrhu komplexného vyskúšania“, ktoré navrhuje Zhotoviteľ, a 

programu skúšok musia byť predložené Stavebnému dozorovi k schváleniu 28 dní pred zahájením 

skúšok. 

Zhotoviteľ počas komplexných skúšok má dokázať najmä nasledovné: 

(a) Dokončené Dielo alebo časť Diela je v plnom súlade s ustanoveniami Zmluvy, vrátane 

akýchkoľvek zmien odsúhlasených Objednávateľom a zabudované Technologické zariadenia a 

Materiály sú vhodné pre účely ich používania,  

(b) Dielo alebo časti Diela sú pripravené k trvalej prevádzke v súlade s predpísanými parametrami. 

Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu Materiálov a výrobkov zabudovaných do Diela v súlade so 

špecifikáciami Zmluvy. 

V podčlánku sa ruší tretí odstavec.  

Na koniec podčlánku sa pridáva nové odstavce s nasledujúcim znením: 

Počas skúšok sa odskúšajú všetky časti Technologických zariadení a Materiálov, aby sa dokázal ich 

súlad so špecifikáciami tak pri ručnej ako aj pri automatickej prevádzke.  
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Zhotoviteľ je povinný vykonať preberacie skúšky pre každú položku tak, ako je definované 

v Kontrolnom a skúšobnom pláne (ďalej len „KSP“). Harmonogram skúšok musí byť navrhnutý 

Zhotoviteľom v súlade s KSP, najneskôr do 21 dní pred tým, ako sa má vykonať prvá skúška.  

Stavebný dozor je povinný schváliť alebo požiadať o zmeny navrhnutého Harmonogramu skúšok do 

14 dní od obdržania návrhu Zhotoviteľa. Pre všetky skúšky navrhnuté Zhotoviteľom vrátane skúšok, 

ktoré boli požiadané Stavebným dozorom musí byť vyplnený protokol o vykonanej skúške spolu s ich 

výsledkami a podpísaný Zhotoviteľom a Stavebným dozorom.  

V rámci ukončenia a vyhodnotenia komplexných skúšok vodovodov, kanalizácií a ČOV, Zhotoviteľ 

vydá samostatné prevádzkové poriadky pre tieto zariadenia. Prevádzkové poriadky musia byť 

predložené k odsúhlaseniu Objednávateľovi, prevádzkovateľovi a príslušnému orgánu štátnej vodnej 

správy, vrátane všetkých príloh najmenej 30 dní pred zahájením prevádzky. 

Náklady spojené so všetkými skúškami vykonanými počas individuálnych a komplexných skúšok, 

vrátane nákladov na zriadenie a prevádzku skúšobných zariadení bez ohľadu na to, či ide o továrenské 

testy alebo skúšky na Stavenisku vrátane zabezpečenia všetkých médií (energie, voda, prípadne iné) 

znáša Zhotoviteľ v súlade s ustanoveniami Zmluvy. 

Článok  10  Preberanie Diela Objednávateľom 

Podčlánok 10.1 Preberanie Diela a Sekcií  

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

S výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 (Neúspešné Preberacie skúšky)bude Dielo prebraté 

Objednávateľom (i) keď bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, vrátane záležitostí popísaných 

v podčlánku 8.2 (Lehota výstavby)a s výnimkou povolenou v pododstavci (a) uvedenom nižšie a (ii), 

keď bol vydaný Preberací protokol pre Dielo v súlade s týmto podčlánkom. 

Zhotoviteľ môže prostredníctvom oznámenia Stavebnému dozorovi požiadať o vydanie Preberacieho 

protokolu pre Dielo alebo Preberiaceho protokolu pre Sekciu nie skôr ako 14 dní predtým, než bude 

podľa názoru Zhotoviteľa Dielo dokončené a pripravené k prebratiu alebo než bude Sekcia dokončená 

a pripravená k prebratiu. 

Stavebný dozor je povinný do 14 dní po obdržaní žiadosti Zhotoviteľa: 

(a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol pre Dielo alebo Preberací protokol pre Sekciu s uvedením 

dátumu, kedy bolo Dielo dokončené alebo Sekcia dokončená v súlade so Zmluvou, s výnimkou 

drobných nedokončených prác a vád, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie Diela alebo Sekcie 

pre ich zamýšľaný účel, pričom Stavebný dozor určí dátum(y)/lehotu(y) dokedy jednotlivé drobné 

nedokončené práce a vady majú byť odstránené; alebo 

(b) zamietnuť žiadosť s uvedením dôvodov a uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať  

v termínoch stanovených Stavebným dozorom tak, aby bolo možné Preberací protokol pre Dielo 

alebo Preberací protokol pre Sekciu vydať. Po dokončení uvedených prác Zhotoviteľ zašle ďalšie 

oznámenie podľa tohto podčlánku. 

Preberací protokol pre Sekciu Stavebný dozor nevydá pred tým ako pre všetky časti príslušnej Sekcie 

budú vydané samostatné „Protokoly o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti“ 

v súlade s podčlánkom 10.2 (Preberanie častí Diela). 

Preberací protokol pre Dielo Stavebný dozor nevydá pred vydaním Preberacieho protokolu pre Sekciu 

č. 1 a Preberacieho protokolu pre Sekciu č. 2. 

V súlade so zákonom o verejných prácach a v súlade s vyhláškou č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva 

zákon o verejných prácach, vydá Stavebný dozor Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej 

práce, ktorý sa Zhotoviteľ zaväzuje vypracovať v spolupráci so Stavebným dozorom. 
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Podčlánok 10.2 Preberanie častí Diela 

Od prvého odstavca (vrátane) sa okrem posledného odstavca rušia všetky odstavce tohto podčlánku 

a nahrádzajú sa nasledujúcim znením: 

Objednávateľ je oprávnený užívať časť Diela pred vydaním príslušného Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti na túto časť Diela Stavebným dozorom na základe 

právoplatného rozhodnutia o povolení na predčasné užívanie stavby alebo na základe právoplatného 

kolaudačného rozhodnutia.  

Zhotoviteľ je povinný pred vydaním rozhodnutia o povolení na predčasné užívanie stavby alebo 

kolaudačného rozhodnutia odovzdať Stavebnému dozorovi všetky potrebné doklady pre úspešné 

správne konania najmä elaboráty kvality, geodetické zamerania, protokoly o výsledku skúšok meraní 

a pod. a poskytovať súčinnosť v správnom konaní.  

Ak Objednávateľ užíva niektorú časť Diela pred vydaním Preberacieho protokolu: 

(a) bude sa mať za to, že časť, ktorá sa užíva bola odovzdaná v deň od ktorého je užívaná, 

(b) Zhotoviteľ prestáva byť zodpovedným za starostlivosť o túto časť od tohto dátumu, kedy 

zodpovednosť prechádza na Objednávateľa, a 

(c) ak Zhotoviteľ o to požiada, potom Stavebný dozor je povinný pre túto časť vydať Preberací 

protokol. 

Odovzdanie a prevzatie Diela (tzn. aj Sekcie) bude vykonávané v súlade so slovenskými právnymi 

predpismi postupne po jednotlivých častiach, ktorými sa v tejto súvislosti rozumejú jednotlivé PS 

a SO. Odovzdanie a prevzatie iných častí Diela než jednotlivé PS a SO (časti Diela) je možné po 

predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.  

Pri dokončení časti Diela, ktoré vykazuje všetky predpoklady pre jeho riadne užívanie, Zhotoviteľ 

požiada Stavebného dozora o vydanie „Protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej 

dokončenej časti“. Spolu so žiadosťou predloží dokumentáciu k preberaciemu konaniu vrátane 

príslušných  elektronických záznamov v slovenskom jazyku, ako aj ďalšie dokumenty vyplývajúce z 

ostatných ustanovení Zmluvy.  

„Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti“ musí byť vyhotovený 

v súlade s interným predpisom Objednávateľa „Metodický postup pre investorskú činnosť pre ŽSR“, 

inak Objednávateľ príslušný PS/SO nepreberie. 

Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní časti Diela odovzdať Objednávateľovi:  

(a) projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby so  zakreslením všetkých zmien podľa 

skutočného stavu vykonaných prác v troch vyhotoveniach v tlačenej podobe (čistopis) a vo dvoch 

vyhotoveniach na digitálnom médiu CD/DVD, v súlade s normou TNŽ 01 3412 - „Digitálna 

dokumentácia“ a súvisiacich predpisov. Súčasťou projektovej dokumentácie skutočného 

realizovania stavby bude pozdĺžny technický projekt vypracovaný v zmysle predpisu (TS3-1 

Práce na železničnom zvršku) a skutočný stav pozemkov Objednávateľa v ohraničovacom pláne 

(t.j. označenie pre zistenie priebehu hraníc pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky 

v správe Objednávateľa, na ktorých je postavená dráha a jej súčasti), 

(b) geodetickú dokumentáciu skutočného realizovania stavby vyhotovenú zodpovedným geodetom s 

oprávnením na výkon činnosti podľa zákona č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov 

v znení neskorších predpisov, ktorá musí obsahovať aj geometrické plány s vyznačením vecných 

bremien, ako súčasť  podkladov ku kolaudačnému konaniu. Dokumentácia musí byť vypracovaná 

v súlade s normou TNŽ 01 3412 - „Digitálna dokumentácia“ a súvisiacich predpisov a musí 

obsahovať situáciu v mierke 1:1000 podsvietenú katastrálnou mapou s uvedením parcelných 

čísiel. Zameranie skutočného realizovania stavby  musí byť naviazané na jednotnú 

trigonometrickú sieť, resp. spôsobom,  akým je vyhotovená projektová dokumentácia 

(vytyčovacie schémy),  

(c) potvrdenie o úspešnom vykonaní Preberacích skúšok a Technických prehliadok, 
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(d) zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty 

a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s úradne osvedčeným 

prekladom do slovenského jazyka, 

(e) návod na obsluhu a údržbu Technologických zariadení, 

(f) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých Materiálov, 

(g) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, 

(h) zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení, 

(i) doklady o vykonaných funkčných skúškach, 

(j) východiskové revízne správy elektrických zariadení, 

(k) energetické certifikáty budov, 

(l) stavebné denníky, 

(m) potvrdenie zhody, 

(n) všetky podklady/dokumenty potrebné k zabezpečeniu právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia/rozhodnutí resp. rozhodnutia/rozhodnutí o predčasnom užívaní stavby pričom pokiaľ 

sa v konaniach ukáže, že niektorý podklad/dokument nie je dostatočný alebo ak chýba, Zhotoviteľ 

je povinný v lehote určenej stavebným úradom pre Objednávateľa ako stavebníka zjednať 

nápravu, 

(o) udržiavací poriadok (manuál údržby) a technické podmienky pre údržbu a opravy všetkých 

inštalovaných zariadení. V podmienkach budú stanovené:  

(i) zásady výkonov plánovanej periodickej údržby za účelom zabránenia predčasného 

opotrebenia  (potrebný rozsah, periodicita prác, pracovné postupy, oprávnenia, iné), 

(ii) zásady výkonov okamžitých opráv (na úrovni výmeny blokov, komponentov, armatúr 

a iných definovaných častí zariadení) zložkami údržby Objednávateľa, 

(iii) potrebné technické vybavenie pracovísk pre kvalifikovaný výkon plánovanej periodickej 

údržby aj okamžitých opráv, 

(iv) metódy diagnostiky a potrebnej diagnostickej techniky, 

(v) zoznamy odporúčaných náhradných dielov s uvedením počtov, jednotkových cien, dodacích 

lehôt, potrebných pre kvalifikovaný výkon okamžitých opráv inštalovaných zariadení 

(jednotková cena náhradných dielov nesmie presiahnuť cenu, použitú pre výpočet ceny 

obstarania celého Diela a musí byť garantovaná počas celej doby, na ktorú sa bude vzťahovať 

záruka Zhotoviteľa). 

Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať Stavebnému dozorovi technickú 

dokumentáciu, za účelom vydania „Rozhodnutia o usporiadaní cestnej siete“ v prípade, že táto 

povinnosť je stavebníkovi (Objednávateľovi) uložená v stavebnom povolení. Technická dokumentácia 

musí byť vyhotovená podľa TECHNICKÝCH PODMIENOK USPORADÚVANIE CESTNEJ SIETE 

(TP 15/2013),ktoré sú verejne prístupné na webovom sídle Slovenskej správy ciest, 

http://www.ssc.sk/sk/. 

Preberacie konanie pre časť Diela sa nezačne skôr, ako Zhotoviteľ nepredloží všetky vyššie uvedené 

doklady.  

Preberacie konanie pre časť Diela sa nezačne skôr, ako Zhotoviteľ nezabezpečí preukázateľné 

zaškolenie (poučenie) zamestnancov Objednávateľa pre účely obsluhy, prípadne opravy a údržby 

inštalovaných zariadení. Počet zamestnancov, termíny školenia a miesto školenia určuje 

Objednávateľ. 

Zhotoviteľ nepredloží žiadosť o vydanie „Protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej 

dokončenej časti“ pre príslušný SO, resp. PS skôr, ako nebudú vykonané všetky potrebné Preberacie 

skúšky podľa podčlánku 9.1 (Povinnosti Zhotoviteľa). 

„Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti“ pre príslušný SO/PS je 

možné vystaviť až po dokončení príslušného SO/PS v zmysle Projektovej dokumentácie, resp. jej 

zmien príslušných SO/PS. 
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Zhotoviteľ je povinný odstrániť drobné práce a vady nedokončené k dátumu uvedenému v Protokole 

o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti, v lehote určenej Stavebným 

dozorom. 

Zhotoviteľ je povinný do 60 dní od vydania Preberacieho protokolu pre Dielo zabezpečiť doklady 

preukazujúce splnenie základných požiadaviek TSI vyhlásením o zhode a vhodnosti používania a o 

ES vyhlásení o overení subsystémov notifikovanou osobou. Podrobnosti ohľadom vydávania 

príslušných vyhlásení sú uvedené v TSI a v Smernici 2008/57/ES Európskeho parlamentu a rady o 

interoperabilite systému železníc v Spoločenstve, v zákone o dráhach, v rezortných predpisoch 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v interných predpisoch Objednávateľa 

(predpis ŽSR R2), v technických predpisoch pre oblasť dráh a príslušnými normami, ktoré sú 

aplikované, resp. môžu ovplyvniť úkony a aktivity súvisiace s predložením ponuky, alebo plnením 

Zmluvy. 

Podčlánok 10.4 Plochy vyžadujúce uvedenie do pôvodného stavu 

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

Po dokončení prác Zhotoviteľ uvedie územie dotknuté výstavbou Diela do stavu zodpovedajúcemu 

pred začatím prác na Diele bez nároku na úhradu nákladov s tým súvisiacich a bez spôsobenia škôd 

Objednávateľovi, prípadne tretím osobám a to do 30 dní od vydania Preberacieho protokolu pre 

Sekciu. 

Článok  11  Zodpovednosť za vady 

Podčlánok 11.1 Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád 

Na koniec sa pridávajú odstavce s nasledujúcim znením: 

Odovzdanie PS a SO do predčasného užívania nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti odstrániť akékoľvek 

nedostatky/vady Diela (či už vecné alebo právne), ktoré sa vyskytnú v období piatich rokov od 

vydania Rozhodnutia o povolení predčasného užívania príslušným stavebným úradom. 

Objednávateľ bude reklamácie vád na Diele uplatňovať u Zhotoviteľa zaslaním písomného oznámenia 

na adresu sídla (zapísaného v Obchodnom registri) Zhotoviteľa resp. Vedúceho člena združenia ak je 

Zhotoviteľom združenie. Ak je Zhotoviteľom združenie a Vedúci člen združenia zo združenia vystúpi 

alebo združenie zanikne akýmkoľvek spôsobom, Objednávateľ bude reklamácie vád na Diele 

uplatňovať zaslaním písomného oznámenia na adresu sídla (zapísaného v Obchodnom registri) 

ktorejkoľvek osoby, ktorá bola členom združenia. Doručením reklamácie v súlade s týmto odstavcom 

sa považuje reklamácia za riadne uplatnenú a príslušný subjekt, na adresu sídla ktorého bola 

reklamácia doručená, je povinný reklamáciu riadne v súlade s podmienkami Zmluvy vybaviť.         

Záručná doba 5 rokov začína plynúť dňom vydania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) 

alebo jej dokončenej časti“ pre príslušný SO/PS okrem prípadov predčasného užívania, kedy táto 5 

ročná doba začína plynúť dňom vydania Rozhodnutia o povolení predčasného užívania príslušným 

stavebným úradom. Zhotoviteľ je povinný odstrániť akékoľvek nedostatky/vady Diela (či už vecné 

alebo právne), ktoré sa vyskytnú v Záručnej dobe.  

Záručná doba v prípade záruky na výrobky s povahou spotrebného materiálu, je určená v takej dĺžke, 

v akej ju dáva výrobca, minimálne však 24 mesiacov počítajúc od vydania „Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti“ pre príslušný SO/PS, ktorého je súčasťou.  

Lehota na oznámenie vád 1 rok pre Sekciu začína plynúť dňom uvedeným v Preberacom protokole 

pre Sekciu. 

V čase plynutia Záručnej doby Zhotoviteľ zabezpečí v zmysle „Právnych predpisov“ na zariadeniach, 

ktoré si vyžadujú (napr. zabezpečovacie zariadenie, silnoprúdové zariadenia, výťah, zariadenie 

trakčného vedenia, zariadenie napájacích a spínacích staníc a pod.) výkon plánovanej periodickej 

údržby, revízií a z nich vyplývajúce opravné práce na vlastné náklady. 

V prípade, že v čase plynutia Záručnej doby vznikne porucha majúca dosah na bezpečnosť 

a plynulosť železničnej prevádzky a bude nutný výkon okamžitej opravy zložkami údržby 
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Objednávateľa, Zhotoviteľ nebude považovať tento výkon za porušenie záručných podmienok, pokiaľ 

tieto zásahy budú v súlade s ním stanovenými technickými podmienkami pre údržbu a opravy. Počas 

plynutia Záručnej doby výkony okamžitých opráv, vykonané zložkami údržby Objednávateľa budú 

účtované Zhotoviteľovi podľa platných taríf Objednávateľa za predpokladu, že pôjde o opravy, na 

ktoré sa vzťahujú záručné podmienky. Potrebné náhradné diely pri takýchto opravách dodá Zhotoviteľ 

Objednávateľovi bezplatne v lehote stanovenej Objednávateľom. 

V prípade vady, ktorá spôsobila zníženú funkčnosť alebo nefunkčnosť príslušného SO/PS, sa Záručná 

doba predlžuje o dobu od oznámenia nároku na odstránenie vady až do jej odstránenia. V prípade 

výmeny veci, ktorá je súčasťou Diela, alebo jej časti za novú, začína plynúť nová Záručná doba 

ohľadom vymenenej veci v trvaní 5 rokov, prípadne v prípade technológií, zariadení a iných 

komponentov v trvaní záruky akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. Zhotoviteľ je 

povinný vydať Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Objednávateľ takýto nárok uplatnil, 

ako aj písomné potvrdenie o odstránení vady Diela, alebo jeho časti.  

Ak Zhotoviteľ v primeranej lehote neodstráni vadu alebo poškodenie, ktoré bolo oznámené v Záručnej 

dobe, môže byť Objednávateľom (alebo v jeho mene) stanovený dátum, kedy alebo dokedy má byť 

vada alebo poškodenie odstránené. Zhotoviteľovi bude tento dátum oznámený Objednávateľom 

v primeranom predstihu. 

Podčlánok 11.9 Protokol o vyhotovení Diela  

Druhý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Stavebný dozor vydá Protokol o vyhotovení Diela do 28 dní potom, čo skončí posledná Lehota na 

oznámenie vád pre Sekciu a čo najskôr potom, ako Zhotoviteľ poskytne celú Dokumentáciu 

Zhotoviteľa a dokončí a preskúša celé Dielo vrátane odstránenia všetkých vád. Jeden originál 

Protokolu o vyhotovení Diela si ponecháva Stavebný dozor, jeden originál doručí Zhotoviteľovi a 

jeden originál doručí Objednávateľovi. Protokol o vyhotovení Diela sa vydáva iba pre celé Dielo, 

nevydáva sa pre Sekcie. 

Podčlánok 11.11 Vypratanie Staveniska 

Prvý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Pokiaľ nie je v Preberacom protokole pre Sekciu potvrdené Stavebným dozorom uvedenie plôch do 

pôvodného stavu podľa podčlánku 10.4 (Plochy vyžadujúce uvedenie do pôvodného stavu), 

Zhotoviteľ je povinný odstrániť každé zostávajúce Zariadenie Zhotoviteľa, prebytočný Materiál, 

odpad, sutinu a Dočasné Dielo zo Staveniska a uviesť územie dotknuté výstavbou Diela do stavu 

zodpovedajúcemu pred začatím prác v lehote stanovenej v Preberacom protokole pre Sekciu. 

V podčlánku  sa text prvej vety druhého odstavca ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Ak všetky tieto položky neboli odstránené v lehote stanovenej v Preberacom protokole pre Sekciu, 

môže Objednávateľ všetky zostávajúce položky predať alebo s nimi naložiť inak. 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim znením: 

Podčlánok 11.12 Zábezpeka na záručné opravy 

Zhotoviteľ je povinný získať (na svoje náklady) Zábezpeku na záručné opravy(na splnenie záväzkov 

zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe) v čiastke a v menách uvedených v Prílohe 

k ponuke.  

Bez zbytočného odkladu odo dňa doručenia Preberacieho protokolu pre Dielo Objednávateľ oznámi 

Zhotoviteľovi dátum platnosti Zábezpeky na záručné opravy, ktorý je Zhotoviteľ povinný uviesť 

v návrhu textu Zábezpeky na záručné opravy.  

Zhotoviteľ je povinný zaslať návrh textu Zábezpeky na záručné opravy Objednávateľovi na 

odsúhlasenie najneskôr do najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia dátumu platnosti Zábezpeky na 

záručné opravy. Objednávateľ sa k návrhu textu Zábezpeky na záručné opravy bez zbytočného 

odkladu vyjadrí.  
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Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi Zábezpeku na záručné opravy najneskôr do 

5pracovných dní odo dňa odsúhlasenia návrhu textu Zábezpeky na záručné opravy Objednávateľom 

a zaslať jej kópiu Stavebnému dozorovi. Pokiaľ Objednávateľ neschváli Zhotoviteľovi predložený text 

návrhu Zábezpeky na záručné opravy, Zhotoviteľ je povinný odstrániť nedostatky textu návrhu 

v lehote stanovenej Objednávateľom. 

Obsah Zábezpeky na záručné opravy musí vychádzať zo vzoru uvedeného na konci Osobitných 

podmienok (Vzor Zábezpeky na záručné opravy). 

Pokiaľ je poskytnutie Zábezpeky na záručné opravy vo forme bankovej záruky, musí sa riadiť 

ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so 

sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike, alebo 

zahraničnou bankou  odsúhlasenou Objednávateľom. V prípade, že banková záruka je vystavená 

v cudzom jazyku, spolu s bankovou zárukou musí byť predložený úradne osvedčený preklad do 

slovenského jazyka.  

V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na 

prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek 

výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako zábezpeku 

na záručné opravy v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo 

zo  všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s nesplnením záväzkov zo zodpovednosti za 

vady Diela v Záručnej dobe. 

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby Zábezpeka na záručné opravy bola platná a vymáhateľná až  

do uplynutia termínu platnosti Zábezpeky na záručné opravy, ktorý bude uvedený v predloženej 

Zábezpeke na záručné opravy a ktorý Objednávateľ stanoví ako predpokladaný dátum, a to 70. deň 

od predpokladaného uplynutia poslednej Záručnej doby.  

 

Článok  12  Meranie a oceňovanie 

Podčlánok 12.2 Metóda merania 

Na koniec podčlánku sa pridávajú odstavce s nasledujúcim znením: 

Pri položkách Oceneného výkazu výmer s mernou jednotkou kus sa bude aplikovať nasledovný 

postup: 

(a) v prípade, že merná jednotka zahŕňa stratné, resp. inú prirážku, je možné fakturovať túto položku 

na desatinné miesta za podmienky doloženia meracieho protokolu k faktúre. V meracom 

protokole na túto položku musí byť uvedené množstvo v kusoch, k tomu prislúchajúce % prirážky 

a zdôvodnenie uplatnenia prirážky, 

(b) v prípade, že merná jednotka nezahŕňa stratné, resp. inú prirážku, táto položka musí byť uvedená 

v celých číslach (množstvo na celé kusy). 

Ak skutočné množstvo položky neprekročí množstvo uvedené v Ocenenom výkaze výmer pre danú 

položku, pri fakturovaní nemôže byť prekročená cena celkom za danú položku uvedenú v Ocenenom 

výkaze výmer. 

Podčlánok 12.3 Oceňovanie 

V tomto podčlánku sa ruší posledný odstavec. 

Článok  13  Zmeny a úpravy 

Podčlánok 13.1 Právo na Zmenu  

Pododstavec (a) sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

(a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác obsiahnutej v Zmluve. 

Na koniec podčlánku sa pridáva nasledujúci text: 

Každá Zmena v zmysle tohto podčlánku (vrátane zmeny v množstvách), ktorá je zmenou Zmluvy, si 

vyžaduje uzatvorenie dodatku. 
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Ak Zhotoviteľ nedodrží odporúčané postupy navrhnuté projektantom a z tohto dôvodu bude potrebné 

upraviť alebo zmeniť Projektovú dokumentáciu, Zhotoviteľ si sám na vlastné náklady zabezpečí jej 

zmenu alebo zmenu vrátane jej schválenia príslušnými zložkami Objednávateľa.  

V prípade vzniku potreby uzatvorenia dodatku k Zmluve je Stavebný dozor zodpovedný za 

kompletizáciu všetkých dokumentov k dodatku, kontrolu ich vecnej a formálnej správnosti, úplnosť 

a za ich predloženie Objednávateľovi. Forma a obsah dodatku musia byť odsúhlasené 

Objednávateľom. Objednávateľ je oprávnený počas realizácie Zmluvy zmeniť formu, zmeniť, 

vynechať alebo pridať podporné dokumenty, ktoré budú prílohou dodatku, pričom tieto zmeny 

nevyžadujú uzatvorenie dodatku. 

Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozorovi všetky podporné dokumenty pre účely 

uzavretia dodatku v zmysle požiadaviek Stavebného dozora a Objednávateľa. 

Podčlánok 13.3 Postup pri Zmenách 

Na koniec podčlánku sa pridávajú odstavce s nasledujúcim znením: 

Zmeny, ktoré sú predmetom dodatku, si Zhotoviteľ môže zahrnúť do Prehlásenia podľa podčlánku 

14.3 (Žiadosť o Priebežné platobné potvrdenia), resp. Záverečného Prehlásenia podľa podčlánku 

14.11 (Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie) až po vykonaní prác, ktoré sú predmetom 

príslušného dodatku a po nadobudnutí účinnosti príslušného dodatku. 

Ak skutočne vykonané konečné množstvá sú nižšie ako odhadované množstvá podľa Oceneného 

výkazu výmer, tieto zmeny v množstvách je Zhotoviteľ povinný zahrnúť do nasledujúceho dodatku. 

Podčlánok 13.8 Úpravy v dôsledku zmien Nákladov 

V prvej vete tretieho odstavca sa výraz „príslušným Formulárom“ nahrádza výrazom „Oceneným 

výkazom výmer“. 

V poslednej vete tretieho odstavca sa ruší výraz „obecnú“. 

Text nasledujúci za tretím odstavcom až do konca podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim 

znením: 

Pn = a + b*(CPIn/CPIo) + c*(Dn/Do) + d*(NIIn/NIIo)  

Pn – násobiteľ úpravy, ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie 

„n“, pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje 

na sedem desatinných miest. 

a – pevný koeficient uvedený v tabuľke údajov o úpravách v Prílohe k ponuke, ktorý reprezentuje 

časť nákladov, ktoré nepodliehajú cenovej úprave 

b – koeficient uvedený v tabuľke údajov o úpravách v Prílohe k ponuke, ktorý predstavuje časť 

nákladov za vykonané práce, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu osobných 

nákladov, resp. nákladov na pracovnú silu  

c – koeficient uvedený v tabuľke údajov o úpravách v Prílohe k ponuke, ktorý predstavuje časť 

nákladov za pohonné hmoty, ktoré podliehajú cenovej úprave 

d – koeficient uvedený v tabuľke údajov o úpravách v Prílohe k ponuke, ktorý predstavuje časť 

nákladov za vykonané práce, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu ostatných 

nákladov 

CPI –  Index spotrebiteľských cien (Consumer Price Index) na Slovensku publikovaný Štatistickým 

úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk 

D –  Index priemerných cien pohonných látok v SR - Motorová nafta (Diesel Fuel) publikovaný 

Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. 

V prípade ak index nebude zverejnený, tento index bude vypočítaný na základe priemerných 
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mesačných cien motorovej nafty v SR (3 desatinné miesta) publikovaných Štatistickým 

úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. 

NII – Index čistej inflácie (Net Inflation Index) publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. Vyjadruje vývoj spotrebiteľských 

cien očistený o vplyv zmien regulovaných cien, nepriamych daní a cien potravín. 

CPIn –  Index spotrebiteľských cien oproti bázickému obdobiu v období „n“, pričom týmto obdobím je 

kalendárny mesiac, do ktorého spadá vecné plnenie 

CPIo –  Index spotrebiteľských cien oproti bázickému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá 

28. deň pred uplynutím lehoty na podanie ponuky 

Dn –  Index priemerných cien motorovej nafty oproti bázickému obdobiu v období „n“, pričom 

týmto obdobím je kalendárny mesiac, do ktorého spadá vecné plnenie  

Do –  Index priemerných cien motorovej nafty oproti bázickému obdobiu za kalendárny mesiac, do 

ktorého spadá 28. deň pred uplynutím lehoty na podanie ponuky 

NIIn  – Index čistej inflácie oproti bázickému obdobiu v období „n“, pričom týmto obdobím je 

kalendárny mesiac, do ktorého spadá vecné plnenie 

NIIo  – Index čistej inflácie oproti bázickému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá 28. deň 

pred uplynutím lehoty na podanie ponuky 

odhadnutá zmluvná hodnota vykonaná za obdobie „n“ – hodnota vykonaných prác na Diele za 

príslušný kalendárny mesiac, do ktorej nebude zahrnutá hodnota Všeobecných požiadaviek ani 

hodnota nezabudovaného Technologického zariadenia a Materiálu. Pre vylúčenie pochybností 

platí, že úprave cien v zmysle tohto podčlánku nepodliehajú (i) položky, ktoré sú v Ocenenom 

výkaze výmer uvedené v tabuľke Všeobecné požiadavky (Sekcia č. 1) a v tabuľke Všeobecné 

požiadavky (Sekcia č. 2) ani (ii) platby za Technologické zariadenie a Materiály v súlade 

s podčlánkom 14.5 (Technologické zariadenie a Materiály určené pre Dielo).   

Použité budú nákladové indexy uvedené v tabuľke údajov o úpravách. Keď je ich zdroj pochybný, 

budú stanovené Stavebným dozorom. Pre účely objasnenia zdrojov sú v tabuľke údajov o úpravách 

v Prílohe k ponuke uvedené hodnoty ukazovateľov pre konkrétne obdobie (v štvrtom a piatom stĺpci 

tabuľky), pričom tieto hodnoty nezodpovedajú základným nákladovým indexom.  

V prípade ak príde k navýšeniu ceny Diela dodatkom k Zmluve, mechanizmus úpravy cien sa uplatní 

iba v tom prípade, ak cena dodatku je stanovená v cenovej úrovni Základného dátumu. V takom 

prípade bude úprava cien naviac prác vykonaná s použitím indexov pre obdobie (mesiac), v ktorom sú 

naviac práce fakturované.  

V prípade ak príde k predĺženiu Lehoty výstavby dodatkom k Zmluve z dôvodov na strane 

Objednávateľa (vrátane objektívnych príčin), naďalej sa uplatní mechanizmus úpravy cien, pričom 

úprava cien bude vykonaná s použitím aktuálnych indexov.  

V prípade ak Zhotoviteľ nedokončí Dielo v Lehote výstavby z dôvodov na strane Zhotoviteľa, naďalej 

sa uplatní mechanizmus úpravy cien, pričom úprava cien bude vykonaná s použitím buď (i) indexov 

pre obdobie (mesiac), do ktorého spadá posledný deň pôvodnej Lehoty výstavby, alebo (ii) aktuálnych 

indexov, podľa toho čo je výhodnejšie pre Objednávateľa. 

Mechanizmus úpravy cien v tomto podčlánku je stanovený v zmysle Metodického pokynu 

Ministerstva dopravy a  výstavby Slovenskej republiky č. 6/2018, na použitie úpravy ceny v dôsledku 

zmien nákladov pri výstavbe a modernizácií diaľnic, rýchlostných ciest a ciest  I. triedy a pri výstavbe 

a modernizácii železničnej infraštruktúry. 
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Článok  14  Zmluvná cena a platby 

Podčlánok 14.3 Žiadosť o Priebežné platobné potvrdenia 

Prvý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozorovi po skončení každého mesiaca v 6 

vyhotoveniach Prehlásenie vo forme schválenej Stavebným dozorom a Objednávateľom, v ktorom 

podrobne uvedie čiastky, o ktorých sa Zhotoviteľ domnieva, že na ne má právo spolu s podpornými 

dokumentmi. Zhotoviteľ je povinný predkladať Prehlásenie samostatne pre Sekciu č. 1 a samostatne 

pre Sekciu č. 2. 

Každé vyhotovenie musí byť rovnopis s originálnymi podpismi. Objednávateľ je oprávnený počas 

plnenia Zmluvy jednostranne zmeniť požadovaný počet vyhotovení, pričom táto zmena nevyžaduje 

uzatvorenie dodatku. 

Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položku Dokladovanie základných požiadaviek TSI 

(Dokladovanie požiadaviek TSI pri odovzdaní Diela) do Prehlásenia po predložení ES vyhlásenia 

o zhode alebo vhodnosti použitia a ES vyhlásenia o overení subsystémov. 

Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položku Archeologický výskum do Prehlásenia po dodaní 

správy z archeologického výskumu za príslušnú Sekciu. 

Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položku Monitoring zložiek životného prostredia do Prehlásenia 

po dodaní záverečnej správy z monitoringu za Dielo. 

Zhotoviteľovi vznikne právo/povinnosť zahrnúť do Prehlásenia čiastku, ktorá má byť pripočítaná 

alebo odpočítaná v dôsledku zmien Nákladov v súlade s podčlánkom 13.8 (Úprava ceny v dôsledku 

zmien Nákladov) do Prehlásenia po zverejnení indexov za príslušné obdobie (mesiac) Štatistickým 

úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. Úprava ceny v dôsledku 

zmien Nákladov bude zahrnutá do Prehlásenia za rovnaké obdobie (mesiac), v ktorom sú zahrnuté 

práce, ku ktorým sa daná úprava ceny v dôsledku zmien Nákladov vzťahuje.  

Pokiaľ v čase predloženia Prehlásenia Stavebnému dozorovi, ešte nebudú zverejnené indexy za 

príslušné obdobie (mesiac), Zhotoviteľ si úpravu ceny v dôsledku zmien Nákladov do Prehlásenia za 

príslušné obdobie nezahrnie a úprava ceny v dôsledku zmien Nákladov nebude zahrnutá v Priebežnom 

platobnom potvrdení a faktúre za príslušné obdobie (mesiac). Zhotoviteľ je v takom prípade povinný 

predložiť Stavebnému dozorovi samostatné Prehlásenie pre úpravu ceny v dôsledku zmien Nákladov 

do 7 dní od zverejnenia príslušných indexov a v súlade s podčlánkom 14.6 (Vydanie Priebežných 

platobných potvrdení) vystaviť opravnú faktúru (zákonný ťarchopis/dobropis) v zmysle § 25 zákona 

o DPH. Na opravnej faktúre bude uvedené číslo pôvodnej faktúry, ku ktorej sa vzťahuje opravná 

faktúra a deň dodania pôvodnej faktúry.  

Podčlánok 14.4 Harmonogram platieb 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Zhotoviteľ je povinný do 56 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy predložiť v listinnej a v 

elektronickej podobe Stavebnému dozorovi a v kópii Objednávateľovi finančný plán na všetky 

predpokladané platby v mesačnom členení na obdobie od začiatku do konca plnenia Zmluvy v 

štruktúre schválenej Objednávateľom. 

Zhotoviteľ je povinný pravidelne každý mesiac najneskôr do 3 dní od vystavenia faktúry predkladať 

Objednávateľovi v tlačenej a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel) Stavebným dozorom 

odsúhlasený aktualizovaný finančný plán na všetky platby pre Zmluvu v mesačnom členení na 

obdobie od začiatku do konca plnenia Zmluvy v štruktúre schválenej Objednávateľom. Zhotoviteľ je 

povinný predkladať finančný plán samostatne pre Sekciu č. 1 a samostatne pre Sekciu č. 2. Finančný 

plán predkladaný v tlačenej podobe bude predkladaný Objednávateľovi osobitným listom Zhotoviteľa 

a finančný plán v elektronickej podobe bude predkladaný mailom. Do finančného plánu musí 

Zhotoviteľ zahrnúť hodnotu prác, odhad úpravy ceny v dôsledku zmien Nákladov, nezabudovaný 

Materiál (prípočet aj odpočet) a všetky ostatné čiastky splatné podľa Zmluvy, ako aj odhad 
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predpokladaných nákladov (naviac práce, menej práce, predpokladané dodatky, ako aj k nim 

prislúchajúci odhad úpravy ceny v dôsledku zmien Nákladov, atď.). Pri príprave musí zohľadniť 

všetky známe skutočnosti týkajúce sa realizácie Zmluvy, tak aby predložený finančný plán 

predstavoval konečný odhad nákladov pre Zmluvu. V prípade potreby spolupracuje so Stavebným 

dozorom. 

Podčlánok 14.5 Technologické zariadenie a Materiály určené pre Dielo 

V podčlánku sa ruší pododstavec (a) (ii) a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

(ii) predložil kópiu faktúry za získanie a dodávku na Stavenisko Technologického zariadenia 

a Materiálov na Stavenisko, vystavenú na Zhotoviteľa. V prípade ak je faktúra vystavená 

v cudzom jazyku, spolu s kópiou faktúry je povinný Zhotoviteľ predložiť aj kópiu úradne 

osvedčeného prekladu predmetnej faktúry do slovenského jazyka. 

V podčlánku sa ruší predposledný odstavec a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Dodatočná čiastka, ktorá bude potvrdená sa bude rovnať 80% z nákladov na Technologické zariadenie 

a Materiály na základe kópie faktúry predloženej podľa pododstavca (a) (ii), t.j. 80% z fakturovanej 

ceny Materiálu bez DPH uvedenej na predmetnej faktúre, pričom táto čiastka nesmie prekročiť 80% 

hodnoty položky uvedenej v Ocenenom výkaze výmer za príslušné Technologické zariadenia 

a Materiály pre daný SO, resp. PS.  

Podčlánok 14.6 Vydanie Priebežných platobných potvrdení 

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim znením: 

Stavebný dozor vydáva Priebežné platobné potvrdenie samostatne pre Sekciu č. 1 a samostatne pre 

Sekciu č. 2.Priebežné platobné potvrdenie Objednávateľ nepodpisuje.  

Po potvrdení Priebežného platobného potvrdenia Stavebným dozorom je Zhotoviteľ oprávnený 

vystaviť faktúru na čiastku stanovenú v Priebežnom platobnom potvrdení a následne cestou 

Stavebného dozora predložiť Objednávateľovi faktúru spolu s Priebežným platobným potvrdením, 

vrátane Prehlásenia. Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru samostatne pre Sekciu č. 1 a samostatne 

pre Sekciu č. 2.Uvedená dokumentácia sa predkladá Objednávateľovi spolu so sprievodným listom 

Stavebného dozora samostatne pre Sekciu č. 1 a samostatne pre Sekciu č. 2. 

Za deň dodania sa pre účely zákona o DPH považuje deň, kedy bolo potvrdené Priebežné platobné 

potvrdenie Stavebným dozorom. 

Zhotoviteľ predkladá Objednávateľovi cestou Stavebného dozora faktúru, Priebežné platobné 

potvrdenie a Prehlásenie v 6 vyhotoveniach, z ktorých 5 vyhotovení je určených pre Objednávateľa 

a 1 vyhotovenie je určené pre Stavebného dozora. Každé vyhotovenie musí byť rovnopis 

s originálnymi podpismi. Objednávateľ je oprávnený počas plnenia Zmluvy jednostranne zmeniť 

požadovaný počet vyhotovení, pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku. 

Na požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozora je Zhotoviteľ povinný predložiť uvedené 

dokumenty aj v elektronickej podobe vo formáte určenom Objednávateľom. 

Podčlánok 14.7 Platba 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi: 

(a) čiastku potvrdenú v každom Priebežnom platobnom potvrdení do 60 dní od dátumu doručenia 

faktúry Objednávateľovi  

(b) čiastku odsúhlasenú v Záverečnom platobnom potvrdení do 60 dní od dátumu doručenia faktúry 

Objednávateľovi 

Zmluvné strany berú na vedomie, že dohodnutá lehota splatnosti (60 dní) nie je v hrubom nepomere k 

právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa podľa § 369d 

Obchodného zákonníka, pričom takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia. 
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Pre účely pododstavcov (a) a (b) sa za dátum doručenia faktúry považuje dátum doručenia faktúry 

vrátane Priebežného/Záverečného platobného potvrdenia, Prehlásenia/Záverečného prehlásenia 

a všetkých ostatných požadovaných podporných dokumentov, ktoré sú správne po vecnej a formálnej 

stránke. 

Objednávateľ má právo vrátiť Zhotoviteľovi faktúru v prípade, ak faktúra alebo ktorýkoľvek 

z požadovaných dokumentov nie je správny po vecnej alebo formálnej stránke, alebo obsahuje 

akékoľvek nezrovnalosti, alebo nebol predložený. Zhotoviteľ je povinný vystaviť a predložiť 

opravenú faktúru vrátane Priebežného/Záverečného platobného potvrdenia, Prehlásenia/Záverečného 

prehlásenia a všetkých ostatných požadovaných podporných dokumentov. Dátum splatnosti začína 

plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry vrátane Priebežného/Záverečného platobného potvrdenia, 

a všetkých ostatných požadovaných podporných dokumentov. 

Platba bude vykonaná na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v Zmluve. Zmena bankového účtu 

Zhotoviteľa uvedeného v Zmluve je možná iba na základe dodatku k Zmluve. 

V prípade, že má Zhotoviteľ účet vedený pre účely Zmluvy v inej mene ako v EUR, alebo v 

zahraničnej banke, všetky náklady Zhotoviteľa aj Objednávateľa (bankové poplatky) spojené 

s úhradou platby znáša Zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa postúpiť pohľadávky z tejto Zmluvy 

na tretiu osobu. 

Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akékoľvek jeho nároky alebo záväzky 

vyplývajúce zo Zmluvy voči Objednávateľovi. 

V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa 

za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň. 

Podčlánok 14.8 Oneskorená platba  

Prvý a druhý odstavec sa rušia a nahrádzajú sa nasledujúcim znením: 

Keď Zhotoviteľ neobdrží platbu v súlade s podčlánkom 14.7(Platba), má Zhotoviteľ právo uplatniť si 

úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. Splatnosť faktúry sa považuje za 

dodržanú, ak sú prostriedky odpísané z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa najneskôr 

v posledný deň lehoty splatnosti faktúry. 

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

Úrok z omeškania sa povinná zmluvná Strana zaväzuje zaplatiť do 30 dní odo dňa doručenia písomnej 

výzvy od druhej zmluvnej Strany.  

Podčlánok 14.9 Platba Zádržného 

Text podčlánku sa ruší. 

Podčlánok 14.10 Prehlásenie o dokončení Diela 

Text podčlánku sa ruší. 

Podčlánok 14.11 Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie  

Prvý a druhý odstavec sa rušia a nahrádzajú sa nasledujúcim znením: 

Do 56 dní po obdržaní Preberacieho protokolu pre Sekciu odovzdá Zhotoviteľ Stavebnému dozorovi 6 

vyhotovení návrhu záverečného prehlásenia s podpornými dokumentmi, ktoré budú detailne 

vyjadrovať vo forme schválenej Stavebným dozorom:   

(a) hodnotu všetkých prác na príslušnej Sekcií vykonaných v súlade so Zmluvou o Dielo 

(b) akékoľvek ďalšie sumy, ktoré Zhotoviteľ považuje za splatné pre príslušnú Sekciu podľa Zmluvy 

alebo inak. 

Zhotoviteľ je povinný predložiť záverečné prehlásenie samostatne pre Sekciu č. 1 a samostatne pre 

Sekciu č. 2. 

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 
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Objednávateľ je oprávnený počas plnenia Zmluvy jednostranne zmeniť požadovaný počet vyhotovení, 

pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku. 

Podčlánok 14.12 Prehlásenie o splnení záväzkov  

V prvej vete sa za výraz „Zhotoviteľovi“ vkladá nasledujúci text: 

pre príslušnú Sekciu 

Druhá veta podčlánku sa ruší. 

Podčlánok 14.13 Vydanie Záverečného platobného potvrdenia  

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim znením: 

Potom čo Stavebný dozor obdrží od Zhotoviteľa Záverečné prehlásenie a Prehlásenie o splnení 

záväzkov podľa podčlánku 14.11(Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie)  a 14.12(Prehlásenie o 

splnení záväzkov), do28 dní od obdržania vydá Záverečné platobné potvrdenie (v 6 vyhotoveniach). 

Objednávateľ je oprávnený počas plnenia Zmluvy jednostranne zmeniť požadovaný počet vyhotovení, 

pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku. 

Stavebný dozor vydá Záverečné platobné potvrdenie samostatne pre Sekciu č. 1 a samostatne pre 

Sekciu č. 2. Záverečné platobné potvrdenie Objednávateľ nepodpisuje. 

Po potvrdení Záverečného platobného potvrdenia Stavebným dozorom je Zhotoviteľ oprávnený 

vystaviť konečnú faktúru na čiastku stanovenú v Záverečnom platobnom potvrdení a následne 

predložiť Objednávateľovi konečnú faktúru spolu so Záverečným platobným potvrdením, 

Záverečným prehlásením a všetkými ostatnými požadovanými podpornými dokumentmi. Zhotoviteľ 

je povinný vystaviť konečnú faktúru samostatne pre Sekciu č. 1 a samostatne pre Sekciu č. 2.Uvedená 

dokumentácia sa predkladá Objednávateľovi spolu so sprievodným listom Stavebného dozora 

samostatne pre Sekciu č. 1 a samostatne pre Sekciu č. 2. 

Za deň dodania stavebných prác sa pre účely zákona o DPH považuje deň, kedy bolo potvrdené 

Záverečné platobné potvrdenie Stavebným dozorom. 

Zhotoviteľ predkladá Objednávateľovi cestou Stavebného dozora konečnú faktúru, Záverečné 

platobné potvrdenie, Záverečné prehlásenie a všetky ostatné požadované podporné dokumenty v 6 

vyhotoveniach, z ktorých 5 vyhotovení je určených pre Objednávateľa a 1 vyhotovenie je určené pre 

Stavebného dozora. Každé vyhotovenie musí byť rovnopis s originálnymi podpismi. 

Na požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozora je Zhotoviteľ povinný predložiť uvedené 

dokumenty aj v elektronickej podobe vo formáte určenom Objednávateľom. 

Podčlánok 14.14 Ukončenie záväzkov Objednávateľa  

Text pododstavca (b) sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

(b) (s výnimkou záležitostí alebo vecí, ktoré sa vyskytli po vydaní Preberacieho protokolu pre Dielo) 

v záverečnom prehlásení popísanom v podčlánku 14.11 (Žiadosť o Záverečné platobné 

potvrdenie). 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim znením: 

Podčlánok 14.16  Zmluvné pokuty 

 Za účelom zabezpečenia riadneho a včasného plnenia záväzkov Zhotoviteľa si Zmluvné strany 

dohodli nasledovné zmluvné pokuty: 

(a) V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s oznámením zmeny  v zmysle Článku 5 

bodu5.6. textu Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 500 EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

(b) V prípade, že sa  Zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením poistnej zmluvy resp. poistných 

zmlúv v zmysle bodu 4.1.1. Článku 4 textu Zmluvy  alebo s predložením dôkazov o poistení 

v lehote uvedenej v Prílohe k ponuke, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa vyžadovať 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000 EUR za každý aj začatý deň omeškania. 
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(c) V prípade, ak dôjde k porušeniu zákazu Konfliktu záujmov medzi Zhotoviteľom a Stavebným 

dozorom v zmysle podčlánku 1.15, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo 

výške 10 000 EUR za každý jednotlivý prípad.  

(d) V prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosť predložiť niektorý z dokladov uvedených v 

podčlánku 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa) v stanovenej lehote, je povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý aj začatý deň omeškania 

s predložením ktoréhokoľvek z požadovaných dokladov.  

(e) V prípade, že Zhotoviteľ použil na realizáciu Diela alebo časti Diela iný stroj a zariadenie ako tie, 

čo uviedol v Zozname strojov a zariadení, resp. tie ktoré odsúhlasil Stavebný dozor podľa 

podčlánku 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa), vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 3 000 EUR za každý prípad (každý stroj neuvedený zozname alebo 

použitý bez súhlasu Stavebného dozora).  

(f) V prípade, že Zhotoviteľ plní príslušnú činnosť na Diele prostredníctvom pracovníka, ktorý 

nespĺňa kvalifikačné podmienky, ktoré boli požadované na preukázanie splnenia podmienok 

účasti vo verejnej súťaži a sú uvedené v podčlánku 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa) alebo 

ktorého Objednávateľ neschválil a v súlade s podmienkami Zmluvy schváliť mal, je Zhotoviteľ 

povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 000 EUR za každý jeden deň, 

v ktorom príslušnú činnosť plnil pracovník bez požadovanej kvalifikácie alebo súhlasu 

Objednávateľa.    

(g) V prípade, že Zhotoviteľ poruší povinnosť vykonávať stavebné a montážne práce na železničnej 

infraštruktúre tak, aby v dotknutej ŽST, resp.  výlukou dotknutých susedných ŽST nebudú k 

dispozícii minimálne dve dopravné koľaje s dvomi nástupištnými hranami pre železničnú 

prevádzku (okrem krátkodobých výluk do 4 hodín, resp. na krátku dobu potrebnú na prepínanie 

systémov zabezpečovacieho zariadenia) podľa podčlánku 4.1 (Všeobecné povinnosti 

Zhotoviteľa), je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa vyžadovať zaplatenie zmluvnej pokuty 

vo výške 750 EUR za každých začatých 30 minút nad rámec pôvodne schválenej výluky. 

(h) V prípade, že Zhotoviteľ z dôvodu na strane Zhotoviteľa prekročí dobu povolenej výluky 

uvedenej v ROV podľa podčlánku 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa), je Objednávateľ 

oprávnený od Zhotoviteľa vyžadovať zaplatenie zmluvnej pokuty 

(i) za prekročenie času skončenia výluky dopravných koľají o menej ako 30 minút vo výške  

150 EUR, 

(ii) za prekročenie času skončenia výluky dopravných koľají o 30 minút a viac vo výške  

750 EUR za každých začatých 30 minút,  

(i) V prípade, že Zhotoviteľ odriekne výluku zaradenú do schváleného týždenného plánu výluk, je 

Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa podľa podčlánku 4.1 (Všeobecné povinnosti 

Zhotoviteľa) vyžadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300 EUR za každú takto odrieknutú 

výluku a uhradí Objednávateľovi všetky preukázateľne vynaložené náklady spojené s odvolaním 

výluky. 

(j) V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s doručením návrhu textu Zábezpeky na 

vykonanie prác alebo s doručením samotnej Zábezpeky na vykonanie prác v znení schválenom 

Objednávateľom v stanovenej lehote podľa podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie prác), vzniká 

Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000 EUR za každý aj začatý 

deň omeškania so splnením tejto povinnosti.  

(k) V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s doručením predĺženej Zábezpeky na 

vykonanie prác alebo dodatku k pôvodnej zábezpeke podľa podčlánku 4.2 (Zábezpeka na 

vykonanie prác) alebo ak Zhotoviteľ nemal platnú Zábezpeku na vykonanie prác nepretržite až do 

doby vydania Protokolu o vyhotovení Diela, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške  10 000 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením 

povinnosti doručiť predĺženú Zábezpeku na vykonanie prác tzn. za každý deň kedy Zhotoviteľ 

nemal platnú Zábezpeku na vykonanie prác až do vydania Protokolu o vyhotovení Diela.  

(l) V prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosti týkajúce sa Podzhotoviteľov podľa podčlánku 4.4 

(Podzhotovitelia), vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty: 
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(i) v prípade, že Zhotoviteľ poveril vykonaním Diela iného Podzhotoviteľa než toho, ktorý bol 

uvedený v Zozname Podzhotoviteľov (prílohe č. 4 Zmluvy) bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Objednávateľa (resp. Stavebného dozora v prípade Podzhotoviteľa, ktorý 

má podľa zmluvy so Zhotoviteľom vykonať práce v hodnote nižšej ako 3% z Akceptovanej 

zmluvnej hodnoty bez DPH), je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa vyžadovať 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15 000 EUR za každý prípad, 

(ii) v prípade, že Podzhotoviteľ zadal v celom rozsahu tretej osobe vyhotovenie časti Diela, na 

ktorú má so Zhotoviteľom zmluvný vzťah, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa 

vyžadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000 EUR za každý prípad, 

(iii) v prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením aktuálneho Zoznamu 

Podzhotoviteľov a/alebo predloženia originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu 

o ukončení zmluvy s Podzhotoviteľom je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý aj začatý deň omeškania,  

(iv) v prípade, že Zhotoviteľ neoznámil Objednávateľovi zmenu údajov o Podzhotoviteľovi 

v požadovanej lehote a v požadovanom rozsahu, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa 

vyžadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300 EUR za každý aj začatý deň omeškania, 

(v) ak sa preukáže nepravdivosť údajov uvedených v dokladoch, ktoré Zhotoviteľ v súvislosti 

s Podzohotoviteľmi predloží, vznikne Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 

vo výške 3 000 EUR za každé porušenie povinnosti (každý nepravdivý údaj),  

(m) Ak Zhotoviteľ nezabezpečil svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom prostredníctvom 

Platobnej záruky v súlade s podčlánkom 4.4a (Platobná záruka) alebo ak Zhotoviteľ nepredloží 

čestné vyhlásenie v súlade s podčlánkom 4.4a (Platobná záruka)alebo sa čestné vyhlásenie ukáže 

ako nepravdivé, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 

000 EUR za každé takéto porušenie povinnosti.  

(n) V prípade, ak Zhotoviteľ písomne neoznámi Objednávateľovi každú zmenu zapísaných údajov  

o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov 

verejného sektora najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov 

alebo výmazu podľa podčlánku 4.4b (Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov 

verejného sektora), vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000 

EUR za každý aj začatý deň omeškania.  

(o) Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa štvrtého odstavca podčlánku 4.4b (Povinnosti 

Zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora), je Objednávateľ oprávnený 

uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000 EUR za každý jednotlivý prípad. 

Zmluvnú pokutu možno za porušenie predmetnej povinnosti vo vzťahu k tomu istému 

Podzhotoviteľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac. 

(p) V prípade, ak Zhotoviteľ nedodržal majetkovú hranicu danú Zmluvou a jej odsúhlasenými 

Zmenami podľa podčlánku 4.7 (Vytyčovanie), vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 1 000 EUR za každé zistenie, v dôsledku ktorého vznikli  náklady 

spojené s dodatočným majetkoprávnym vysporiadaním, s geodetickým zameraním a vyhotovenie 

geometrického plánu. 

(q) V prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosti pri nakladaní s odpadom  podľa podčlánku 4.18a 

(Nakladanie s odpadom), vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty: 

(i) v prípade, že Zhotoviteľ  nepredložiť zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu 

s odberateľom majúcim oprávnenie podľa pododstavca (b) podčlánku 4.18a (Nakladanie 

s odpadom) do odovzdania prvého Staveniska vo výške 5 000 EUR za každý aj začatý deň 

omeškania,   

(ii) v prípade, že Zhotoviteľ porušil povinnosť vzniknuté odpady triediť podľa druhov a správne 

zaraďovať podľa Katalógu odpadov podľa pododstavca (c) podčlánku 4.18a (Nakladanie 

s odpadom) vo výške 1 000 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia tejto povinnosti, 

(iii) v prípade, že Zhotoviteľ vzniknuté odpady nezabezpečil pred znehodnotením, odcudzením 

alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady neoznačil ustanoveným spôsobom 

podľa pododstavca (d) podčlánku 4.18a (Nakladanie s odpadom) vo výške 10 000 EUR za 

každý zistený prípad, 
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(iv) v prípade, že Zhotoviteľ porušil povinnosť odovzdať odpady osobe oprávnenej nakladať 

s odpadmi podľa zákona o odpadoch s ktorou má uzatvorenú zmluvu, podľa pododstavca 

(b) podčlánku 4.18a (Nakladanie s odpadom) vo výške 20 000 EUR za každý jednotlivý 

prípad porušenia tejto svojej povinnosti, 

(v) v prípade, že Zhotoviteľ porušil povinnosť viesť a/alebo uchovávať evidenciu o druhoch a 

množstve odpadov podľa pododstavca (f) podčlánku 4.18a (Nakladanie s odpadom) vo 

výške 2 000 EUR za každý jeden nezaevidovaný záznam alebo neuchovaný záznam, 

(vi) v prípade, že Zhotoviteľ porušil povinnosť stanovenú v pododstavci (k) podčlánku 4.18a 

(Nakladanie s odpadom),je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 20 000 EUR 

za každú správu nepredloženú v dohodnutej lehote, 

(vii) v prípade, že Zhotoviteľ porušil povinnosť pri vzniku a preprave nebezpečných odpadov 

zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie 

podľa pododstavca (h) podčlánku 4.18a (Nakladanie s odpadom) vo výške 10 000 EUR za 

každý jednotlivý prípad porušenia tejto svojej povinnosti, 

(viii) v prípade, že Zhotoviteľ nedodržal povinnosť vyhotoviť plán odpadového hospodárstva 

a havarijné plány podľa pododstavca (f) podčlánku 4.18a (Nakladanie s odpadom) alebo 

porušil povinnosť plán odpadového hospodárstva a havarijné plány dodržiavať, vo výške  

6 000 EUR za nevyhotovenie. 

(r) V prípade, že Zhotoviteľ nedoručí v stanovenej lehote a v požadovanom rozsahu a formáte podľa 

podčlánku 4.21 (Správy o postupe prác) Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi požadované 

Správy o postupe prác (týždenná, mesačná), je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi  

zmluvnú pokutu 500 EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

(s) V prípade, že Zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť, aby bol Stavebný denník prístupný na 

Stavenisku počas celého výkonu Diela resp. jednotlivých objektov (PS,SO) podľa podčlánku 4.26 

(Stavebný denník) (tzn. Stavebný denník nie je z akýchkoľvek dôvodov na Stavenisku 

prístupný/dostupný), je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000 EUR 

za každý deň, v ktorom nie je Stavebný denník na Stavenisku prístupný/dostupný).  

(t) V prípade, že Zhotoviteľ nevedie Stavebný denník v súlade s podčlánkom  4.26 (Stavebný 

denník) v nadväznosti na podčlánok 1.3 (Komunikácia) a podčlánok  1.8 (Starostlivosť 

o dokumentáciu a jej dodanie) je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

5 000 EUR za každý jeden chýbajúci zápis v ktoromkoľvek Stavebnom denníku. 

(u) V prípade, že Zhotoviteľ porušuje povinnosti v oblasti BOZP v súlade s podčlánkom 6.7 

(Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci) vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 

pokuty: 

(i) za porušenie povinnosti používania ochranných prilieb a iných osobných ochranných 

pracovných prostriedkov vo výške 1000 EUR za každé jedno porušenie povinnosti každým 

jedným zamestnancom resp. pracovníkom Personálu Zhotoviteľa,  

(ii) za porušenie povinnosti zákazu požívania alkoholických nápojov alebo omamných látok 

alebo psychotropných látok a/alebo za porušenie povinnosti podrobiť sa skúške na 

prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky vo výške 300 EUR za každé 

jedno porušenie povinnosti každým jedným zamestnancom resp. pracovníkom Personálu 

Zhotoviteľa,  

(iii) za opätovné zaradenie zamestnanca resp. pracovníka Personálu Zhotoviteľa na práce po 

písomnom vykázaní zo stavby vo výške 1 000 EUR za každého takéhoto zamestnanca resp. 

pracovníka Personálu Zhotoviteľa,  

(iv) za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnanca resp. pracovníka Personálu Zhotoviteľa 

alebo za nepredloženie takéhoto dokladu alebo oprávnenia podľa pododstavca (s) 

podčlánku 6.7 vo výške 1000 EUR za každého zamestnanca resp. pracovníka Personálu 

Zhotoviteľa,  

(v) v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní alebo poruší akúkoľvek povinnosť v zmysle platného 

(aktualizovaného) plánu BOZP ako aj platných predpisov BOZP, inú ako povinnosti 

uvedené v pododstavci (a) až (g) podčlánku 6.7 (Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci), 

vo výške 500 EUR za každé porušenie povinnosti.  
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Objednávateľ je oprávnený za opakované porušenie povinností Zhotoviteľa (t.j. za každé ďalšie 

porušenie) uložiť zmluvnú pokutu v dvojnásobnej výške sadzby uvedenej v pododstavcoch (u) (i) 

až (u) (v). 

(v) V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží v súlade s podčlánkom 6.10 (Záznamy o Personáli a 

Zariadení Zhotoviteľa) „Zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, 

ktorí budú vykonávať práce na príslušnom PS alebo SO“ alebo údaje v rámci Správy o postupe 

prác podľa podčlánku 4.21 (Správy o postupe prác), vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 1 500 EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením tejto 

povinnosti.  

(w) V prípade ak Zhotoviteľ zabuduje do Diela iné Materiály alebo komponenty ako uviedol vo 

svojej ponuke alebo aké odsúhlasil Stavebný dozor, Autorský dozor a Objednávateľ vo výške 

10 000 EUR, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000 EUR za 

každý jednotlivý prípad porušenia tejto povinnosti..  

(x) V prípade, že Zhotoviteľ nevydal oznámenie Stavebnému dozorovi podľa podčlánku 7.3 

(Kontrola) týkajúce sa vykonaných prác, ktoré majú byť zakryté alebo ktoré budú pri preberacom 

konaní neprístupné, uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR za 

každý jednotlivý prípad. 

(y) V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží na odsúhlasenie Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi 

„Kontrolný a skúšobný plán“ v súlade s podčlánkom 7.4 (Skúšky), vzniká Objednávateľovi nárok 

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR za každý aj začatý deň omeškania.  

(z) V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží v stanovenej lehote Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi 

harmonogram prác alebo aktualizovaný harmonogram prác v súlade s podčlánkom 8.3 

(Harmonogram prác), vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  

1 000 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do splnenia tejto povinnosti. 

(aa) V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením niektorého sankcionovateľného 

míľnika podľa podčlánku 8.3 (s vykonaním všetkých prác na príslušnej UČS potvrdených 

vydaním všetkých preberacích protokolov pre príslušné PS/SO) vzniká Objednávateľovi nárok na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z hodnoty UČS zistenej z Oceneného výkazu výmer 

za každý, aj začatý deň omeškania. 

(bb) V prípade, že Zhotoviteľ neuvedie územie dotknuté výstavbou Diela do pôvodného stavu v súlade 

s podčlánkom 10.4 (Plochy vyžadujúce uvedenie do pôvodného stavu) vzniká Objednávateľovi 

nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000 EUR za každý deň omeškania. 

(cc) V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady v primeranej lehote 

alebo v lehote stanovenej Objednávateľom pre odstránenie vád v súlade s podčlánkom 11.4  

(Neodstránenie vád), je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa vyžadovať zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 0,5 % z hodnoty SO alebo PS, ktorého sa vada týka, za každý aj začatý deň 

omeškania.  

(dd) V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením povinnosti dodať v stanovenej 

lehote náhradné diely potrebné na vykonanie okamžitej opravy poruchy majúcej dosah na 

bezpečnosť a plynulosť železničnej prevádzky zložkami údržby objednávateľa v súlade 

s podčlánkom 11.1 (Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád), je Zhotoviteľ povinný 

zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2500 EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

(ee) V prípade omeškania Zhotoviteľa s  uvoľnením Staveniska a jeho uvedenia do pôvodného stavu 

v súlade s podčlánkom 11.11 (Vypratanie Staveniska), je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa 

vyžadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2000 EUR za každý aj začatý deň omeškania.  

(ff) V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s doručením návrhu textu Zábezpeky na 

záručné opravy alebo s doručením samotnej Zábezpeky na záručné opravy v znení schválenom 

Objednávateľom v stanovenej lehote podľa podčlánku 11.12 (Zábezpeka na záručné opravy), 

vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000 EUR za každý aj 

začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.  

(gg) V prípade, ak Zhotoviteľ ani na druhý krát nepredložil Objednávateľovi návrh textu Zábezpeky 

na záručné opravy, ktorý by spĺňal podmienky podľa podčlánku 11.12 a z tohto dôvodu mu 

Objednávateľ text návrhu neodsúhlasil, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
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pokutu vo výške 10 000 EUR za každý aj začatý deň omeškania počítajúc dňom kedy Zhotoviteľ 

prvý krát predložil Objednávateľovi návrh textu Zábezpeky na záručné opravy, ktorý nespĺňal 

podmienky podľa podčlánku 11.12,     

(hh) V prípade, že Zhotoviteľ nemal platnú Zábezpeku na záručné opravy nepretržite až do uplynutia 

termínu platnosti Zábezpeky na záručné opravy, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške  10 000 EUR za každý aj začatý deň kedy Zhotoviteľ nemal platnú 

Zábezpeku na vykonanie prác až do uplynutia termínu, ktorý Objednávateľ oznámil 

Zhotoviteľovi ako termín platnosti Zábezpeky na záručné opravy.  

(ii) V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží lehotu na odovzdanie zdrojových kódov a/alebo prevádzkovej 

dokumentácie k autorskému dielu Objednávateľovi v súlade s podčlánkom 1.10 (Užívanie 

Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom a ďalšie autorské práva), vzniká Zhotoviteľovi 

povinnosť na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000 EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

(jj) V prípade, ak Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť stanovenú Zmluvou udržovať v platnosti 

príslušnú poistnú zmluvu resp. poistné zmluvy po dohodnutú dobu v zmysle Článku 18 

(Poistenie) a/alebo nepredloží Objednávateľovi k preukázaniu splnenia tejto svojej povinnosti 

príslušné požadované doklady podľa podčlánku 18.1 (Všeobecné požiadavky na poistenie), je 

Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000 EUR za každý aj 

začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, t.j. za každý deň kedy v rámci dohodnutej 

lehoty nebola príslušná poistná zmluva platná resp. poistné zmluvy platné.    

Zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto podčlánku 14.16. nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa 

splniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou.  

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry. Lehota splatnosti tejto faktúry je 

30 dní odo dňa jej doručenia. 

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto Zmluvou hradí povinná Strana nezávisle od 

toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať 

samostatne a v plnej výške. 

Zaplatenie pokuty/sankcie v zmysle tohto podčlánku nezbavuje Zhotoviteľa jeho povinnosti dokončiť 

Dielo, ani iných povinností, záväzkov alebo zodpovednosti, ktoré má podľa Zmluvy. 

Tieto náklady sú náklady Zhotoviteľa a nie je možné ich zahrnúť do ceny Diela. 

V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa zabezpečenej zmluvnou pokutou pre porušenie ktorej si 

Zmluvné strany dohodli aj odstúpenie od Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený popri odstúpení od 

Zmluvy uplatniť si voči Zhotoviteľovi aj zmluvnú pokutu.  

Článok  15  Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa 

Podčlánok 15.2 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa  

V podčlánku sa za pododstavec (f) pridávajú nové pododstavce (g) až (aa) s nasledujúcim znením: 

(g) ak sa Zhotoviteľ dostal do omeškania s predložením dokumentov podľa bodu 4.1. textu Zmluvy 

o viac ako 10 dní,  

(h) ak došlo ku Konfliktu záujmov medzi Zhotoviteľom a Stavebným dozorom resp. jeho 

pracovníkmi  podľa podčlánku1.15 (Konflikt záujmov), 

(i) ak Zhotoviteľ nepredložil doklady požadované v podčlánku 4.1 (Všeobecné povinnosti 

Zhotoviteľa), pričom sa uvedené považuje za skutočnosť, že Zhotoviteľ stratil v priebehu plnenia 

Zmluvy schopnosť splniť predmet Zmluvy,  

(j) ak sa Zhotoviteľ dostal do omeškania s predložením návrhu textu Zábezpeky na vykonanie prác 

alebo samotnej Zábezpeky na vykonanie prác v zmysle podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie 

prác) o viac ako 10 dní alebo ak návrh textu Zábezpeky na vykonanie prác Objednávateľ dva krát 

z opodstatnených dôvodov (návrh textu nespĺňa podmienky v zmysle podčlánku 4.2) neschválil, 

(k) ak Zhotoviteľ neodstráni nedostatky predloženého a Objednávateľom neodsúhlaseného návrhu 

textu Zábezpeky na vykonanie prác v lehote stanovenej Objednávateľom,  
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(l) ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa druhej vety štvrtého odstavca podčlánku 4.3 

(Predstaviteľ Zhotoviteľa),  

(m) nezabezpečil svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom prostredníctvom Platobnej záruky 

v súlade s podčlánkom 4.4a (Platobná záruka), 

(n) nepredložil čestné vyhlásenie v súlade s podčlánkom 4.4a (Platobná záruka) alebo sa čestné 

vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé, 

(o) ak rozsah čerpania Platobných záruk presiahne v súhrne 50% sumy uvedenej v záväznom 

prísľube banky a/alebo poisťovne o poskytnutí platobných záruk, 

(p) ak porušil povinnosť  predložiť do odovzdania prvého Staveniska Objednávateľovi zmluvu (resp. 

zmluvy) na odobratie odpadu s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na 

nakladanie so všetkými odpadmi podľa podčlánku 4.18a (Nakladanie s odpadom) pododstavca 

(b), 

(q) v prípade nezabezpečenia vypracovania plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle 

podčlánku 6.7 (Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci), resp. jeho akéhokoľvek opakovaného 

(nemusí sa jednať o porušenie tej istej povinnosti) nedodržania, 

(r) v prípade akejkoľvek opakovanej (nemusí sa jednať o porušenie tej istej povinnosti)  

nespolupráce Zhotoviteľa alebo Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade s koordinátorom 

bezpečnosti/ koordinátormi bezpečnosti určenými Objednávateľom v zmysle podčlánku 6.7 

(Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci), 

(s) v prípade, že Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť stanovenú Zmluvou udržovať v platnosti 

príslušnú poistnú zmluvu resp. poistné zmluvy po  dohodnutú dobu v zmysle Článku 18 

(Poistenie) a/alebo nepredloží Objednávateľovi k preukázaniu splnenia tejto svojej povinnosti 

príslušné požadované doklady podľa podčlánku 18.1 (Všeobecné požiadavky na poistenie), 

(t) v prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením niektorého sankcionovateľného 

míľnika podľa podčlánku8.3 (s vykonaním všetkých prác na príslušnej UČS potvrdených 

vydaním všetkých preberacích protokolov pre príslušné PS/SO), 

(u) v prípade, ak Zhotoviteľ neprevezme niektoré Stavenisko od Objednávateľa napriek tomu, že ho 

Objednávateľ na jeho prevzatie písomne vyzval, 

(v) vyhlásenie Zhotoviteľa podľa prvého odstavca v podčlánku 4.4b prvá veta alebo druhá veta sa 

ukáže ako nepravdivé, 

(w) Zhotoviteľ alebo oprávnená osoba nemá splnenú niektorú povinnosť podľa zákona o RPVS, 

(x) Zhotoviteľ vykonáva časť predmetu plnenia, resp. predmet plnenia prostredníctvom 

Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný 

v registri partnerov verejného sektora, 

(y) Zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora 

alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní, 

(z) ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty 

zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho Podzhotoviteľom pri plnení predmetu Zmluvy a 

neexistuje dôvodná pochybnosť o spornosti takéhoto nároku Podzhotoviteľa na vyplatenie 

odmeny alebo odplaty a Zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu 

Objednávateľom v písomnej výzve, 

(aa) z dôvodov uvedených v § 19 ZVO. 

V poslednej vete druhého odstavca sa za výraz „alebo (f)“ vkladá výraz „až (aa)”. 

Za druhý odstavec sa vkladá nové odstavce s nasledujúcim znením: 

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od časti plnenia predmetu Zmluvy v prípade zmeny okolností na 

jeho strane, ktoré spôsobia, že nebude mať ďalší záujem na vykonaní celého predmetu Zmluvy. 

V prípade takého odstúpenia Objednávateľom od Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje nenárokovať si voči 

Objednávateľovi žiadnu náhradu škody ani ušlý zisk. 
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Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo 

k plneniu zo Zmluvy a výsledky kontroly MDV SR neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých 

z obstarávania, ktorého výsledkom je táto Zmluva. 

Článok  17  Riziko a zodpovednosť 

Podčlánok 17.1 Náhrada škody 

Na začiatok podčlánku  sa vkladá nový odstavec s nasledujúcim znením: 

Ak vznikne Objednávateľovi škoda (priama alebo nepriama) na veciach, právach alebo iných 

majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v Zmluve zo strany Zhotoviteľa, 

je Zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný Objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. 

Škoda sa nahrádza v peniazoch a v plnej výške. Za nepriamu škodu sa považuje aj úhrada nákladov, 

ktoré bude Objednávateľ povinný uhradiť tretej osobe – dopravcovi, v súvislosti s nedodržaním 

schváleného počtu výluk (dní/hodín) Zhotoviteľom z dôvodov iných ako na strane Objednávateľa 

(najmä, ale nie len nákladov spojených so zabezpečením náhradnej autobusovej dopravy a pod.). 

V prípade, že si vlečkár bude uplatňovať náhradu škody, z dôvodu nedodržania času výluk zo strany 

Zhotoviteľa a škoda bude oprávnená a zo strany Objednávateľa uznaná a uhradená, Zhotoviteľ sa 

zaväzuje tieto škody Objednávateľovi uhradiť. 

Pred posledný odstavec sa vkladá nový odstavec s nasledujúcim znením:  

Kedykoľvek Zmluvné podmienky vyžadujú aby Zhotoviteľ odškodnil Objednávateľa v akejkoľvek 

záležitosti, Zhotoviteľ je povinný odškodniť taktiež Stavebného dozora, v prípade, že tá istá záležitosť 

má dopad aj na Stavebného dozora.  

Článok  18  Poistenie 

Podčlánok 18.1 Všeobecné požiadavky na poistenie  

V druhom odstavci podčlánku sa druhá veta ruší. 

V šiestom odstavci sa ruší text „(počítaných od Dátumu začatia prác)“. 

Článok  20  Nároky, spory a arbitrážne konanie 

Podčlánok 20.2 Menovanie Komisie na riešenie sporov 

Text podčlánku  sa ruší. 

Podčlánok 20.3 Neschopnosť odsúhlasiť Komisiu na riešenie sporov 

Text podčlánku  sa ruší. 

Podčlánok 20.4 Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov 

Text podčlánku  sa ruší. 

Podčlánok 20.5 Mimosúdne vyrovnanie  

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Ak medzi Stranami vznikne spor akéhokoľvek druhu v súvislosti so Zmluvou alebo realizáciou Diela, 

vrátane akéhokoľvek sporu, ktorý sa týka potvrdenia, rozhodnutia, pokynu, názoru alebo ohodnotenia 

Stavebného dozora, budú sa obidve Strany usilovať o urovnanie sporu mimosúdne. 

Podčlánok 20.6 Arbitrážne konanie  

Text podčlánku  sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Pokiaľ nedôjde k urovnaniu sporu mimosúdnou cestou, bude spor s konečnou platnosťou vyriešený 

príslušným súdom Slovenskej republiky. 

Skutočnosť, že súdne konanie je vedené počas realizácie stavby, nebráni zmluvným stranám 

a Stavebnému dozorovi plniť si svoje povinnosti.  

Podčlánok 20.7 Nesplnenie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov 

Text podčlánku  sa ruší. 
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Podčlánok 20.8 Uplynutie funkčného obdobia Komisie na riešenie sporov 

Text podčlánku  sa ruší. 

Súčasťou týchto Osobitných podmienok sú aj nasledujúce vzory: 

 vzor Zábezpeky na vykonanie prác 

 vzor Zábezpeky na záručné opravy 
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Zábezpeka na vykonanie prác 

Meno a adresa príjemcu: Železnice Slovenskej republiky 

 Klemensova 8, 813 61  Bratislava, Slovenská republika 
    

Meno a adresa príkazcu: ..........................................................    

Zmluva o Dielo 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky  

 Klemensova 8, 813 61  Bratislava, Slovenská republika 

Zhotoviteľ: ......................... 

Číslo zmluvy:  .......................... 

Názov stavby: „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej 

infraštruktúry v uzle Žilina“  

(ďalej len „Zmluva“) 

Boli sme informovaní, že v zmysle Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi 

Zábezpeku na vykonanie prác. 

Na žiadosť príkazcu my, (názov banky) .................................................., sa týmto neodvolateľne 

zaväzujeme uhradiť Vám, príjemcovi/Objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých 

celková výška neprekročí ................. „zaručená suma“, slovom .................. potom, čo od Vás 

obdržíme písomnú žiadosť spolu s Vaším písomným vyhlásením, že: 

(a) Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy a 

(b) v akom ohľade ich porušuje. 

 

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať Váš(e) podpis(y), ktorý musí byť úradne osvedčený Vašimi 

bankármi, alebo notárom. Overenú (úradne osvedčenú) žiadosť a vyhlásenie musíme obdržať na našej 

adrese do............................... („termín uplynutia platnosti“), kedy platnosť tejto zábezpeky uplynie. 

 

Boli sme informovaní, že príjemca od príkazcu vyžaduje, aby predĺžil túto zábezpeku, ak nebol 

vydaný Protokol o vyhotovení Diela v zmysle Zmluvy aspoň do28 dní pred uplynutím platnosti tejto 

zábezpeky. Zaväzujeme sa uhradiť Vám zaručenú sumu potom, čo od Vás obdržíme Vašu písomnú 

žiadosť a vyhlásenie, že 28 dní pred uplynutím platnosti tejto zábezpeky nebol vydaný Protokol 

o vyhotovení Diela a zároveň že táto zábezpeka nebola predĺžená. 

 

Práva a pohľadávky na plnenia z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu. 

 

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie 

uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydanými pod číslom 

458 Medzinárodnou obchodnou komorou. 

 

Dátum.......................................                            Podpis(y) ................................................. 
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Zábezpeka na záručné opravy 

Meno a adresa príjemcu:  Železnice Slovenskej republiky 

 Klemensova 8, 813 61  Bratislava, Slovenská republika 
    

Meno a adresa príkazcu: .......................................................... 

    

Zmluva o Dielo 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky 

 Klemensova 8, 813 61  Bratislava, Slovenská republika 

Zhotoviteľ: ......................... 

Číslo zmluvy:  .......................... 

Názov stavby:  „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej 

infraštruktúry v uzle Žilina“ 

 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

Boli sme informovaní, že v zmysle Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi 

Zábezpeku na záručné opravy. 

 

Na žiadosť príkazcu my, (názov banky) .................................................., sa týmto neodvolateľne 

zaväzujeme uhradiť Vám, príjemcovi/Objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých 

celková výška neprekročí ................. „zaručená suma“, slovom .................. potom, čo od Vás 

obdržíme písomnú žiadosť spolu s Vaším písomným vyhlásením, že: 

Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe vyplývajúce zo 

Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať Váš(e) podpis(y), ktorý musí byť úradne osvedčený Vašimi 

bankármi, alebo notárom. Overenú (úradne osvedčenú) žiadosť a vyhlásenie musíme obdržať na našej 

adrese do............................... („termín uplynutia platnosti“), kedy táto zábezpeka uplynie. 

 

Každým čerpaním zo záruky (zábezpeky na záručné opravy) sa výška záruky automaticky zníži 

o Vám vyplatenú sumu. 

 

Práva a pohľadávky na plnenia z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu. 

 

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie 

uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 

458 Medzinárodnou obchodnou komorou.  

 

 

Dátum........................................    Podpis(y) ........................................................ 
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Príloha č. 4 – Zoznam Podzhotoviteľov 

 

ZOZNAM PODZHOTOVITEĽOV 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Do tabuľky sa nevyžaduje uviesť subdodávateľa (Podzhotoviteľa) dodávajúceho tovar. 

 

 

 

 

 

                 Dátum: ......................................... Podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa: ......................................... 

 

 

 

P.č. 

Meno a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

 

Identifikačné 

číslo alebo 

dátum narodenia 
(ak nebolo pridelené 

identifikačné číslo) 

Predmet 

subdodávky 

 

Oprávnená osoba konať  

za Podzhotoviteľa 

 

meno a 

priezvisko 
adresa pobytu 

dátum 

narodenia 
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Príloha č. 5 – Zoznam kľúčových expertov a expertov/odborníkov 
 

 

ZOZNAM KĽÚČOVÝCH EXPERTOV A EXPERTOV/ODBORNÍKOV 

 

Názov pozície Meno a priezvisko 

Skúsenosti s rovnakými alebo 

podobnými zákazkami ako 

predmet zákazky 

Predstaviteľ 

Zhotoviteľa/Riaditeľ 

výstavby 

 

  

Zástupca 

Predstaviteľa 

Zhotoviteľa/Riaditeľa 

výstavby  

 

  

Špecialista pre 

železničný zvršok a 

spodok  

 

 

 

 

 

Špecialista pre 

zabezpečovacie 

zariadenia 

 

 

 

 

 

 

Špecialista pre trakčné 

vedenia a silnoprúd 

 

 

 

 

 

 

Geodet stavby  

 

 

 

Pracovník zodpovedný 

za BOZP  

 

  

 

 

 

 

Dátum: .................................................      Podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa: .................................................  
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Príloha č. 6 – Zoznam Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade (RPVS) 

 

ZOZNAM PODZHOTOVITEĽOV V KTOROMKOĽVEK RADE (RPVS) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Do tabuľky je potrebné uviesť všetkých subdodávateľov (Podzhotoviteľov) v ktoromkoľvek rade, ktorí sa budú podieľať na plnení 

predmetu Zmluvy, teda aj subdodávateľa (Podzhotoviteľa) dodávajúceho tovar. 

 

 

                 Dátum: ......................................... Podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa: ......................................... 

 

 

P.č. 

Meno a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné číslo alebo 

dátum narodenia 
(ak nebolo pridelené identifikačné číslo) 

 

Hodnota zmluvy, ktorú v súvislosti 

s plnením tejto Zmluvy uzatvára 

resp. uzatvoril Podzhotoviteľ 

v ktoromkoľvek rade (v EUR bez 

DPH) 

 

Zápis v registri partnerov 

verejného sektora  

(ÁNO/NIE) 
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Príloha č. 3 súťažných podkladov 

V Y H L Á S E N I E     U C H Á D Z A Č A  

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na výber zhotoviteľa stavby „ŽSR, 

Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry 

v uzle Žilina“, ktoré určil verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch a výslovne súhlasíme 

s obchodnými podmienkami verejného obstarávateľa – Prílohou č. 2 súťažných podkladov, 

týkajúcimi sa tejto verejnej súťaže, pričom tieto sme doplnili v súlade s bodom 4. kapitoly D. 

Obchodné podmienky súťažných podkladov. 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.  

3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky členom 

inej skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 

4. (týka sa iba skupiny – obchodné meno, adresa alebo sídlo a osoba oprávnená konať za člena 

skupiny) 

.................................................................  

.................................................................  

vyhlasujeme, že v predmetnej verejnej súťaži vytvárame skupinu. V prípade prijatia našej ponuky 

zo strany verejného obstarávateľa podľa § 55 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujeme, že ešte pred 

prijatím Zmluvy vytvoríme určitú právnu formu a vyhlasujeme, že všetci členovia skupiny ručia 

spoločne a nerozdielne za záväzky skupiny voči Objednávateľovi, ktoré vzniknú pri realizácii 

predmetu Zmluvy na základe uzavretej Zmluvy, a to majetkom všetkých členov skupiny do výšky 

hodnoty Zmluvy. Každý člen skupiny  

s p l ň o m o c ň u j e 

.................................................................  

(obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania osoby splnomocnenej konať za skupinu) 

ako osobu oprávnenú konať a podpisovať za členov skupiny vo veciach týkajúcich sa uvedeného 

predmetu zákazky. 

Vyhlasujeme, že v prípade založenia združenia, na základe zmluvy o združení podľa § 829 

Občianskeho zákonníka, v zmluve o združení splnomocníme niektorého účastníka združenia na 

zastupovanie ostatných účastníkov združenia v  plnom rozsahu a zodpovednosti pri dosahovaní 

dojednaného účelu združenia a na vykonávanie právnych úkonov a bude určené spoločné meno 

združenia ................................. (ak sa už vie,), pod ktorým bude združenie vystupovať. 

V ..............................  dňa .............. 

 

meno, priezvisko,  titul,  funkcia,  

podpis osoby  (osôb) oprávnenej konať za uchádzača 

(v prípade skupiny v mene každého člena skupiny) 

a pečiatka 

 

 

 

 

 

Poznámka: Počet podpísaných osôb musí byť v súlade s obchodným registrom uchádzača (v prípade skupiny za každého 

člena skupiny). Podpis osoby (podpisy osôb) oprávňujúcej k podpisu ponuky (v prípade skupiny splnomocnený člen 

skupiny) musí byť  osvedčený notárom. 
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Príloha č. 4 súťažných podkladov 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

údaje, ktoré budú zverejnené na otváraní ponúk v súlade s § 52 ods. 2  ZVO 

 
Údaje:  

Obchodné meno uchádzača  ..................................................................................................................... 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača ................................................................................................. 

(v prípade skupiny/ združenia  názov skupiny/ združenia a údaje za každého člena skupiny/ združenia) 

 

 

Kritérium: najnižšia cena Návrh  Poznámka 

  

navrhovaná zmluvná 

cena celkom 

(Akceptovaná zmluvná 

hodnota) 

 

  

EUR 

Podľa oceneného výkazu výmer 

(tabuľka Celková rekapitulácia –    

Akceptovaná zmluvná hodnota)  

bez DPH  

 

Uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky. 

Uchádzač uvedie či je  platiteľom DPH*:    ÁNO       -          NIE    

 

Dátum: .........................................     Podpis: ............................................ 

 

 

 

 

 

 

 
Poznámka: 

 dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, 

 podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača, v prípade skupiny/ združenia  podpis každého člena 

skupiny/ združenia alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny/ združenia, 

*   uchádzač nehodiace sa preškrtne 
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Príloha č. 5 súťažných podkladov 

 

ZOZNAM INÝCH OSÔB,  

PROSTREDNÍCTVOM KTORÝCH UCHÁDZAČ PREUKAZUJE SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI 
 

 

P.č. 
Meno a priezvisko / 

Obchodné meno alebo názov 
Adresa pobytu alebo sídlo 

Identifikačné číslo 

alebo 

dátum narodenia 
(ak nebolo pridelené 

identifikačné číslo) 

Podmienka účasti 
(s odvolávkou na konkrétny §) 

Zápis 

v Zozname 

hospodárskych 

subjektov 

(ÁNO/NIE) 

      

      

      

 

 

 

Dátum: ......................................... Podpis uchádzača: ......................................... 

 

 

Poznámka: 

Pri preukazovaní technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti takouto osobou v zmysle § 34 ods. 3 ZVO pri podmienke účasti podľa § 32 ods. 1 

písm. e) ZVO postačí, ak ju táto osoba spĺňa vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú bol(a) jej zdroj a/alebo kapacita poskytnutá. 
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Príloha č. 8 súťažných podkladov 

 

V y h l á s e n i e 

pre účely posúdenia obchodného partnera 

Čestne vyhlasujem, že 

(použije sa, ak je obchodným partnerom fyzická osoba – nepodnikateľ) 
Meno a priezvisko: ........................................................................... 

Trvalý pobyt: ........................................................................... 

Dátum narodenia: ........................................................................... 

(použije sa, ak je obchodným partnerom fyzická osoba – podnikateľ) 

Meno a priezvisko: ........................................................................... 

Trvalý pobyt: ........................................................................... 

Obchodné meno: ........................................................................... 

Miesto podnikania: ........................................................................... 

IČO: ........................................................................... 

DIČ:  ........................................................................... 

IČ DPH: ........................................................................... 

(použije sa, ak je obchodným partnerom právnická osoba) 

Obchodné meno: ........................................................................... 

Štatutárny orgán: ........................................................................... 

Sídlo: ........................................................................... 

IČO: ........................................................................... 

DIČ:  ........................................................................... 

IČ DPH: ........................................................................... 

(zaškrtnite  x) 

 je od ................... (uveďte dátum DD.MM.RRRR) 

 nie je 

 nie je, ale bol/bola od ................... do ................... 

závislou osobou voči spoločnosti Železnice Slovenskej republiky v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 

595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). 

Každú zmenu súvisiacu s prepojením voči ŽSR oznámim do 5 dní odo dňa jej vzniku. 

Skupina závislosti (zaškrtnite  x): 

 Personálne prepojenie 

 Majetkové prepojenie 

 Iné prepojenie 

 

 

 

V..................................., dňa ................. ............................................... 

      Meno a priezvisko 

   funkcia 
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Vysvetlivky: 

Závislou osobou (§2 písm. n) ZDP) sa rozumie blízka osoba (§116 a 117 Občianskeho zákonníka) 

alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba.  

Blízka osoba (§116 a 117 Občianskeho zákonníka) 

1. V zmysle §116 Občianskeho zákonníka blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a 

manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom 

blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. 

2. V zmysle §117 Občianskeho zákonníka stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu 

zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve 

od najbližšieho spoločného predka. 

Ekonomickým alebo personálnym prepojením (§2 písm. o) ZDP) sa rozumie účasť osoby 

na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú 

pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo jej blízkej osoby alebo v ktorých má táto osoba 

alebo jej blízka osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel, pričom  

1. účasťou na majetku alebo kontrole sa rozumie viac ako 25% priamy alebo nepriamy podiel alebo 

nepriamy odvodený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, pričom  

· nepriamy podiel sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stom 

a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stom  

 a 

· nepriamy odvodený podiel sa vypočíta súčtom nepriamych podielov; nepriamy odvodený 

podiel sa použije len na výpočet výšky účasti jednej osoby na majetku alebo kontrole inej 

osoby, ak táto jedna osoba má účasť na majetku alebo kontrole niekoľkých osôb, z ktorých 

každá má účasť na majetku alebo kontrole tej istej inej osoby; ak výška nepriameho 

odvodeného podielu presahuje 50%, všetky osoby, prostredníctvom ktorých sa jeho výška 

počítala, sú ekonomicky prepojené bez ohľadu na skutočnú výšku ich podielu, 

2. účasťou na vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov  alebo 

ďalších obdobných orgánov právnickej osoby k tejto právnickej osobe. 

Iným prepojením (§2 písm. p) ZDP) sa rozumie právny vzťah alebo iný obdobný vzťah vytvorený 

predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty. 
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Príloha č. 9 súťažných podkladov 

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A ZNAČIEK 
Skratka/Pojem Popis 

AGC Európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach 

AGTC Európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy 

a.s. akciová spoločnosť 

BIC bank identifier code (medzinárodný identifikačný kód banky) 

BOZP bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

CD kompaktný disk 

CEF Nástroj na prepájanie Európy 

CPV spoločný slovník obstarávania 

CRS centrálny riadiaci server 

č. číslo 

ČOV čistiareň odpadových vôd 

ČR Česká republika 

DIČ daňové identifikačné číslo 

DPH daň z pridanej hodnoty 

DRS dokumentácia pre realizáciu stavby 

DSPRS dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby 

DSRS dokumentácia skutočnej realizácie stavby  

DVD digital versatile disc (univerzálny digitálny disk) 

DVZ dokumentácia pre výber zhotoviteľa 

EBRD European Bank for Reconstruction and Development - Európska banka pre rozvoj 

a obnovu 

EIB European Investment Bank - Európska investičná banka 

el. elektrické 

EMS environmental management system (systém environmentálneho manažmentu) 

EN Európska norma 

ERTMS Európsky systém riadenia železničnej dopravy 

ES Európske spoločenstvo 

ETCS Európsky systém zabezpečenia jazdy vlaku 

EUR euro 

EÚ Európska únia 

ev.  evidenčný  

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils - Medzinárodná federácia 

konzultačných inžinierov 

GR  Generálne riaditeľstvo 

GSM-R Železničná digitálna rádiová sieť (Global Mobile System – Railways) 

HKV hnacie koľajové vozidlo 

hod. hodina 

IBAN international bank account number (medzinárodné číslo bankového spojenia) 

IBS integrovaný bezpečnostný systém 

IČ DPH   identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty 

IČO identifikačné číslo organizácie 

ISO International Organization for Standardization - Medzinárodná organizácia pre 

štandardizácie 

j.  jednotková (cena) 
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km kilometer 

km/hod., km/h, 

km.h-1 

 

traťová rýchlosť 

ks kus 

KSP kontrolný a skúšobný plán 

KRS komisia na riešenie sporov 

kV kilovolt 

kVA kilovoltampér 

m meter 

m2 meter štvorcový 

m3 meter kubický 

MB megabyte (jednotka kapacity pamäťových médií) 

MDPT SR Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky do 31.10.2010 

MDV SR Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky od  01.01.2017 

MDVRR SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky do  

31.12.2016 

mm milimeter 

MPSVaR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

nasl. nasledujúci 

NN elektrické vedenie - nízke napätie 

NR SR Národná rada Slovenskej republiky 

odb. odbočka 

ods. odsek 

OŠVS orgán štátnej vodnej správy 

PD projektová dokumentácia 

PDF portable document format (formát elektronických dokumentov) 

PIS prevádzkový informačný systém 

POV plán organizácie výstavby 

PS prevádzkový súbor 

ROV Rozkaz o výluke 

SACE Slovak Association of Consulting Engineers - Slovenská asociácia konzultačných 

inžinierov 

SO stavebný objekt 

SR Slovenská republika 

SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 

STN Slovenská technická norma 

STN EN Európska norma zapracovaná do sústavy slovenských technických noriem 

STKP spojnica temien koľajnicových pásov 

STTS striedavá trakčná sústava 

SWIFT  Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (označenie pre 

medzinárodný identifikačný kód banky) 

št. hr. štátna hranica 

TEN-T Trans-European Transport Networks (transeurópska dopravná sieť) 

TNS trakčná napájacia stanica 

TNŽ Technická norma železníc 

TSI Technické špecifikácie interoperability 

TSI CCS technické špecifikácie interoperability týkajúce sa subsystému „riadenie - 

zabezpečenie a návestenie“ 

https://exchange.zsr.sk/owa/redir.aspx?C=or7nNHnWskSclBD9d0FtHJRVQBA2MNBIhok6NlXDwZK9PXeeE9_NRUAcIg9v9cY7_ZtYydWDSQo.&URL=http%3a%2f%2fsk.wikipedia.org%2fwiki%2fPam%25C3%25A4%25C5%25A5ov%25C3%25A9_m%25C3%25A9dium
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TSI INS technické špecifikácie interoperability týkajúce sa subsystému „infraštruktúra“ 

TSI SRT technické špecifikácie interoperability v súvislosti s aspektom „bezpečnosť v 

železničných tuneloch“  

UIC Union internationale des chemins de fer - Medzinárodná železničná únia  

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie 

V volt 

VO verejné osvetlenie 

VTPKS Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb  

Zb. Zbierka zákonov do 31.12.1992 

Z. z. Zbierka zákonov od 1.1.1993 

zast. zastávka 

ZVO Zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

zákon o RPVS Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

ŽSR Železnice Slovenskej republiky 

ŽSR SR 307(T) predpis ŽSR - ETCS (traťová časť) 

ŽSR R2 predpis ŽSR - Zabezpečenie interoperability na ŽSR 

ŽSR TS 3-1 predpis ŽSR - Práce na železničnom zvršku 

ŽSR Z1 predpis ŽSR - Pravidlá železničnej prevádzky 

ŽSR Z2 predpis ŽSR - Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej 

republiky 

ŽSR Z3 predpis ŽSR - Odborná spôsobilosť na ŽSR 

ŽSR Z9 predpis ŽSR - Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR 

ŽSR Z12 predpis ŽSR - Železničné priecestia a priechody 

ŽSR ZS1 predpis ŽSR - Prevádzka zabezpečovacích zariadení 

ŽST železničná stanica 
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Príloha č. 10 súťažných podkladov 

 

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti 

 

Podľa § 28 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu rozdeliť zákazku alebo koncesiu na 

samostatné časti, pričom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako 

výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii určia veľkosť a predmet takýchto častí a uvedú, či 

ponuky možno predložiť na jednu časť, niekoľko častí alebo všetky časti. 

 

Rovnako, ak podľa § 28 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ nerozdelí zákazku na časti, odôvodnenie 

uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch; táto povinnosť 

sa nevzťahuje na zadávanie koncesie. 

 

Z predmetných ustanovení ZVO vyplýva možnosť verejného obstarávateľa rozdeliť ním zadávanú 

zákazku na časti s umožnením predkladania ponúk na časti, pričom v takom prípade je verejný 

obstarávateľ povinný určiť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania veľkosť a predmet 

takýchto častí s uvedením toho, či umožňuje vo verejnom obstarávaní uchádzačom predloženie 

ponuky na jednu, niekoľko alebo všetky časti predmetu zákazky. 

 

Z predmetných ustanovení ZVO zároveň vyplýva aj to, že v prípade, ak verejný obstarávateľ 

nerozdelí ním zadávanú zákazku na časti, je povinný uviesť v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania alebo v súťažných podkladoch odôvodnenie jej nerozdelenia. 

 

Verejný obstarávateľ sa pred zadávaním zákazky na predmet „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice 

Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ zaoberal v rámci ním 

vykonanej hĺbkovej analýzy ne/vhodnosťou rozdelenia predmetu zákazky na časti. Verejný 

obstarávateľ sa v rámci ním vykonanej analýzy zaoberal najmä technickými, funkčnými, časovými a 

ekonomickými aspektmi ne/vhodnosti rozdelenia predmetu zákazky na časti. 

 

Verejný obstarávateľ po dôkladnej a hĺbkovej analýze predmetu zákazky „ŽSR, Dostavba zriaďovacej 

stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ v kontexte 

analyzovaných technických, funkčných, časových a ekonomických aspektov ne/vhodnosti jej 

rozdelenia na časti prijal rozhodnutie, že predmet zákazky „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-

Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ nie je vhodné rozdeliť na časti, 

v dôsledku čoho verejný obstarávateľ prijal rozhodnutie, že predmetnú zákazku nerozdelí na časti a 

neumožní v predmetnom verejnom obstarávaní predkladanie ponúk na časti, a to z nasledujúcich 

dôvodov: 

 

1. Technické dôvody nerozdelenia predmetu zákazky na časti 

 

Predmetom zákazky zadávanej verejným obstarávateľom je uskutočnenie stavebných prác na stavbe 

s názvom „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej 

infraštruktúry v uzle Žilina“. 

 

Verejný obstarávateľ poukazuje na to, že účelom stavby je modernizácia technickej infraštruktúry v 

uzle Žilina, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V Bratislava – 

Žilina – Čierna nad Tisou v rámci koridoru Dunaj – Rýn resp. Balticko – adriatického koridoru pre 

dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva. Stavebné 

práce tvoriace predmet zákazky a dielo, ktoré bude výsledkom týchto stavebných prác musí 

 plnohodnotne vytvoriť jeden funkčný tranzitný železničný koridor, ktorý spĺňa požiadavky 

konvenčných železničných systémov Európy. Modernizácia technickej infraštruktúry v uzle Žilina 

pozostáva z prestavby jestvujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej 

vybavenosti a použiteľnosti, a to zabudovaním najmodernejších a najprogresívnejších prvkov, 
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v dôsledku čoho dôjde k skvalitneniu a zlepšeniu jej technických parametrov, bezpečnosti a 

ukazovateľov ako celku.  

Verejný obstarávateľ v bode 2. kapitoly A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov 

uvádza, že predmetná zákazka sa z dôvodu financovania a s tým spojeného časového hľadiska 

výstavby delí do dvoch sekcií, a to  na: 

 Sekciu č. 1 - „Modernizácia železničného úseku Váh – Varín – Strečno“ a 

 Sekciu č. 2 - „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej 

infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa“. 

Verejný obstarávateľ uvádza, že vyššie uvedené rozdelenie predmetu zákazky na dve sekcie je 

umelým rozdelením predmetu zákazky, ktoré skutočne vyplýva výlučne z finančného a časového 

hľadiska jej realizácie.  

 

V zmysle znenia súťažných podkladov tvorí predmet tejto zákazky, resp. stavby celkovo 9 ucelených 

častí stavby (ďalej len „UČS“), ktoré sa následne členia na niekoľko prevádzkových súborov (ďalej aj 

ako „PS“) a stavebných objektov (ďalej aj ako „SO“) (celkovo 686 SO a PS). 

 

Verejný obstarávateľ poukazuje na to, že aj napriek tomu, že pojem UČS môže evokovať, že ide 

v tomto prípade o celkovo deväť samostatne oddeliteľných funkčných ucelených častí, nie je tomu 

v žiadnom prípade tak. Verejný obstarávateľ používa dlhodobo zavedený systém označovania UČS, 

avšak ide o označovanie dôležité a relevantné najmä pre účely inžinieringu, územného a stavebného 

konania, z hľadiska identifikátora polohy, teda miesta časti stavby, konkrétne železničnej stanice 

a k nej priľahlých traťových úsekov, pričom tento pojem je taktiež dôležitý pre zjednodušenie 

a sprehľadnenie ekonomických a finančných údajov, ktoré súvisia s daným úsekovým intervalom 

vyjadreným kilometrickou polohou trate, a to od km... do km.  

 

Verejný obstarávateľ nepopiera v súvislosti s pojmom UČS to, že jednotlivé UČS sú realizovateľné 

samostatne, avšak v žiadnom prípade nie sú samostatne funkčné. 

 

Jedným zo základných predpokladov a cieľov predmetnej investičnej výstavby je dosiahnuť jednotný 

funkčný celok, a to v stanovenom časovom rámci samozrejme za zachovania prevádzkyschopnosti 

celého zmodernizovaného úseku (i keď v obmedzenom režime) pre účely zachovania železničnej 

prevádzky. Harmonogram výstavby jednotlivých UČS je technicky a časovo previazaný tak, aby ich 

vzájomná nadväznosť v realizácii bola logická aj vzhľadom na skutočnosť, že stavba musí prebiehať 

tak, aby bola neustále zabezpečená funkčnosť železničnej prevádzky v stanici Žilina a k nej priľahlých 

úsekoch. 

 

Verejný obstarávateľ zároveň uvádza, že samotná projektová dokumentácia a všetky povolenia na ňu 

nadväzujúce sú vyhotovené pre zadávanie vyššie uvedenej zákazky ako zákazky tvoriacej jeden 

funkčný celok, t.j. zákazky nerozdelenej na časti, bez následného umožnenia predkladania ponúk na 

časti. Samotný fakt, že projektant vyhotovil projektovú dokumentáciu týkajúcu sa predmetu zákazky 

ako jednu projektovú dokumentáciu, a nie ako dve, prípadne tri projektové dokumentácie preukazuje 

to, že po technickej a funkčnej stránke tvorí uvedený predmet zákazky jeden funkčný celok. Verejný 

obstarávateľ komunikoval v rámci vyhotovovania projektovej dokumentácie a aj súťažných 

podkladov pre predmet zákazky „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej 

železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ s projektantom, pričom tento verejnému obstarávateľovi 

opakovane potvrdil technickú a funkčnú správnosť vyhotovenia projektovej dokumentácie pre 

zadávanie uvedeného predmetu zákazky ako jedného celku.  

 

Medzi jedny z najzásadnejších technických aspektov odôvodňujúcich zadávanie zákazky ako zákazky 

nerozdelenej na časti patrí nepochybne aj plynulosť a bezpečnosť železničnej dopravy, v rámci 

ktorých má svoje významné miesto jeden odbor, a to odbor zabezpečovacia technika. Ide o ucelený 
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systém, ktorým sa riadi a organizuje doprava a je tvorený zložitými technickými, technologickými 

zariadeniami, softvérovým vybavením a pod. Zároveň patrí z hľadiska finančnej nákladovosti medzi 

najnáročnejšie odbory z hľadiska komponentov a prác. Tento jednotný a ucelený systém by si 

v prípade rozdelenia predmetu zákazky na časti vyžiadal okamžitú a rozsiahlu, časovo aj finančne 

náročnú zmenu projektovej dokumentácie z titulu zavedenia tzv. prechodových stavov. Prechodovým 

stavom sa rozumie situácia, kedy určitá už zhotovená UČS je v režime nového, zmodernizovaného 

technologického vybavenia, avšak k nej priľahlé UČS sú vo fáze realizácie, príp. na nich ešte neboli 

zahájené stavebné práce. V záujme zachovania bezpečnosti dopravy, kontroly nad výhybkami, 

návestidlami, výkoľajkami a pod. by však bolo nutné zabezpečiť kompatibilitu medzi „novým“ 

a pôvodným systémom zabezpečovacej techniky. Verejný obstarávateľ opätovne uvádza, že ide 

o finančne náročnú záležitosť, ktorej implementácia by tak z časového (vypracovanie PD, 

schvaľovacie procesy, vyhotovenie softvéru a pod), ako aj finančného hľadiska predstavovala priame 

ohrozenie samotnej realizácie, výstavby predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ uvádza, že finančné 

navýšenie tohto projektu, stavby by sa následne pohybovalo rádovo v desiatkach miliónov Eur, čo by 

bolo samozrejme následne v rozpore s princípom hospodárneho nakladania s verejnými financiami.  

 

Verejný obstarávateľ si dovoľuje v rámci odôvodnenia nerozdelenia predmetu zákazky na časti uviesť 

niekoľko praktických technických problémov, ktoré by nastali pri samotnej realizácii stavby 

v prípade, ak by sa UČS realizovali rôznymi zhotoviteľmi. 

 

V prípade samostatnej realizácie UČS 54, UČS 55 a UČS 56 nastávajú nasledovné problémy : 

 

 so samotným ovládaním, nakoľko tento úsek má byť ovládaný z centra riadenia dopravy (ďalej 

len „CRD“) v ŽST Žilina (UČS 53), obvod osobná stanica, 

 s interoperabilitou podľa TSI CCS, nakoľko nebude možné uviesť do prevádzky systém ETCS 

v danej oblasti, centrum systému je v UČS 53 vo výpravnej budove, podmienkou by bola 

zmena prevádzkového súboru PS 00-21-01, 

 s potrebou naprojektovať samostatne úviazku (prechodový stav) medzi zmodernizovanou 

časťou (UČS 54, UČS 55 a UČS 56) a jestvujúcou časťou na UČS 53, 

 s potrebou upravovať zabezpečovacie zariadenie v ŽST Žilina Teplička, nakoľko má väzby tak 

na UČS 54, UČS 55 a UČS 56, ako aj na UČS 53, pričom podľa aktuálnej  projektovej 

dokumentácie ide o úkony, ktoré sa majú realizovať v rámci projektu organizácie výstavby 

(ďalej len „POV“) naraz, 

 so zmenou trakcie (elektrického napájania), nakoľko úsek Považská Teplá - Žilina je už 

zmodernizovaný, UČS 54, UČS 55 a UČS 56 by boli zmodernizované, na UČS 53 by však bol 

zachovaný v súčasnosti jestvujúci stav, to znamená, že v úseku Považská Teplá - Žilina (ďalej 

len 501/II) by nebolo možné prepnutie trakčnej sústavy, pričom uvedené by sa vzťahovalo aj 

na Uzol Žilina, aj v smere Čadca, v dôsledku čoho by nastala nutnosť zmeny v prevádzkovom 

súbore PS 98-21-01, PS 98-21-02. 

  

V prípade samostatnej realizácie UČS 53 nastávajú nasledovné problémy : 

 

 bolo by nevyhnutné upraviť prevádzkový súbor PS 53-21-01 z dôvodu zmeny ovládania, 

nakoľko ovládaná bude iba UČS 53,  

 nastal by problém so zmenou trakcie, nakoľko cesta 501/II by bola zmodernizovaná, UČS 53 by 

bola zmodernizovaná, pričom však UČS 54, UČS 55 a UČS 56 by boli v súčasnosti 

jestvujúcom stave – vznikla by nutnosť preskúmať vplyvy, v prípade zmeny trakcie na ceste 

501/II, pričom by nebolo  možné prepnutie trakcie v uzle Žilina, ani smer Čadca, bola by nutná 

zmena v prevádzkovom súbore PS 98-21-01, PS 98-21-02, 

 bolo by nevyhnutné upravovať náklady na zabezpečovacie zariadenia v ŽST Žilina Teplička, 

nakoľko tá má väzby aj na UČS 54,UČS 55 a UČS 56, ako aj na UČS 53, pričom podľa 

aktuálne platnej projektovej dokumentácie ide o úkony, ktoré sa majú realizovať v rámci POV 
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naraz, 

 bolo by nevyhnutné naprojektovať samostatne úviazku (prechodový stav) medzi 

zmodernizovanou časťou na UČS 53 a v súčasnosti jestvujúcou časťou na UČS 54, UČS 55 

a UČS 56, 

 zároveň by vznikol problém s interoperabilitou podľa TSI CCS, nakoľko by bolo možné uviesť 

do prevádzky systém ETCS iba na UČS 53, zároveň by muselo nevyhnutne dôjsť k úprave SW 

pre UČS 54, UČS 55 a UČS 56, čo predstavuje náklady navyše, pričom by nastala zmena 

 prevádzkového súboru PS 00-21-01. 

  

Verejný obstarávateľ má za to, že z uvedeného jednoznačne vyplýva, že v prípade aj nevýraznej  

zmeny v technických a časových následnostiach v rámci realizácie niektorých UČS, dochádza 

k výrazným zmenám v tom zmysle, že ide o zmeny vyžadujúce si značnú zmenu projektovej 

dokumentácie a samozrejme značné navýšenie finančných nákladov nad rámec predpokladanej 

hodnoty zákazky. Ako modelový príklad verejný obstarávateľ vyššie uviedol aké technické a funkčné 

vplyvy rozdelenia predmetu zákazky na časti by nastali čo i len v prípade jej rozdelenia v jednom 

odbore (železničné zabezpečovacie zariadenia) na dva samostatné „celky“. V prípade rozdelenia 

každej UČS na samostatný „celok“ by celkové dopady na nutnosť zmeny súvisiacej projektovej 

dokumentácie, časového harmonogramu a celkového finančného rámca diela boli ešte výraznejšie, 

a to s negatívnym dopadom na celkové ciele realizácie tohto projektu, a najmä samotnej funkčnosti 

projektu, nakoľko ako verejný obstarávateľ uviedol vyššie, jednotlivé UČS realizované samostatne 

funkčné nebudú. Verejný obstarávateľ opakovane poukazuje aj na nutnosť zabezpečenia prevádzky na 

železničnej dráhe počas realizácie stavebných prác tvoriacich predmet zákazky, aj keď v obmedzenom 

režime. 

 

Pre názornosť verejný obstarávateľ poukazuje v súvislosti s realizáciou oznamovacej techniky 

(ďalšieho odboru) na nevyhnutnosť vybudovania najprv UČS 53 a až následne ďalších UČS smerom 

na Varín.  

 

V prípade ak by došlo k realizácii stavby od UČS 54 nastali by nasledovné problémy: 

 

 nedošlo by k prepojeniu novej kabelizácie smerom na Žilinu, ale skončila by pri „mostoch cez 

Váh“, v dôsledku čoho by bol nefunkčný celý prenosový systém pre oznamovacie zariadenia 

a zabezpečovacie zariadenia (muselo by dôjsť k dotiahnutiu optickej kabeláže až do 

automatickej telefónnej ústredne umiestnenej v budove Oblastného riaditeľstva v Žiline), 

 nebolo by možné zahájiť prevádzku GSM-R v tomto úseku, 

 ŽST Varín je z hľadiska riadenia dopravy navrhnutá ako podriadená a diaľkovo ovládaná 

železničná stanica (zapojovače, rozhlas, informačné zariadenia a pod.). Pre riadnu funkčnosť 

ŽST Varín je nevyhnutné vybudovanie CRD Žilina v UČS 53. 

 

Verejný obstarávateľ v súvislosti s uvedenou technickou a časovou následnosťou realizácie predmetu 

zákazky poukazuje na to, že rozdelenie predmetu zákazky na časti so sebou môže reálne priniesť 

značné technické a funkčné problémy s realizáciou predmetu zákazky. Reálne by mohla nastať 

napríklad situácia, že na niektorú z častí predmetu zákazky nebude predložená ani jedna ponuka, 

prípadne že niektorá z častí predmetu zákazky bude z hľadiska realizácie procesu verejného 

obstarávania „časovo zbrzdená“ neoprávnenými revíznymi postupmi uchádzačov. V prvom prípade 

by tak bol verejný obstarávateľ nútený zrušiť postup zadávania zákazky vo vzťahu k celému jej 

predmetu, bez ohľadu na rozdelenie predmetu zákazky na časti, s umožnením predkladania ponúk na 

časti, nakoľko jedna časť predmetu zákazky by po jej realizácii úspešným uchádzačom/zhotoviteľom 

nebola, vzhľadom na vyššie uvedené technické a funkčné dôvody, funkčná. V druhom prípade nebude 

mať verejný obstarávateľ, bez jeho zavinenia, reálne dosah na zabezpečenie realizácie predmetu 

zákazky tak, aby uskutočňovanie stavebných prác na seba technicky nadväzovalo spôsobom 

zabezpečujúcim funkčnosť predmetu zákazky, pretože niektorá z UČS, ktorá sa musí realizovať ako 
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prvá v poradí bude predmetom výkonu dohľadu vykonávaného Úradom pre verejné obstarávanie, 

pričom úspešný uchádzač, týmto má verejný obstarávateľ na mysli uchádzača úspešného pre inú časť 

predmetu zákazky, sa dostane nie vlastným pričinením do omeškania, pretože nebude môcť 

z technických a funkčných dôvodov realizovať niektorú z UČS, pretože tá, ktorá má byť realizovaná 

ako prvá, bude predmetom výkonu dohľadu vykonávaného Úradom pre verejné obstarávanie. 

 

Verejný obstarávateľ uvádza, že sa pri analýze ne/vhodnosti rozdelenia predmetu zákazky na časti sa 

zaoberal okrem iného aj možnou účasťou malých a stredných podnikov v predmetnom verejnom 

obstarávaní. 

 

Verejný obstarávateľ poukazuje na to, že predmetná zákazka je veľkým investičným projektom vo 

výstavbe, pričom uvedená klasifikácia je daná tým, že ide o líniovú stavbu, ide o stavbu, ktorá sa 

nachádza na ploche niekoľko km, ide o stavbu, ktorej realizácia bude trvať minimálne dva roky 

a zároveň ide o stavbu, ktorej hodnota bude niekoľko stoviek miliónov eur. 

 

Verejný obstarávateľ v súvislosti s uvedeným poukazuje na to, že predpokladaná hodnota vyššie 

uvedenej zákazky je 353 747 214,63 Eur bez DPH. Verejný obstarávateľ uvádza, že v prípade 

rozdelenia predmetu zákazky na dve časti, a to podľa sekcií uvedených vyššie, s umožnením 

predkladania ponúk na dve časti predmetu zákazky, by predpokladaná hodnota zákazky vo vzťahu 

k týmto dvom častiam bola v hodnote cca 285 000 000 Eur bez DPH a cca 69 000 000 Eur bez DPH. 

V dôsledku uvedeného je verejný obstarávateľ toho názoru, že rozdelením predmetnej zákazky na 

časti (podľa sekcií) s umožnením predkladania ponúk na časti, by nedošlo k zvýšeniu účasti malých 

a stredných podnikov v tomto verejnom obstarávaní aj napriek tomu, že podľa názoru verejného 

obstarávateľa bude zabezpečená čestná hospodárska súťaž v prípade nerozdelenia predmetu zákazky 

na časti. 

 

Verejný obstarávateľ zároveň poukazuje na skutočnosť, že prijatím zásady rozdeliť predmet zákazky 

na časti menšie, než sú sekcie špecifikované vyššie, podľa jednotlivých profesijných odborov 

vzťahujúcich sa (prislúchajúcim) k realizácii stavebných objektov, resp. prevádzkových súborov, 

došlo by k nasledovnému stavu: 

 

 Pre vyhotovenie stavebných objektov by v prípade každého profesijného odboru vznikla 

možnosť rozdelenia zákazky až na 9 samostatných častí predmetu zákazky. 

 Pre vyhotovenie prevádzkových súborov by v prípade každého profesijného odboru vznikla 

možnosť rozdelenia zákazky až na 8 samostatných častí predmetu zákazky. 

 

Ako bolo už vyššie zdôvodnené,  do úvahy neprichádza ani rozdelenie predmetu zákazky na časti, 

ktorých predmetom by bola realizácia stavebných objektov a prevádzkových súborov osobitne, 

nakoľko ide o dosiahnutie jedného funkčného a kompaktného celku, ktorého bezpečná a správna 

prevádzka je podmienená  spoľahlivou funkciou ostatných komponentov v rámci všetkých ucelených 

častí stavby. 

 

Verejný obstarávateľ poukazuje v súvislosti s ním vykonanou analýzou ohľadom ne/vhodnosti 

rozdelenia predmetu zákazky na časti na to, že odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti 

uvedené na predchádzajúcich stranách tohto dokumentu jednoznačne preukázalo technickú a funkčnú  

nevhodnosť rozdelenia predmetu zákazky čo i len na dve časti predmetu zákazky (v zmysle sekcií), 

nie to ešte na viac častí predmetu zákazky s umožnením predkladania ponúk na časti. Verejný 

obstarávateľ zároveň konštatuje, že rozdelenie predmetu zákazky na väčšie množstvo častí (podľa 

prevádzkových súborov, stavebných objektov), by vzhľadom na výšku predpokladanej hodnoty 

zákazky (353 747 214,63 Eur bez DPH) taktiež podľa jeho odborného názoru nezabezpečilo väčšiu 

účasť malých a stredných podnikov v tomto verejnom obstarávaní, a to aj napriek tomu, že podľa 

názoru verejného obstarávateľa bude zabezpečená čestná hospodárska súťaž v prípade nerozdelenia 

predmetu zákazky na časti. 
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Verejný obstarávateľ zároveň poukazuje aj na to, že rozdelenie predmetu zákazky na časti 

s umožnením predkladania ponúk na časti by mohlo mať za následok to, že by výsledkom verejného 

obstarávania bolo viacero úspešných uchádzačov, zhotoviteľov, čo by malo pre verejného 

obstarávateľa za následok neprimerané komplikácie v súvislosti s koordináciou a organizáciou 

viacerých dodávateľov pri výkone ich činností na predmetnej stavbe. Takáto koordinácia viacerých 

dodávateľov by mala zároveň za následok neprimeranú administratívnu záťaž verejného 

obstarávateľa, pretože verejný obstarávateľ by musel na zabezpečenie koordinácie väčšieho množstva 

dodávateľov vyčleniť viac svojich zamestnancov zaoberajúcich sa ich koordináciou. 

 

Toto by aj vzhľadom na výsledky nedávneho auditu Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií 

bol nepochybne nesprávny postup. Hodnota za peniaze je jedným zo základných princípov nakladania 

s verejnými prostriedkami, s ktorými Verejný obstarávateľ aj pri tomto predmete zákazky hospodári. 

Vyššie spomínaný audit ukázal výsledok, že Verejný obstarávateľ by mal skôr znížiť administratívnu 

záťaž a počty zamestnancov, čo bol aj jeden zo záverov tohto auditu a ako sa vyjadril hovorca 

Verejného obstarávateľa: „"Závery pracovného materiálu, ktorý je výsledkom projektu realizovaného 

Útvarom hodnoty za peniaze a implementačnou jednotkou (na úrade vlády), berú Železnice SR na 

vedomie. Návrhmi a odporúčaniami, ktoré vyplývajú z materiálu, sa ŽSR budú vážne zaoberať, resp. 

ich implementovať v praxi“. Z tohto nepochybne vyplýva, že rozdelenie zákazky by bolo práve 

opačným postupom akým sa Verejný obstarávateľ v najbližších rokoch plánuje uberať. 1 Realizácia 

zákazky na uskutočnenie stavebných prác viacerými dodávateľmi by spôsobila nadmernú technickú 

náročnosť jej realizácie, čo by malo v konečnom dôsledku vplyv na ekonomickú výhodnosť a 

hospodárnosť vynaložených prostriedkov.  

 

Verejný obstarávateľ zároveň poukazuje aj na to, že v súvislosti s už vyššie opísanými technickými, 

technologickými a funkčnými problémami, v prípade rozdelenia predmetu zákazky na časti, 

s umožnením predkladania ponúk na časti a následne uskutočnenia stavebných prác viacerými 

úspešnými uchádzačmi, zhotoviteľmi stavby, sa ruka v ruke spájajú aj následné komplikácie pri 

uplatňovaní zodpovednosti za zhotovené dielo u viacerých dodávateľov, ako aj komplikácie pri 

uplatňovaní záruky za zhotovené dielo. Verejný obstarávateľ uvádza, že stavebné práce tvoriace 

predmet zákazky na seba technologicky, technicky a funkčne nadväzujú, a preto je potrebné, aby aj 

zodpovednosť za celý predmet zákazky (Dielo) ako nedeliteľný celok niesol jediný subjekt, teda jeden 

úspešný uchádzač. 

 

Verejný obstarávateľ zároveň poukazuje aj na to, že postupne, fakticky od roku 2000 zadáva postupmi 

definovanými v ZVO zákazky na uskutočnenie stavebných prác s cieľom vybudovania jedného 

funkčného koridoru medzi Bratislavou a Žilinou. Už dlhodobo sú aplikované postupy, ktorými 

verejný obstarávateľ delil jednotlivé traťové úseky (vrátane tzv. dopravne, železničné stanice, 

zastávky, výhybne, hradlá, hlásnice a pod.) na dielčie, samostatné funkčné celky tak, aby tieto tvorili 

jednotlivé etapy výstavby v rámci uceleného koridoru. To znamená, že prijatím rozhodnutia deliť 

jeden súvislý celok modernizácie železničnej infraštruktúry na dielčie úseky (etapy), umožnil verejný 

obstarávateľ čo možno najširšiu hospodársku súťaž pri zadávaní týchto zákaziek. 

 

Pre lepšiu názornosť uvádzame jednotlivé etapy výstavby, ktoré boli uplatnené v rámci realizácie 

koridoru o dĺžke cca 211 km medzi Bratislavou a Žilinou ako celku: 

 

 ŽSR, Modernizácia trate Bratislava Rača- Trnava pre traťovú rýchlosť 160 km/h“-úsek 

Bratislava Rača- Šenkvice 

 Modernizácia železničnej trate Šenkvice – Cífer 

 Modernizácia železničnej trate Cífer- Trnava 

 Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, úsek Trnava – Piešťany 

                                                 
1 https://www.ta3.com/clanok/1158604/audit-v-zsr-trval-cele-mesiace-ukazal-velke-nedostatky.html 

https://www.ta3.com/clanok/1158604/audit-v-zsr-trval-cele-mesiace-ukazal-velke-nedostatky.html
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 Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, úsek Piešťany- Nové Mesto 

nad Váhom 

 Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, úsek Nové Mesto nad 

Váhom- Zlatovce 

 Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žel. km 100,500 – 159,100, 

pre traťovú rýchlosť do 160 km/h. – úsek Zlatovce- Trenčianska Teplá 

 ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 

pre traťovú rýchlosť do 160 km/ hod. – IV. etapa  a V. etapa (úsek Trenčianska Teplá – Ilava –

Beluša) 

 Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov - VI. etapa - úsek Beluša –

Púchov 

 ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa ŽSR, 

Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod.,  

 ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa -(úsek 

Považská Teplá- Žilina)“ 

 

Z uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ dlhodobo umožňuje subjektom uchádzať sa vo 

verejnom obstarávaní na dielčích zákazkách (celkovo 11 samostatných stavbách) a zároveň tak 

poskytuje podľa nášho názoru dostatočný priestor uplatnenie princípov nediskriminácie, otvorenosti 

trhu a možnosti získať status dodávateľa (zhotoviteľa). 

 

2. Časové dôvody nerozdelenia predmetu zákazky na časti 

 

Verejný obstarávateľ v bode 2. kapitoly A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov 

uvádza, že predmetná zákazka sa z dôvodu financovania a s tým spojeného časového hľadiska 

výstavby delí do dvoch sekcií, a to  na: 

 Sekciu č. 1 - „Modernizácia železničného úseku Váh – Varín – Strečno“ a 

 Sekciu č. 2 - „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej 

infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa“. 

Verejný obstarávateľ opäť uvádza, že vyššie uvedené rozdelenie zákazky na dve časti, sekciu č. 1 

a sekciu č. 2 je umelým rozdelením predmetu zákazky, ktoré skutočne vyplýva výlučne z finančného 

a časového hľadiska jej realizácie.  

 

K umelému rozdeleniu vyššie uvedeného predmetu zákazky na predmetné dve sekcie došlo z toho 

dôvodu, že v zmysle zmluvných podmienok FIDIC, podľa ktorých bude predmetná zákazka 

realizovaná je možné stanovenie rozdielneho termínu plnenia predmetu zákazky v prípade, ak je 

predmet zákazky rozčlenený na samostatné sekcie. Rozčlenenie predmetu zákazky na dve samostatné 

sekcie umožňuje verejnému obstarávateľovi stanoviť vo verejnom obstarávaní odlišné lehoty plnenia 

predmetu zákazky presne tak ako verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch, t.j. pre sekciu 

č. 1 do 42 mesiacov od odovzdania staveniska týkajúceho sa sekcie č. 1 a pre sekciu č. 2 do 48 

mesiacov od odovzdania staveniska týkajúceho sa sekcie č. 2.  

 

K umelému rozdeleniu vyššie uvedeného predmetu zákazky na predmetné dve sekcie došlo aj z toho 

dôvodu, že každá z vyššie uvedených sekcií je financovaná z iných zdrojov. Sekcia č. 1  je/bude 

financovaná z fondu Európskej únie v rámci Nástroja na prepájanie Európy (CEF) a zo štátneho 

rozpočtu, naproti tomu sekcia č. 2 je/bude financovaná z Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Prioritná os 1 – Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a 

obnova mobilných prostriedkov a zo štátneho rozpočtu.  
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V súvislosti s časovým odôvodnením ne/vhodnosti rozdelenia predmetu zákazky „ŽSR, Dostavba 

zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ na časti 

verejný obstarávateľ uvádza, že predmetná zákazka má aj vzhľadom na jej financovanie z viacerých 

zdrojov jednoznačne stanovené kritériá pokiaľ ide o časový harmonogram jej realizácie. Verejný 

obstarávateľ uvádza, že splnenie časového harmonogramu realizovania predmetnej zákazky by bolo 

o to náročnejšie a riziko jeho nedodržania o to vyššie, ak by verejný obstarávateľ rozdelil predmet 

zákazky na časti s umožnením predkladania ponúk na časti. V dôsledku uvedeného je vysoko 

pravdepodobné, že v takomto verejnom obstarávaní bude úspešných viacero uchádzačov 

(zhotoviteľov), pričom v prípade omeškania niektorého z nich (úspešného napríklad pre jednu z dvoch 

častí predmetu zákazky) vznikne následne omeškanie s realizáciou aj druhej časti predmetu zákazky 

(z vyššie uvedených funkčných a technických dôvodov), čo môže mať okrem nesplnenia časových 

harmonogramov a celkového negatívneho dopadu na realizáciu tohto projektu za následok aj 

uplatňovanie sankcií voči verejnému obstarávateľovi. 

 

Verejný obstarávateľ zároveň uvádza, že časové odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti 

spočíva aj v tom, že verejný obstarávateľ disponuje projektovou dokumentáciou vyhotovenou na celý 

predmet zákazky „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej 

infraštruktúry v uzle Žilina“. V prípade, ak by verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na časti, 

došlo by bez ohľadu na počet týchto častí k výraznej zmene technického riešenia oproti pôvodnému 

riešeniu uvedenému v projektovej dokumentácii. Projektová dokumentácia by následne musela prejsť 

procesom posudzovania vplyvu stavby na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, posúdením 

podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach a následne aj územným konaním podľa zákona č. 

50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Až po absolvovaní 

všetkých uvedených procesov týkajúcich sa zmeny projektovej dokumentácie by následne mohlo 

dôjsť k začatiu procesu inžinierskej činnosti za účelom vydania stavebných povolení. Verejný 

obstarávateľ poukazuje na to, že takýto proces je časovo a aj finančne veľmi náročný, pričom verejný 

obstarávateľ ho v ideálnom prípade (bez prieťahov vzniknutých pôsobením tretích strán) odhaduje na 

dva až dva a pol roka, čo by malo za následok zmarenie realizácie celej stavby. Verejný obstarávateľ 

uvádza v súvislosti so zmarením realizácie celej stavby na to, že ide o zákazku na uskutočnenie 

stavebných prác, ktorá patrí medzi veľké investičné projekty vo výstavbe. Zároveň verejný 

obstarávateľ uvádza, že následne, po absolvovaní všetkých vyššie uvedených časovo veľmi náročných 

procesov posudzovania, by bolo nevyhnutné vykonať úpravy týkajúce sa zmeny predpokladanej 

hodnoty zákazky, zmeny opisu predmetu zákazky, zmeny zmluvy, a to vo vzťahu k jednotlivým 

častiam predmetu zákazky, pričom by muselo dôjsť aj k zmene podmienok účasti stanovených 

verejným obstarávateľom vo verejnom obstarávaní, nakoľko by aj tieto museli byť stanovené 

v nadväznosti na jednotlivé časti predmetu zákazky. 

 

3. Finančné dôvody nerozdelenia predmetu zákazky na časti 

 

Verejný obstarávateľ uvádza, že je ako verejný obstarávateľ hospodáriaci a využívajúci verejné 

finančné zdroje (štátny rozpočet, finančné prostriedky Európskej únie) povinný s nimi nakladať 

hospodárne a transparentne. Projektová dokumentácia tvoriaca predmet zákazky je vypracovaná tak, 

že zohľadňuje postupy výstavby spôsobom, aby sa v maximálnej možnej miere dosiahla 

hospodárnosť, efektívnosť a vyváženosť projektu. 

 

Verejný obstarávateľ zároveň poukazuje na to, že v prípade rozdelenia predmetnej zákazky na časti by 

muselo dôjsť k zmene celej projektovej dokumentácie, čo by si vyžiadalo nemalé finančné 

prostriedky. Verejný obstarávateľ uvádza, že v dôsledku zmien vykonaných v projektovej 

dokumentácii by došlo aj k navýšeniu predpokladanej hodnoty tejto zákazky, čo je podľa názoru 

verejného obstarávateľa v rozpore s princípom hospodárnosti. 
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Verejný obstarávateľ opätovne, rovnako ako vo vyššie uvedenom texte uvádza, že ak by rozdelil 

predmet zákazky na časti, došlo by bez ohľadu na počet týchto častí k výraznej zmene technického 

riešenia oproti pôvodnému riešeniu uvedenému v projektovej dokumentácii. Projektová dokumentácia 

by následne musela prejsť procesom posudzovania vplyvu stavby na životné prostredie podľa zákona 

č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, posúdením podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach a následne aj územným 

konaním podľa zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). 

Až po absolvovaní všetkých uvedených procesov týkajúcich sa zmeny projektovej dokumentácie by 

následne mohlo dôjsť k začatiu procesu inžinierskej činnosti za účelom vydania stavebných povolení. 

Verejný obstarávateľ poukazuje na to, že takýto proces je finančne veľmi náročný, pričom pri jeho 

aplikovaní by verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s princípom hospodárnosti definovanom 

v ZVO, ktorý je tiež jedným zo základných princípov verejného obstarávania podľa legislatívy 

a judikatúry EÚ. 

 

4. Uplatňovanie revíznych postupov v prípade rozdelenia predmetu zákazky na časti 

 

Verejný obstarávateľ v súvislosti s technickou a časovou následnosťou realizácie predmetu zákazky 

poukazuje na to, že rozdelenie predmetu zákazky na časti so sebou môže reálne priniesť aj značné 

problémy v prípade uplatnenia revíznych postupov uchádzačmi/záujemcami vo verejnom obstarávaní. 

Vyššie uvedený predmet zákazky tvorí jeden funkčný, nedeliteľný celok. Ak by verejný obstarávateľ 

rozdelil predmet zákazky aj napriek uvedenému, povedzme na dve časti s umožnením predkladania 

ponúk na časti, reálne môže nastať situácia, že niektorá z týchto dvoch častí predmetu zákazky bude 

z hľadiska realizácie procesu verejného obstarávania „časovo zbrzdená“ neoprávnenými revíznymi 

postupmi uchádzačov. Uvedené môže nastať z toho dôvodu, že niektorý z uchádzačov bude, napríklad 

cielene brzdiť proces verejného obstarávania neustálym podávaním námietok a odvolaní, o ktorých 

bude následne rozhodovať Rada Úradu pre verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ sa v dôsledku 

rozdelenia zákazky na časti s umožnením predkladania ponúk na časti dostane do situácie, kedy bez 

jeho zavinenia nebude môcť byť riadne a včas realizovaný predmet zákazky, nakoľko jedna z častí 

predmetu zákazky bude brzdená neoprávnenými revíznymi postupmi uchádzača/záujemcu a verejný 

obstarávateľ nebude mať reálne dosah na zabezpečenie realizácie predmetu zákazky tak, aby 

uskutočňovanie stavebných prác na seba technicky nadväzovalo spôsobom zabezpečujúcim funkčnosť 

predmetu zákazky, pretože niektorá z UČS, ktorá sa musí realizovať ako prvá v poradí bude 

predmetom výkonu dohľadu vykonávaného Úradom pre verejné obstarávanie, pričom úspešný 

uchádzač, týmto má verejný obstarávateľ na mysli uchádzača úspešného pre inú časť predmetu 

zákazky, sa dostane nie vlastným pričinením do omeškania, pretože nebude môcť z technických 

a funkčných dôvodov realizovať niektorú z UČS, pretože tá, ktorá má byť realizovaná ako prvá, bude 

predmetom výkonu dohľadu vykonávaného Úradom pre verejné obstarávanie. 

 

V závere odôvodnenia nerozdelenia predmetu zákazky na časti verejný obstarávateľ opäť uvádza, že 

sa dôsledne a hĺbkovo v rámci ním vykonanej analýzy zaoberal ne/vhodnosťou rozdelenia predmetu 

zákazky na časti. Vzhľadom na závery vyplývajúce z tejto analýzy sa verejný obstarávateľ z vyššie 

uvedených dôvodov rozhodol, že v predmetnom verejnom obstarávaní nerozdelí predmet zákazky na 

časti a neumožní vo verejnom obstarávaní predkladanie ponúk na časti. Stavebné práce/stavba 

tvoriaca predmet zákazky predstavuje jeden funkčný, technický celok, ktorého jednotlivé úseky/časti 

sú funkčne a technicky prepojené, čo preukazujú nielen vyššie uvedené argumenty verejného 

obstarávateľa, ale aj skutočnosť, že projektant vypracoval pre tento predmet zákazky jednu ucelenú 

a funkčnú projektovú dokumentáciu. Jednotlivé  úseky tvoriace predmet zákazky z hľadiska 

technických špecifikácií spolu súvisia natoľko, že ich rozdelenie by malo pre verejného obstarávateľa 

za následok neprimerané (technické, časové a ekonomické) komplikácie súvisiace nielen s úkonmi, 

ktoré by musel verejný obstarávateľ vykonať za účelom zmeny projektovej dokumentácie a na ňu 

nadväzujúcich povolení, ale aj so samotnou realizáciou verejného obstarávania a následne realizáciou 

stavby. 
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Verejný obstarávateľ opätovne v rámci tohto zhrnutia poukazuje na to, že predmetná zákazka bola na 

sekcie uvedené v súťažných podkladoch rozdelená umelo, a to z časových a finančných dôvodov. 

Verejný obstarávateľ zároveň opätovne uvádza, že rozdelenie zákazky na menšie časti, či už sekcie, 

UČS (realizovateľné samostatne, avšak nefunkčné samostatne), prevádzkové súbory alebo stavebné 

objekty, vzhľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky neprinesie v predmetnom verejnom 

obstarávaní väčšiu účasť malých a stredných podnikov, a to aj napriek tomu, že je verejný 

obstarávateľ toho názoru, že v prípade zadávania tejto zákazky ako zákazky nerozdelenej na časti 

bude zabezpečená široká a najmä čestná hospodárska súťaž. 

 

Verejný obstarávateľ poukazuje na to, že rozdelenie predmetu zákazky na časti by spôsobilo 

neprimerané komplikácie aj pokiaľ ide o nutnosť vypracovania novej projektovej dokumentácie, na 

ktorú nadväzujú vyššie špecifikované konania posudzovania vplyvu stavby na životné prostredie 

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, posúdenie podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach a následne aj nové 

územné konanie podľa zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon). Rozdeleniu predmetu zákazky na časti by následne muselo zodpovedať aj vypracovanie 

nového stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky, opisu predmetu zákazky, vypracovanie nových 

zmlúv a vypracovanie nových podmienok účasti, čo by malo na tento projekt negatívne časové 

a finančné následky, v dôsledku ktorých by došlo k reálnej a neodvratnej nemožnosti realizovať 

predmet zákazky. 

 

Verejný obstarávateľ opäť poukazuje na to, že predmetná zákazka je veľkým investičným projektom 

vo výstavbe, pričom uvedená klasifikácia je daná tým, že ide o líniovú stavbu, ide o stavbu, ktorá sa 

nachádza na ploche niekoľko km, ide o stavbu, ktorej realizácia bude trvať minimálne dva roky 

a zároveň ide o stavbu, ktorej hodnota bude niekoľko stoviek miliónov eur.  

 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti s umožnením predkladania ponúk na časti by mohlo mať za 

následok to, že by výsledkom verejného obstarávania bolo viacero úspešných uchádzačov, 

zhotoviteľov, čo by malo pre verejného obstarávateľa za následok neprimerané komplikácie v 

súvislosti s koordináciou a organizáciou viacerých dodávateľov pri výkone ich činností na predmetnej 

stavbe. Takáto časovo a finančne náročná koordinácia viacerých dodávateľov by mala zároveň za 

následok neprimeranú administratívnu záťaž verejného obstarávateľa, pretože verejný obstarávateľ by 

musel na zabezpečenie koordinácie väčšieho množstva dodávateľov vyčleniť viac svojich 

zamestnancov zaoberajúcich sa ich koordináciou, čo by aj vzhľadom na výsledky auditu Útvaru 

hodnoty za peniaze Ministerstva financií bol nepochybne nesprávny postup, rovnako vzhľadom na 

posledné vyjadrenia Verejného obstarávateľa je plán administratívnu záťaž a počty zamestnancov skôr 

redukovať. Realizácia zákazky na uskutočnenie stavebných prác viacerými dodávateľmi by spôsobila 

nadmernú technickú náročnosť jej realizácie, čo by malo v konečnom dôsledku vplyv na ekonomickú 

výhodnosť a hospodárnosť vynaložených prostriedkov. S uvedeným sa následne spájajú aj 

komplikácie pri uplatňovaní zodpovednosti za zhotovené dielo u viacerých dodávateľov, ako aj 

komplikácie pri uplatňovaní záruky za zhotovené dielo. 

 

 


