ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik“) a zakona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,ZVO“ alebo ,,zdkon
o verejnom obstaravani“)

(dalej v texte len ,,Zmluva“)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY
1. Nazov organizacie: Trenciansky samospravny kraj
Sidlo organizacie: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trendin
Statutarny orgén: Ing. Jaroslav Baska, predseda
ICO: 36126624
DIC: 2021613275
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK06 8180 0000 0070 0070 3664
Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Tom4as Balaz
b) a technickych: Ing. Martina Lamackova

Ing. Romana Liptakova

(dalej len “Objednavatel ”)

2. Nazov:
Sidlo:
Statutdrny orgdn:
Zapisanav:
ICO:
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:
b) technickych:
Cislo telefénu:
Email:

(dalej len “Zhotovitel”)
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2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Clanok II.
PREAMBULA

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania s nazvom ,,Modernizacia
odborného vzdelavania na Hornej Nitre — SOS Partizanske — stavebné prace”.

Zhotovitel diela berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy
tvoria sulast projektu ,, Modernizacia odborného vzdeldvania na Hornej Nitre — SOS
Partizanske"; koéd ITMS: NFP401801A042 (dalej len Projekt) v rdmci Programu
Slovensko, dalej len Program.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy su
financované z prostriedkov Programu Slovensko, S$tatneho rozpoétu Slovenskej
republiky a vlastnych zdrojov Objednavatela. Vzhladom na charakter financovania
realizacie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasuju, Ze budu spolo¢ne koordinovat
postup a poskytovat si poZzadovanu sucinnost pri realizacii Projektu.

Clanok I11.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela
,Modernizacia odborného vzdeldvania na Hornej Nitre — SOS Partizdnske — stavebné
prace”. Miesto realizacie diela — Stredna odborna skola Jana Antonina Batu, Namestie
SNP 14, 958 01 Partizanske, , v katastralnom Uzemi Partizdnske na pozemkoch parciel
registra KN-C ¢islo 3237/1, 3237/2, 3238/1, 3238/4. Predmet Zmluvy je Specifikovany v
Prilohe €. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to
najmda v zmysle vSeobecno-technickych poziadaviek, technologickych postupov
a vseobecne zdavaznych technickych postupov, pri dodrzani platnych STN podla
pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, a to najma podla:

- projektovej dokumentdcie spracovanej pod nazvom “ Rekonstrukcia objektov
Sokolska a SNP 14, SOS Jana Antonina Batu, Partizanske ” vo juli 2024 autorizovanou
architektkou Ing. arch. Gabrielou Fukatschovou, spolo¢nost Modulor Bratislava, s.r.o.,
Prazska 11, 811 09 Bratislava,

- detailnej technickej a cenovej Specifikacie vo forme oceneného vykazu vymer,

- ¢asového harmonogramu,

- vydaného stavebného povolenia: Spis: SocU 6806/2024/37041-20-U7 vydaného
mestom Partizdnske ako prislusny stavebny urad, dna 10.12.2024, a pripomienok
dotknutych organov v ramci stavebného konania,

- sutaznych podkladov vratane ich priloh, v sulade s vysvetleniami sutaznych podkladov
a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, v sulade so vsetkymi
dokumentmi, ktoré tvorili podklad pre spracovanie ponuky vo verejnom obstaravani
a v sulade s predloZenou ponukou Uspesného uchadzaca.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa vplnom rozsahu obozndmil srozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky jeho realizacie
a Ze disponuje takymi kapacitami aodbornymi znalostami, ktoré su kriadnej
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3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

a vcasnej realizacii Predmetu zmluvy potrebné a Ze doklady a dokumenty nim
poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v sulade s Uplnym obozndmenim sa s Projektom
a boli vyhotovené uUplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vSetky prace
a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Projektu vzniknut.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v silade s uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzadjomnu sucinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu.

Pri realizacii Projektu postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusSnymi
vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom
Eurépskej unie a slovenskymi technickymi normami, v sulade s projektovou
dokumentaciou a prisluinym povolenim vzmysle stavebného zdkona a je viazany
pripadnymi pokynmi Objedndvatela. Zhotovitel pri realizdcii Projektu nepouzije
materidl, o ktorom je v €ase jeho pouzitia zndme, Ze je Skodlivy. Pouzije materialy,
ktoré spifiaji podmienky a poZiadavky uvedené v zakone ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v Uplnom zneni zakona ¢. 314/2004 Z. z., technické poZiadavky na poZiarnu
bezpecnost pri vystavbe podla vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel prehlasuje, ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode
3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatefom poskytnuté, ako aj so skutkovym
stavom priestorov, ktorych sa realizdcia Projektu tyka a je si vedomy toho, Ze
v priebehu vystavby neméze uplatriovat naroky na dpravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady povaZuje za UpIné a dostatoéné
na ocenenie realizacie kompletného Projektu.

Zhotovitel sa zavidzuje vykonat Projekt na vlastné naklady a na vlastné
nebezpecenstvo, s odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi
normami a podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

Spolubez DPH e, eur
DPH 23% e eur
Spolu eur
1] 11170 Y2 s UPPURP

Ceny budu vycislené v Eurdch a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.
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5.2

5.3

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Cena diela podla bodu 5.1 je uréend na zdklade UspeSnej ponuky Zhotovitela
predloZenej vo verejnom obstaravani. Zhotovitel mdze fakturovat cenu dodavok a prac
mesacne, pricom musi platit, Ze fakturované dodavky a prace budd minimalne
v hodnote 10 % z celkovej ceny diela. Faktura bude vystavena na zaklade Supisu
vykonanych prac odsuhlaseného objednavatefom a stavebnym dozorom. Zaverecnu
faktdru vystavi po protokolarnom odovzdani kompletného Diela do vysky celkovej ceny
Diela. Zaverecna faktira nemusi splnit podmienku uvedent v druhej vete tohto bodu.

Zhotovitel nemd pravo na nahradu akychkolvek dalSich nakladov, ktoré vynalozi pri
zhotovovani diela alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto ndklady Zhotovitela su uz
zahrnuté vcene diela podla bodu 5.1 tejto Zmluvy), pokial sa zmluvné strany
nedohodnu inak, alebo v tejto Zmluve nie je vyslovne uvedené nieco iné; Zhotovitel tak
0.i. nema pravo najma na nahradu:
nakladov na materialy, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu
diela, riadenie a administrativu, dodavatelsku inZiniersku ¢innost, geodetické prace,
vytyCenie inZinierskych sieti, polohové avySkové vytyCenie stavby, dielensku
dokumentdciu, réZiu Zhotovitela a zisk, na inflaciu, poplatky a platby za telefén, vodu,
elektrinu, zaistenie bezpecnosti aochrany zdravia pri praci (BOZP) a poZiarnej
ochrany (PO), zdberu verejného priestranstva, rozkopavkového povolenia, zvySené
naklady na prace vzimnom obdobi alebo vo viaczmennej prevadzke, odstranenie
znedisteni, skladovanie, premiestfiovanie, odvoz a likvidaciu odpadov, zriadenie,
straZenie ako aj likvidaciu zariadenia staveniska, zriadenie ochranného koridoru,
sankcie, pokuty, pendle, poistenie, financné naklady na docasné zabery pléch,
osvetlenia, zaistenie avykonavanie skusSok, prieskumov a sond, zabezpeclenie
spracovania a posudenia konstrukénych dokumentdcii a vykonanie uradnych skusok
vyhradenych technickych zariadeni, zabezpecéenie rozboru vody, ndklady na projekt
docasného dopravného znacenia, docasné dopravné obmedzenia na prilahlych
komunikacidch, vyhotovenie energetického certifikatu, overeného geometrického
pldnu ako aj polohopisné a vyskopisné zameranie objektu ak sa vyzaduje v procese
kolaudaéného konania a pod., ako aj zaistenie podmienok uvedenych v odovzdanom
pravoplatnom stavebnom povoleni, tykajicom sa diela, vratane Uhrady poplatkov
suvisiacich s realizaciou stavebnych prdc a pokut v pripade porusenia tejto Zmluvy ci
inych pravnych povinnosti;
nakladov na kompletizaciu dodavky diela, riadne vykonanie diela, vratane rézie
staveniska, ochrany Zivotného prostredia, bezpecnosti, nakladov na bezpecnost
majetku a pracovnikov a nakladov na docasné napojenie telefénneho alebo iného
docasného spojenia (ktoré zriadi Zhotovitel) a vratane nakladov na prevadzku tychto
docasnych zariadeni;
nakladov na energie, vodné, stocné, nakladov na sluzby zariadenia staveniska a na
zriadenie odbernych miest;
nakladov na zabezpecenie projektu a povolenia docasného dopravného znacenia,
inStalacie dopravného znacenia a dalSich dopravnych opatreni k dopravnym
obmedzeniam nevyhnutnym na vykonanie diela, ich udrzba, premiestiiovanie
a nasledné odstranenie;
nakladov na dokumentaciu odovzdavanu Objedndvatelovi suvisiacu so zhotovenim
diela;
nakladov na dokumentaciu stavu okolitych nehnutelnosti, inZinierskych sieti
a verejnych priestorov pred zacatim vykondvania diela, ndkladov na ochranu majetku
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g)
h)

a odstranenie pripadnych skod, za ktoré zodpoveda Zhotovitel podla tejto zmluvy
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov;

nakladov na ochranu staveniska pred poveternostnymi vplyvmi;

nakladov na udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a prilahlych komunikaciach
i na odstranovanie znecisteni a poskodeni komunikacii a priestranstiev, ku ktorym
dojde v priebehu prac Zhotovitela;

nakladov na zameranie, vytyCenie, ochranu, udrZovanie, premiestenie existujucich
a Zhotovitelovi znamych vedeni, kdblov a potrubi (rozvodov) na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okoli, a to podla podmienok stanovenych ich spravcom (vlastnikmi),
vratane nakladov na vykonanie sond preukazujucich polohu vytyéenych rozvodov
pocas prac Zhotovitela v ich dotknutom okoli.

5.4 Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny

5.5

5.6

5.7

a)
b)

c)

b

~

srozsahom a povahou diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého
¢i docasného charakteru, ktoré si nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavazkov podla
tejto zmluvy, a Ze pri stanoveni ceny diela uvedenej v bode 5.1 tohto ¢lanku:
su mu zname miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat stavenisko;
zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho
zavazku podla tejto zmluvy, zaddvacej dokumentdcie a prislusného povolenia
v zmysle stavebného zakona do ceny diela;
v ramci verejného obstardvania uplatnil vSetky svoje poZiadavky, pripadne
vysvetlenia na Objednavatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej
dokumentiacie a/alebo inych skutocnosti, ktoré moézu mat vplyv na plnenie jeho
zavazku podla tejto zmluvy.

Cena diela podla bodu 5.1 tejto zmluvy, ak tdto zmluva dalej neurcuje inak, podlieha
Upravam iba v tychto pripadoch:

v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prdc naviac, ktoré su
nevyhnutné na zhotovenie diela a potrebu ktorych Zhotovitel nemohol predpokladat
ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy;

za rozSirenie rozsahu diela podla tejto zmluvy sa povaZuje zhotovenie novej, do tejto
zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozSirenie rozsahu diela sa nepovaZzuju prace naviac,
potrebu ktorych Zhotovitel mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat
v Case uzavretia zmluvy.

v pripade zUZenia rozsahu diela na zaklade pokynu Objednavatela.

V pripade rozsirenia rozsahu diela podla tejto zmluvy, alebo v pripade prac naviac,
platného prislusného certifikovaného ocenovacieho referenc¢ného nastroja, ktory
uvadza ceny na zaklade aktualneho Statistického zistovania cien (napr. Cenkros,
Cenekon, Kalkulus a pod.)

Zuzenie rozsahu diela je moiné vyluéne na zdklade poZziadavky a pokynu
Objednavatela; pokyn Objednavatela na zuZenie rozsahu diela nadobudne ucinnost
uplynutim desiatich (10) dni odo dna jeho ozndmenia Zhotovitelovi; driom
nadobudnutia ucinnosti pokynu Objedndvatela na zUzenie rozsahu diela Zhotovitel nie
je opravneny pokracovat v ¢innostiach podla tejto zmluvy vo vztahu k tej ¢asti diela,
na ktorl sa pokyn Objednavatela vztahuje a nemd narok na nahradu akychkolvek
nakladov, ktoré vynaloZi a/alebo mu vzniknd v suvislosti s vykonavanim cinnosti
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5.8

5.9

po nadobudnuti Gcinnosti pokynu Objedndvatela na obmedzenie rozsahu diela.
V pripade zUzZenia rozsahu diela podla tohto ¢lanku ma Zhotovitel pravo na cenu diela
v sume pripadajucej na Zhotovitelom skutoCne realizované prace na diele ku dnu
nadobudnutia ucinnosti pokynu Objednavatela na ziZenie rozsahu diela.

Rozsirenie alebo zUZenie rozsahu diela, alebo akakolvek ind zmena diela, sa povaZuje
za zmenu zmluvy, na ktoru sa viazu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre dany ucel
aplikacie § 18 ZVO sa zmeny zmluvy posudzuju z hladiska vyjadrenia ich absolutnej
hodnoty, a teda hodnotou vsetkych zmien je absolitna hodnota vsetkych zmien.
V opodstatnenych pripadoch moze dojst k vzdjomnému zapoditaniu plusovych
a minusovych hodnét prac v uréitom rozsahu, ak by dopliujice prace boli vzajomne
zamenitelné s povodnymi pracami, ktoré sa vykonavat nebudu, vsetko v sulade
s platnou legislativou. Sihrnna hodnota tychto zmien, ktorad nastane rozsirenim alebo
zUZenim rozsahu diela, nesmie prekrocit maximalne hodnoty stanovené § 18 ZVO
a tieto zmeny nesmu mat charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného
ustanovenia ZVO.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny:

1. poskytnut objedndvatelovi Vykonovu zaruku na vykonanie pridc a na splnenie
zmluvnych zavazkov vo vyske 10% z hodnoty diela bez DPH (dalej len Vykonova
zéruka). Vykonovu zdruku je Zhotovitel povinny dorudit objednavatelovi
najneskér do 10 kalenddarnych dni od ucinnosti tejto zmluvy o dielo; v opacnom
pripade ma objednavatel ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny diela bez
DPH, pricom uplatnenim tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na ndhradu
Skody.

Objednavatel je opravneny uspokojit si z Vykonovej zaruky svoje naroky z vad
diela, ndroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu skody, naklady vzniknuté
v dobsledku odstupenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudu zhotovitelom
riadne a vcas uspokojené. Vykonovu zaruku uchadzac zloZi prevodom prislusne;j
sumy na Ucet Objedndvatela, vedeny v Statnej pokladnici, IBAN SK06 8180 0000
0070 0055 7097, alebo predloZzenim bankovej zaruky vystavenej na prislusnu
sumu. Bankova zaruka musi byt platnd a vymahatelna po celd dobu vykonania
diela, t.j. az pokym zhotovitel riadne a véas nevyhotovi a neukonéi dielo
a objednavatel takto dokoncené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme
v sulade s podmienkami tejto zmluvy. Bankova zaruka sa bude riadit
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni, musi byt'
vydand vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre objedndvatela ako
neodvolatelnda a bezpodmieneénd bankova zaruka splatnd na prvé pisomné
pozZiadanie, podla ktorej prisluSnd renomovana slovenska banka alebo pobocka
zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhldsi, Ze uspokoji
objedndvatela na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného
banke v pripade, Ze zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajice mu zo zmluvy
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306
Obchodného zakonnika bude nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavazok nesplni,
napr. pri vyhlaseni konkurzu.

Zhotovitel je opravneny nahradit bankovu zaruku zloZzenim sumy predstavujlcej
10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej uschovy, alebo na ucet
objedndvatela alebo vinkulovanim na svojom uc¢te vbanke v prospech
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5.10

511

5.12

5.13

5.14

5.15

objedndvatela a to pocas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie Vykonovej
zaruky tak ako je uvedené v tomto bode sa povaZuje za podstatné porusenie
zmluvy a objednavatel ma pravo od zmluvy odstupit.

2. ku driu vystavenia poslednej faktury zloZit na osobitny ucet Objednavatela,
vedeny v Statnej pokladnici, IBAN SKO6 8180 0000 0070 0055 7097, sumu Vo
vyske 5 % z ceny za Dielo bez DPH ako garan¢nu zabezpeku na celé obdobie
trvania zarucnej doby (60 mesiacov od odovzdania Diela bez vad a nedorobkov).
Tuato povinnost méze Zhotovitel splnit aj spésobmi uvedenymi v ods.1. tohto
bodu.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vsetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotdch
stanovenych v odovzddvacom a preberacom protokole Diela, bude mu vykonova
zaruka vo vyske 10 % z Ceny za Dielo bez DPH uvolnend, na zaklade jeho pisomnej
Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani,
zabezpedi ich odstrdnenie Objedndvatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objedndvatel je opravneny pohladavku, ktord mu vznikla z titulu
odstranenia vad na naklady Zhotovitela, jednostranne zapocitat s vykonovou
zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratend vykonova zaruka, znizend
o sumu pohladavky Objedndavatela z titulu odstranenia vad.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne
a v€as neodstrani, mbéze Objedndvatel zabezpelit ich odstranenie na naklady
Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktorda tym Objedndvatelovi
vznikne, modZe Objedndavatel jednostranne zapocditat s garanénou zabezpekou.
V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratend garancna zabezpeka predstavujuca
sumu vo vysSke 5% z Ceny za Dielo bez DPH znizend o zapocitané pohladavky.
O uvolnenie garancnej zabezpeky modzZe Zhotovitel pisomne poZiadat najskor po
uplynuti zaruénej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garanc¢nej zabezpeky
(ak boli zlozené na ucet Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi
a teda Objednavatelovi patria aj uroky z uvedenych prostriedkov, ktoré budu
pripisané na jeho ucet.

Dan z pridanej hodnoty bude ucétovana Zhotovitefom vo vyske urcenej prisluSnym
pravnym predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé casti Ceny za Dielo su uréené v prilohdch tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaju, Ze priloha uréujuca Cenu za Dielo je Uplna a zadvdzna a k jej zmene
mbze dojst vylutne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne
postupom, ktory je v sulade so zakonom o verejnom obstardvani.

VyssSie uvedena Cena za Dielo zahrnuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela
v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskdsaniu a odovzdaniu Diela do uZivania
vratane vedlajsich ndkladov na zriadenie, prevadzkovanie, likvidaciu, vypratanie,
vyCistenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (pazenia, lavky, podporné
prvky a pod.), dopravnych ndkladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky,
poistného, zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a poZiarnej
ochrany (PO), vykonania predpisanych skusok, zabezpelenie spracovania a

Strana 7 z 27



5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

posudenia konstrukénych dokumentacii a vykonaniu Uradnych skusok vyhradenych
technickych zariadeni, zabezpeleniu rozboru vody, zabezpeleni bezpecnosti a
poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciach, zdberu verejného
priestranstva, rozkopavkového povolenia, vytyCenie inzZinierskych sieti, polohové
a vyskové vytycenie stavby, dodavka a osadenie docCasného dopravného znacenia,
straZenie objektu, naloZenia, odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, ako aj naklady
na vodné, stocné, elektricki energiu, vyhotovenie energetického certifikatu,
overeného geometrického planu, ako aj polohopisné a vySkopisné zameranie objektu
ak sa vyZaduje v procese kolaudacného konania a pod. V cene diela je zahrnuté
zaskolenie pracovnikov Objednavatela, ktori budld povereni obsluhou dodanych
technologickych zariadeni. O tomto zaskoleni bude vyhotoveny zapis, potvrdeny
podpismi vsetkych zuéastnenych.

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit cenu za
realizované prdace, ktora je vypocitana v sulade so Zmluvou. Ceny budu vycislené
v Eurdch a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Zhotovitel nie je oprdvneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
menit obsah a rozsah dodavanych prac.

Faktura vystavend zhotoviteflom musi obsahovat vietky naleZitosti dariového dokladu
v sulade s platnou pravnou uUpravou SR. Jej neoddelitelnu prilohu budu tvorit Sapis
vykonanych fakturovanych prac, Protokol vykonanych prac a pri zaverecnej fakture aj
Preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela. Za potvrdeny Supis vykonanych
fakturovanych prac sa povazuje taky, ktorého kazda strana je potvrdend peciatkou
a podpisom kaZdej zucastnenej strany a stavebnym dozorom. Zaverecnu fakturu
Zhotovitel vyhotovi po protokolarnom odovzdani kompletného Diela. Zhotovitel zasle
Objednavatelovi tri origindly prislusnej faktury a zavdzuje sa na poZiadanie
Objednavatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktury.

Faktura je splatnd do 60 dni od jej dorucenia Objedndvatelovi. Lehota splatnosti
zacina plynat drnom nasledujucim po dni, v ktorom bola faktira preukazatelne
dorucena Objedndvatelovi. Cena bude uhradend na ucet Zhotovitela uvedeny
v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel akceptuje systém financovania projektu z prostriedkov Programu
Slovensko a zvlastnych zdrojov Objedndvatela. Uhrada faktdr podlieha kontrole
opravnenosti vydavkov poskytovatefom financovania, pricom kazida faktura bude
uhradena azZ po ukoncéeni tejto kontroly.

Faktura musi obsahovat naleZitosti podla § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom zneni. Dalej sa zmluvné strany dohodli, e predloZend faktura bude
obsahovat aj Udaje, ktoré nie si uvedené v zakone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma Uhrady,

d) oznacenie penazného Ustavu a Cislo G¢tu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,
f) ITMS kod projektu, presny nazov projektu podla tejto Zmluvy,
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5.21

5.22

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

g) prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude Supis vykonanych prac za
fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku
pocet jednotiek, celkova cena a protokol vykonanych prac odsuhlaseny
stavebnym dozorom, fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac
a dodavok, udajové listy vyrobkov. Za odsuhlaseny supis prac a dodavok a
protokol vykonanych prac sa povaZuje taky supis, ktory je na kaZdej strane
oznafeny peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru a
Objedndvatela,

h) prilohou faktary musi byt supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktura (dafiovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neupiné
Udaje, Objednavatel je opravneny vratit ju pocas lehoty splatnosti na opravu
a prepracovanie. Zhotovitel je povinny fakturu (danovy doklad) podla charakteru
nedostatku opravit, alebo vystavit novd. Podobu opravy t.j. prepracovania
a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objedndvatel v omeskani s jej
Uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury za¢ne plynut odo dna
jej doruéenia Objedndavatelovi podla ods. 5.19 tejto Zmluvy.

Elektronicka fakturacia v zmysle zadkona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej
fakturacii acentrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoziuje
a Objedndvatel akceptuje predloZenie elektronickej fakturacie.

Clanok V1.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy vsulade s c¢asovym
harmonogramom prac pre celd stavbu, najneskér do uplynutia 7 mesiacov odo dna
odovzdania staveniska. K odovzdaniu staveniska déjde do 14 dni od pisomného
vyzvania Zhotovitela Objednavatelom. O odovzdani staveniska vykonaju zmluvné
strany zapis. Harmonogram podla prvej vety bude tvorit neoddelitelni sucast Zmluvy
ako sucast Prilohy €. 2 k tejto Zmluve. Nedodrzanie harmonogramu bude povazované
za podstatné porusenie Zmluvy.

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym
a v€asnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meskd s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov
nie na strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vyssej moci, ma Objednavatel pravo
Ziadat nahradu Skody, pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel urci
Zhotovitelovi primerany, dodatoény ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vysSej moci (vojna, povoden,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky Gtok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac
alebo prekdazky, ktord nastala nezavisle od jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti
a ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo
predpokladal, a ktoru by v ¢ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10

je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim
rozhodnutim organ $tatnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na
nevyhnutne nutnud dobu. Tieto skutocnosti potvrdzuje stavebny dozor zapisom
v stavebnom denniku.

Na primeranu dobu, kedy bola praca Zhotovitefom prerusena z dovodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie
terminu dokoncenia Diela. Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez
zbytocného odkladu oznamit Objednavatelovi a sucasne oznamit predpokladany
rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila
prerusenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa
dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalSej realizacie Zmluvy.
Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na
strane Objedndvatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predloZi Zhotovitel najneskér
do pat dni, od kedy odpadli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prdc z titulu vadného, technicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajliceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na
predizenie terminu dokonéenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat len v pripade, Ze
z dovodov vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast Diela
dokoncit za dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze
i v takychto pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu poévodnej lehoty pre
dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatela Zhotovitela
alebo tretej strany, ktord pouzZil na zhotovenie Diela, sa povaZuje za omeskanie
Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len
z dévodov vyssej moci, vykonu Uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade
v zaujme predchadzania vzniku $kéd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objedndvatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlZuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku skody
na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na vznik
hroziacej Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit
Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku driu prerusenia zhotovenia
Diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo bude vykonavané na budove, ktora je sucastou

strednej Skoly a ktord bude pocas realizacie diela v plnej prevadzke. Tejto skutoénosti
je povinny prispdsobit harmonogram realizacie Diela.
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7.1

8.1

8.2

Clanok ViILI.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
Strednd odborna skola J. A. Batu, Namestie SNP 14, 958 01 Partizanske , v katastralnom Gzemi
Partizanske na pozemkoch parciel registra KN-C ¢islo 3237/1, 3237/2, 3238/1, 3238/4.

Clanok ViiI.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

a)

b)

c)

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kaZzdom
stupni jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje
povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou
realizdciou predmetu Zmluvy adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe,
nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budud vykondvané minimdlne jeden krat za 14 dni ako aj pred
planovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje
stavebny dozor Objednavatela na zdklade vyzvy niektorej zmluvnej strany,
autorského dozoru alebo na zadklade casového planu vopred dohodnutého
zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v ¢l. V., bod 5.1.

Prava a povinnosti Zhotovitela:

a)

b)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit cinnost potrebni na
zabezpecenie predmetu Zmluvy vratane nakladov na zabezpeclenie elektrickej
energie a vody potrebnej na realizaciu diela.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zmenit subdoddvatela len s predchadzajicim pisomnym
sthlasom Objednavatela. Ziadost ozmenu subdodavatela pisomne predklada
Zhotovitel Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym
datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v sulade s § 41 ZVO povinny
uvadzat aktualne udaje o svojich subdodavateloch, udaje o osobach opravnenych
konat za subdoddvatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej
realizacii Diela. Tieto informdacie uvadza Zhotovitel v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny poZadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych
Udajov podla predchadzajucej vety a je povinny bezodkladne poskytovat
aktualizované Gdaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit subdodavatela
pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdoddvatela
poskytnut Objednavatelovi vsetky udaje podla tohto odseku a doklady
preukazujuce splnenie podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia
nového subdodavatela v takom rozsahu, vakom sa pozadovali od pévodného
subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky.

Strana 11 z 27



c)

d)

f)

g)

h)

Zhotovitel je povinny plnit vsetky povinnosti podla zakona o verejnom
obstaravani a inych suvisiacich pravnych predpisov (o. i. zakon ¢. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov), najma:

e prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktudlny zaznam
v registri partnerov verejného sektora,

e zabezpedlit splnenie povinnosti podla predchadzajiuceho bodu u kazdého
subdodavatela a navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze
nim poskytované plnenia slvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

e oznamovat Objednavatelovi aktualne Udaje o svojich subdodavateloch, udaje
o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zakona
overejnom obstaravani, Udaje o predmete subdoddvky a podiele
subdodavatela na plneni predmetu zmluvy,

e zabezpetit, aby subdodavatelia spifiali podmienky G&asti tykajlice sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali
od pévodného subdoddvatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy uzavriet a udrziavat v platnosti po
celd dobu vykonavania Diela poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za
Skodu spbsobenu na Zivote, zdravi a majetku Objedndvatela a tretich oséb, ktora
bude spdsobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny
za Dielo bez DPH.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit vytycenie inZinierskych sieti,
polohové avyskové vytyCenie stavby avpripade potreby rozkopdavkové
povolenie, projekt prenosného dopravného znacenia vratane jeho povolenia,
umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac
v stlade s predpismi o pozemnych komunikaciach.

Zhotovitel je pocas realizacie predmetu zmluvy povinny znasat vietky naklady na
energie na stavbe, vratane zabezpecenia ich doéasnych pripojov a meracov.

Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdoddvatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zdkaz pozZivania
alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod
ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa
povaZuje za zavazné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zdkaz faj¢enia
v priestoroch Objektov a tiez v areali Objednavatela. Porusenie tejto povinnosti
sa povazuje za zdvainé porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny udrZiavat Cistotu v priestoroch Objedndvatela; vzhladom na
skutocnost, Ze v objekte Skoly bude pocas stavby plna prevadzka s vynimkou

Strana 12 z 27



j)

k)

n)

0)

p)

a)

Skolskych prazdnin. Zhotovitel je povinny pravidelne vykonavat opatrenia na
zniZzenie prasnosti a hluku v ramci staveniska.

Zhotovitel zodpoveda za vSetok hmotny majetok Objednavatela, ktory ostane
pocas realizacie v objekte Skoly ajej zazemia. Ak by pocas realizacie doslo
k poSkodeniu hmotného majetku Zhotovitelom, je nutnda nie finanéna
kompenzacia poSkodeného majetku, ale kompenzacia tym istym zariadenim
(predmetom), ¢o musi byt zohladnené v predmete poistnej zmluvy, ktord musi
mat Zhotovitel platne uzatvorenu pocas celej doby realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je pocas realizacie predmetu zmluvy povinny znasat vsetky naklady na
Cistenie dotknutych verejnych, aredlovych komunikacii, spevnenych ploch resp.
priestorov, ktoré po dohode s Objednavatelom bude potrebné vyuZivat pre
zabezpeclenie potrieb stavby, ako aj ndklady spojené s ich opravou a uvedenim
do pévodného stavu.

Zhotovitel pocCas realizacie diela sa zavdzuje Uzko spolupracovat
so zamestnancami Objednavatela a skoly, vzhladom na skutocnost, Ze prace
budu prebiehat pocas plnej prevadzky zariadenia. V stvislosti s uvedenym je
Zhotovitel povinny vykonat vSetky opatrenia v zaujme zachovania bezpecnosti
0s0b v predmetnom skolskom zariadeni a zabranit vstupu a pohybu Studentom a
zamestnancom do priestorov staveniska.

Zhotovitel zabezpedi vycistenie vSetkych vnitornych priestorov Skoly dotknutych
vystavbou (spolocnych priestorov chodieb, zazemia) tak, aby boli pripravené
vidy na prevadzku zariadenia nasledujuci den rano.

Zhotovitel je povinny sdostatocnym c¢asovym predstihom informovat
a odsuhlasit s Objedndvatelom terminy prac, ktoré bude potrebné vykonat bez
pripojenia na elektricki energiu, vodu, kurenie. Nedodrzanie tohto bodu sa
povazuje za hrubé porusenie podmienok Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny udrZiavat Cistotu v priestoroch Objedndvatela; likvidovat
odpady v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny vyzvat Objedndvatela na kontrolu casti diela, ktoré budu
dalsim postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné
dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedend povinnost, je povinny umoznit
Objednavatelovi vykonanie dodatoc¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené.
V pripade, ak sa Objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne
pozvany, mbzZe Zhotovitel pokraCovat v realizacii diela, avSak aZz potom ako
vykond podrobnu fotodokumentaciu takychto casti diela, ktoru zasle bez
zbytocného odkladu objednavatelovi. Ak ucast na kontrole objednavatelovi
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t)

u)

znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, moze bez zbytoéného odkladu
pozadovat vykonanie dodato¢nej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac
zakryvanych konstrukcii je zhotovitel povinny vyhotovit aj v pripade uUcasti
objednavatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpecovani prac spojenych svykonom Diela vrozsahu
ustanovenom zakonom NR SR ¢. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a ozmene asplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsSich predpisov
avyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych

pracovnych ¢innosti a dalSimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpelit vykon koordinacie BOZP prostrednictvom
koordindtora a vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri prdci, vratane zabezpecenia informdcii, vzdelavania
a organizacie prdce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava.

Zhotovitel je povinny vykonavat cinnosti a plnit pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori splfiaju predpoklady na vykon prace so zretefom na ich
zdravotny stav, najma na vysledok posudenia ich zdravotnej spOsobilosti na
pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady aodbornd spdsobilost podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel' je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti s vyssim
rizikom, pri ktorych méze vzniknut zavainé poskodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych castejsSie vznika poskodenie ich zdravia, mb6Zze zamestnanec
Zhotovitela len na zdklade platného preukazu, osvedcenia alebo dokladu.
Zhotovitel je povinny odbornu spésobilost potrebnu na vykon prace preukdazat
prislusnou dokumentdciou.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné
prostriedky, na ktoré su vykondvané pravidelné kontroly alebo skusky
opravnenou osobou.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi
uréené zdkonom MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
predpisov pri Cinnostiach spojenych so zvySenym nebezpeclenstvom vzniku
poziaru, ak také ¢innosti vykonava.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym
dokoncéenim a riadnym splnenim vSetkych zdvazkov Zhotovitela v sulade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel
protokolarne odovzdd prace Objednavatelovi a Objednavatel je povinny
ukoncéené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili
jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky,
v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter
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y)

aa)

bb)

vad alebo nedorobkov, primerand lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva
neustanovuje inak.

Zhotovitel bude v maximdlnej moZnej miere sucinny so zastupcami
Objednavatela pri kolauda¢nom konani, ako aj pri uvedeni priestorov do
prevadzky.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZit snim vsulade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania
prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat odpad a nedistotu
sposobenu jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit pracovisko tak, aby
nedochdadzalo k znedisteniu okolitych priestorov. Pri nakladani s odpadmi bude
dodrZany nasledovny ramcovy postup:

- vykopova zemina, ktort nebude mozné dalej pouzit, bude vyvezend na riadenu
skladku.

- pbvodcom a drzitelom odpadov vzniknutych pri realizdcii stavby bude
Zhotovitel a je povinny splnit legislativne poZiadavky na drZitefa odpadu najma
podla § 14 zdkona ¢. 79/2015 Z. z. a musi mat prislusny suhlas na nakladanie
s odpadmi najma podla § 97 predmetného zakona, resp. sa registrovat podla §
98 predmetného zdkona, ak nakladanie s odpadom nepodlieha suhlasu;
V zmluvach budu presne stanovené podmienky nakladania s odpadmi na stavbe
a spoésob ich zuzZitkovania (sklo, kovy, papier a pod), skladkovania resp.
znesSkodnenia“.

- Zhotovitel zabezpeci prepravu, zhodnotenie alebo zneskodnenie odpadov u
spolocnosti opravnenej na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi a ktord ma
platné povolenia a suhlasy v zmysle legislativnych poZiadaviek na nakladanie
s odpadmi.

- Zhotovitel' je povinny pred zacatim realizacie stavby predlozZit platné zmluvy
so zneSkodnovatelmi odpadov, platné suhlasy na nakladanie s odpadmi
a prepravu nebezpecénych odpadov.

- Zhotovitel ajeho subdodavatelia su povinni viest a uchovavat evidenciu
odpadov a ku kolaudacii predloZit doklady o ich zneSkodneni potvrdené
prevadzkovatelom skladky odpadov.

Okrem vyssie uvedenych povinnosti Zhotovitel zabezpeci, aby bol Predmet
zmluvy v sulade so zasadou ,,nespdsobovat vyznamnua Skodu” v ramci vyzvy PSK-
MIRRI-001-2023-DV-FST. Néaklady na dodrzanie tejto zasady musia byt zahrnuté
v cene za dielo (bod 5.1).

Zhotovitel po¢as doby plnenia zmluvy zamestna minimalne jednu osobu, ktora

spiia minimélne jeden z nasledovnych predpokladov:

a. Po dobu viac ako Sest po sebe nasledujicich mesiacov nebola zamestnana
inak ako pracou vykonavanou pri aktivacnej cinnosti, alebo pracou
vykonavanou prostrednictvom dohody o vykonani prace, alebo dohody
o pracovnej ¢innosti;
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

9.4

Patri k romskemu etniku;

Nedosiahla vek 25 rokov;

Dosiahla vek 55 rokov;

Je osobou so zdravotnym postihnutim.

m oo o

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktury v lehote splatnosti, uvedenej v bode
5.19 tejto Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi zakonny urok zomeskania
z neuhradenej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

Zhotovitel akceptuje systém financovania projektu z prostriedkov Programu Slovensko
a zvlastnych zdrojov Objednavatela. OmesSkanie Objedndvatela s dhradou faktury,
ktoré je sp6sobené administrativnymi procesmi spracovania Ziadosti o platbu na strane
poskytovatela financovania nezakladd Zhotovitelovi narok na Urok z omeskania.

Kazdd Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu Zmluvnu stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinnd informovat druhlG Zmluvnu stranu s dostatoé¢nym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objedndvatelovi vykonovu zabezpeku a garanénu zdbezpeku
podla bodu 5.9. povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti
bezodkladne pisomne oznamia druhej strane, alebo suU okolnosti vysSej moci
vSeobecne zndame.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objedndvatel poveri odborne spoOsobili osobu vykonavanim funkcie stavebného
dozoru.

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich
kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne
umoznit. Tym Objednavatel neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne
prevedenie Diela, ktoré prindlezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za

prevedenie Diela vsulade so znenim tejto Zmluvy: ........ccccccnnnnnneee. , osvedcenie

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na
stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na
stavenisku neustdle zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna
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9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

informovat  Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vsetkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celt dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny
zdkon, vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia cislo 453/2000 Z. z. a pokyny
stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, ato
vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat
obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dna
zapisu, ak to vyZzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povazZuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skuto¢nost v zazname
uviest a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat stavebny dozor, resp. poverenu
osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat vsetky Udaje, ktoré su délezité pre riadne
vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma udaje o stave
staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prdc, nasadenia
pracovnikov, strojov v pripade ich napojenia na energeticki siet stavby, popr.
Objednavatela, Udaje o zacati a ukonéeni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujlce sa
k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skon¢ené po ukonceni vietkych prac v zmysle Zmluvy, pokial
su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania
a prevzatia diela je uspe$né vykonanie vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie
vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel bude informovat pisomne alebo zapisom vstavebnom denniku
Objednavatela o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni
vopred. Ndsledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Diela.

Objedndvatel prevezme dokoncené Dielo v sulade stouto Zmluvou podla ¢asového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany zastupcami Zmluvnych
strdn a stavebnym dozorom.

10.3.1 Objedndvatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem
a predpisov tak, aby riadne sluZilo k uréenému ucelu.

10.3.2 Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objedndavatelovi
oznami pisomne. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji sipis dokumentdacie podla
bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.3.3 Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vsetky doklady osvedcujiuce kvalitu a kompletnost ¢asti Diela 3x
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v pisomnom vyhotoveni a raz v digitdlnom vyhotoveni na pamatovom médiu
(napr. USB klU¢) najma:

a) Prislusna kopiu casti Stavebného dennika,

b) Doklady o sp6sobe nakladania s odpadmi,

c) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skudsok
— bez zavad,

d) Vysledky merani a skuSok platné ku driu odovzdania Diela, pasporty,
revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

e) Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami,
resp. certifikaty,

f) Osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

g) Zapisnice o prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté
alebo sa stali nepristupnymi,

h) Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela so zakreslenim vSetkych

zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac v tlaéenom formate
a jedenkrat v digitdlnom vyhotoveni na pamatovom médiu (napr. USB

klag),

i) Spracovanu a overenu konStrukénd dokumentdciu Technickou
inSpekciou k vyhradenym technickym zariadeniam vratane dradnych
skusok,

i) Uradne overeny geometricky plan ak je poZadovany v kolaudaénom
konani,

k) Porealizatné zameranie stavby (vySkopis a polohopis) ak je
pozadované v kolauda¢nom konani,

) Vyjadrenie Technickej inSpekcie k zrealizovanym vyhradenym

technickym zariadeniam,
m) Fotodokumentécia realizacie stavby Diela dodand v elektronickej
forme na pamatovom médiu (napr. USB kltc),
n) Energeticky certifikat.
V pripade potreby dodania tychto dokladov vo viacerych vyhotoveniach pre
kolauda¢né konanie alebo pre zabezpecenie financovania z Programu
Slovensko, Zhotovitel doda tuto dokumentaciu v potrebnom pocte
vyhotoveni.

10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov
uvedenych v pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa
Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdze Objednavatel
odopriet prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budi zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa Dielo za riadne vykonané a zdvazok Zhotovitela sa nepovazuje
za riadne avcas splneny. Objednavatel je oprdvneny takto ponuknuté Dielo
neprevziat.

10.4 Za den odovzdania alebo den ukoncenia Uspesného preberania Casti Diela sa rozumie
den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.5 Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela, podliehajuce zaruke (¢lanok XI.)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.
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10.6

10.7

10.8

V dohodnutej lehote sa zastupca Objedndvatela zucastni prehliadky dokoncovaného
Diela, pri nej bude postudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela,
protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve pisomne Zhotovitel Objednavatela
aspon pat dni vopred pred terminom konania prehliadky. Sucastou prehliadky bude aj
vykonanie funkénych skasok, ktorych sa zucastnia aj vsetci subdoddavatelia
technologickych casti atiez prislusSny zastupcovia dotknutych organov vramci
stavebného konania.

Odovzdanie Diela sa uskutoénuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZzuje za odovzdané driom podpisu preberacieho
protokolu Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a) Kompletny stavebny dennik;
b) Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST zZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v sulade
s ustanovenim ¢lanku Ill. a budd mat vilastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel' sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v c¢lanku Ill. tejto
Zmluvy v sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami
alebo eurdpskymi normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnu cast
zhotoveného diela poskytuje zaruku minimalne 60 mesiacov, svynimkou prac
a materialov, na ktoré bola subdoddavatelmi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

Plnenie ma vady ak:
a. nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre ndroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujlce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu predmetu Zmluvy pisomne uplatnit
bezodkladne po jej zisteni, maximalne do piatich pracovnych dni. V pripade zavaznej
reklamacie ktorej rieSenie si vyzaduje viac ¢asu, zmluvné strany spiSu do troch
pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky rieSenia reklamdcie a ktory obe strany na
znak suhlasu podpisSu. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia,
ktoru Objednavatel zasle Zhotovitelovi e-mailom, pricom za den nahlasenia problému
— reklamacie e-mailom pre pocitanie a dodrZanie leh6t sa povazuje den odoslania
e-mailu Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objedndvatela o vadach predmetu
Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak do 3 dni odo dna jeho dorucenia. Za
tym Géelom sa Zmluvné strany zavazuju vykonat obhliadku reklamovanej vady
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a o vykonanej obhliadke spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami
oboch Zmluvnych stran, vktorom dohodnu aj termin zacatia a ukoncenia
odstranovania reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavazuje pocas zarucnej doby
bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objednavatelom, a to
v termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym ucelom je
Objednavatel povinny umozZnit Zhotovitelovi vstup do priestorov Objednavatela.

11.7. Zarucna doba zacina plynut driom nasledujidcim po dni odovzdania kompletného Diela
bez vad, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej ¢asti Diela, resp. diom
podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri
preberani Diela, resp. jeho ¢asti. Plynutie zaruénej doby sa prerusi dhom uplatnenia
prava Objedndvatela na odstranenie vad dorucenim reklamacie.

11.8. Vady diela, uvedené v odovzddavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za
kone¢nu moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela
sa nepovazuje za prehliadku diela Objednavatelom vzmysle ustanovenia § 562
Obchodného zakonnika.

11.9. Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma
pravo ich odstranit na naklady Zhotovitela.

11.10. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym
skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

11.11. Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
vady diela, zistené pocas zaruc¢nej doby, odstrariovat.

11.12. Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zarucnej doby
odstranit vsetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsuhlasené, na svoju
zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim
dopravy, montdzou alebo pouzitim nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu, za
ktory Zhotovitel zodpoveda.

11.13. Zhotovitel preberd zavazok odstranenia vsetkych vzdjomne odsuhlasenych vad
v zarunej dobe asulasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykondvania réznych prac,
suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poSkodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajic kontrolou
doddvanych materidlov avyrobkov aich atestov, kontrolou dodrziavania
technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

11.14. Zaruéna lehota na reklamovanu cast Diela sa predlZuje o dobu od dra uplatnenia
opravnenej reklamdcie do dra podpisania protokolu o odstraneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.

11.15. Pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti
Zhotovitela a Objedndvatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie
garancnej prevadzky a zisteni, Ci boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie
zvola ktordkolvek zo Zmluvnych strdn v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty
zarucnej doby.
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11.16. Pre zabezpecenie riadnej obsluhy audriby je Zhotovitel povinny odovzdat

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

Objednavatelovi pokyny k uzZivaniu a udribe zhotoveného Diela ajeho jednotlivych
Casti. Pokial takéto pokyny nebudu Objednavatelovi odovzdané, nemo6ze Zhotovitel pri
reklamacidach odmietnut vadu stym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou
udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XiIl.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpovedd za vsSetky sSkody, ktoré vzniknd Objedndvatelovi v dosledku
poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajucich ztejto Zmluvy, neobmedzene do vysky
vzniknutej skody. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy financovania realizdcie Diela
z Programu Slovensko a z vlastnych zdrojov Objednavatela a vyhlasuje, Ze berie na
vedomie moznu vysku Skody, ktord mdze Objednavatelovi spdsobit porusenim svojich
povinnosti. V pripade, ak zhotovitel pocas realizdcie predmetu zmluvy zisti, Ze hrozi
Skoda na majetku objednavatela, je povinny tuto skutocnost bezodkladne oznamit
Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek Skodou,
ktord bola Objednavatelovi spOsobend v dobsledku konania alebo opomenutia
Zhotovitela, vratane ndhrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli
v dosledku konania/ opomenutia Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok XIII.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zdvazkov Zhotovitela
je Objednavatel opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela
a Zhotovitel je povinny tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

a. Zanedodrzanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvnu pokutu vo
vyske 0,1% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny den
omeskania.

b. Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom
v odovzddvacom a preberacom protokole, alebo v dohoddch o odstraneni
reklamovanych vad v zaruénej dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 1.000,00 € za kazdy aj zacaty den omeskania Zhotovitela
s odstrafiovanim tychto vad aZ do doby ich skuto¢ného odstranenia.

Cc. Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprdv (vratane zarucnych)
v termine podla harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny der omeskania.

d. Za porusenie povinnosti vyplyvajucich zo zdkona 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v zneni neskorSich zmien zmluvnu pokutu vo vyske 1%
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z celkovej Ceny za Dielo za kazdé porusenie tejto povinnosti. Takéto porusenie
bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

e. V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou
pod ich vplyvom, v pripade zistenia porusenia zdkazu fajéit v Objektoch
a aredli Objednavatela, podla bodu 8.2 pismeno g) ah) tejto Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyske 1000,00€ za kazdého
pracovnika a za kaidé jednotlivé porusenie. Tymto nezanikd narok
Objedndvatela na odstupenie od Zmluvy.

f.  V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je uréend
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 200,00€ za
kazdé jednotlivé porusenie a za kazdu porusujucu osobu, a to aj opakovane.

g. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny
subdodavatelov bod 8.2 pism. b) Zmluvy alebo bodu 8.2 pism. c) Zmluvy
a bodu 8.2 pism. d) Zmluvy sa toto porusenie povaiuje za podstatné
porusenie Zmluvy a Objedndvatel ma pravo:

° odstupit od Zmluvy

° ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z hodnoty diela bez DPH za
kazdé porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj
opakovane).

h. Zhotovitel je povinny do 10 dni odo dra protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela (prip. odo dna odstupenia od zmluvy) vycistit priestor
staveniska a odviezt vsSetky pristroje a mechanizmy. V pripade nedodrZania
tohto terminu si méZe Objednavatel uplatnit zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy aj zacaty kalenddrny den tohto
omeskania.

i. Zhotovitel je povinny do 10 dni odo dna odstupenia od zmluvy dodat
objednavatelovi vsetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost nim
zrealizovanej ¢asti Diela do dfia odstupenia od zmluvy. V pripade nedodrzania
tohto terminu si méZe Objednavatel uplatnit zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
denne z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy aj zacaty kalendarny den
omeskania.

j. v pripade porusenia povinnosti Zhotovitela zabezpecit zodpovedni osobu na
mieste vykonu diela v sulade s bodom 9.4 vznika Objednavatelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,00€ za kazdé porusenie, a to aj opakovane.

k. v pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa bodu 8.2 aa) a bodu
12.1. Zmluvy sa toto porusenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy a
Objednavatel ma pravo:

° odstupit od Zmluvy
° ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske zamietnutého, resp. krateného
prispevku z Programu Slovensko, za okolnosti, Ze v dosledku uvedeného
porusenia bol Objedndvatelovi zamietnuty, resp. krateny prispevok
z Programu Slovensko
13.2. Odstupenim od Zmluvy nezanikd narok na zmluvnu pokutu alebo na ndhradu Skody.

13.3. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na ndhradu Skody v zmysle

ust. § 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo pripadné odstlupenie od Zmluvy.
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13.4.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Lehota splatnosti zmluvnej pokuty sa spravuje primerane podla ¢l. Vbod 5.19
o splatnosti faktur.

Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora
oznamenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu.
Vsetky oznamenia budu zasielané doporuéenym listom s doruéenkou, resp. doruéené
inym preukaznym sp6sobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocénosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
Zmluvy navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaziuju za obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zdkonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v suvislosti s plnenim zavazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s nou nevyriesia,
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane
sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie, budl rieSené na miestne a vecne
prislusnom sude Slovenskej republiky podla pradvneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vyludujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekdzka, ktora nastala nezavisle od vble Zmluvnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej Zze by v ¢ase vzniku zdvazku tuto
prekaziku predvidala. Uginky vyluéujice zodpovednost st obmedzené iba na dobu
dokial trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
nevylucuje prekazka, ktora nastala az v case, ked bola Zmluvna strana v omeskani
s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozZné realizovat v sulade s § 18 ZVO. Akékolvek
zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozZno uskutocnit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi oprdvnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je
zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato zmluva podlieha podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
povinnému zverejneniu. Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatela na
zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto zmluvy,
povinnost poskytovatela financovania na zverejnenie tejto zmluvy na webovom sidle
spravcu programu a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane
priloh v plnom rozsahu.

Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,,ObcCiansky zakonnik“) bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela. Pravny ukon,
ktorym budd postipené pohladavky Zhotovitela vrozpore sdohodou podla
predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny. Suhlas
Objednavatela je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon udeleny
predchdadzajuci pisomny suhlas predsedu Trencianskeho samospravneho kraja.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych
stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych strdn v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade
akéhokolvek sposobu skonéenia zmluvného vztahu medzi Objednavatefom
a Zhotoviteflom, Objednavatel vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8
tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moze ktordkolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje aj:

a) preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a Eurdpskeho spolocenstva v ramci
realizacie predmetu Zmluvy suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom
toto zastavenie realizdacie predmetu Zmluvy nie je zdb6vodov na strane
Objednavatela;

c) vyhldsenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

d) neposkytnutie vykonovej zabezpeky podla bodu 5.9 Zmluvy;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitela s vadami
(vady v mnoiZstve, v akosti, vovyhotoveni, vdodani iného tovaru ako uréuje
Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s prdvnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeskani voci
¢asovému harmonogramu podla Prilohy ¢. 2 ktejto Zmluve zmysle bodu 6.1
Zmluvy,

g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za Skodu podla bodu 8.2. pism. d) Zmluvy,

h) opakované porusenie zdvdazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

ak objednavatel preukazatelne zisti, Ze sa zhotovitel dopusta nelegalneho

zamestnavania.

15.5

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak nastali okolnosti podla
§ 192zVO0.

. V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnenad od Zmluvy
odstupit bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa otomto poruSeni dozvedela.
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V pripade nepodstatného porusenia zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak
strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej
lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je
Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy.
Vtomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

15.6. Odstupenie od Zmluvy je ucinné driom dorucenia pisomného oznadmenia o odstupeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

15.7. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem
narokov na ndhradu skody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred uGcéinnostou odstipenia od Zmluvy,
resp. po Ucinnosti pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim
priestorov Objedndvatela a narokov vyplyvajucich zustanoveni tejto Zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli
do odstupenia zrealizované.

15.8. Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a)

b)

cast dodaného azhotoveného predmetu Zmluvy auhradend Objednavatelom
zostdva vlastnictvom Objedndvatela,

Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych casti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté
objedndvatelom do dna nadobudnutia Uc¢innosti odstupenia od Zmluvy,

Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia Ucinnosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia
Cl. V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1. Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika
a suvisiacich vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov.

16.2. Zmluva nadobuda platnost podpisanim tejto zmluvy oboma Zmluvnymi stranami.
U¢innost Zmluva nadobudne po splneni suéasne troch odkladacich podmienok
ucinnosti, ktoré spocivaju v tom, Ze:

a)

b)

Zmluva nadobudne ucinnost v pripade uzatvorenia zmluvy o poskytnuti
nenavratného financného prispevku na financovanie projektu;

zaroveni po ukon&eni kontroly, ak UVO ako Sprostredkovatelsky organ pre kontrolu
VO (dalej len SO) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv
na vysledok VO, pricom rozhodujici je datum dorucenia spravy z kontroly
prijimatelovi. Ak boli vramci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali
alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, Zmluva nadobudne G¢innost momentom
dorucenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante financnej opravy uvedenej v
sprave z kontroly vypracovanej poskytovatelom akumulativneho splnenia
podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy. Ak zakazka, ktorej vysledkom
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

bolo uzavretie Zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako SO z dévodu, Ze nebola
vyhodnotena ako rizikova, Zmluva nadobudne G¢innost diiom dorucenia ozndmenia
poskytovatela prijimatelovi, Ze zdkazka nebola na zdklade poskytovatelom
vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova,

c) azaroven dojde k naplneniu povinnosti vzmysle § 47a ods. 1 Obcianskeho
zdkonnika, teda ucinnost tato Zmluva nadobudne driom nasledujucim po dni jej
zverejnenia.

Objedndvatel oznami Zhotovitelovi nadobudnutie Ucinnosti tejto Zmluvy pisomne.

V pripade, ak Zmluva nenadobudne ucinnost, Objednavatel si vyhradzuje pravo

odstupit od Zmluvy.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste sdvisiaceho
s dodavanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykolvek pocéas platnosti
zmluvy a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnt sucinnost.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostdvaju platné
a uéinné. Zmluvné strany sa vtakom pripade zavazuju dodatkom ktejto Zmluve
nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo Uc¢innym
znenim, ktoré co najlepSie zodpoveda pdvodne zamysfanému uUcelu ustanovenia
neplatného alebo neucdinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica
pravna uUprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne preditali,
porozumeli jej obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su
dostatoéne jasné, urcité a zrozumitelné. Podpisujice osoby su opravnené k podpisu
tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel a dva
Zhotovitel.

V pripade ak nastane situacia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer
a PD, alebo rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi
PD a technickymi sprdvami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD
a technickymi spravami a skutoc¢nostou, ktorych sulad potvrdil objednavatel v ¢ase
pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objedndvatel, ani uchadzaci pri vynalozeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na
takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odsuhlaseni jednotlivych
polozZiek projektantom diela stavebnym dozorom, objednavateflom a zhotovitelom
diela.

Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy:
a) Priloha ¢. 1—-Technickd a cenova Specifikacia predmetu Zmluvy (vykaz vymer)
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b) Priloha ¢. 2 — Casovy harmonogram prac pre celt stavbu
c) Priloha ¢. 3 —Informacie o subdodavateloch

Ing. Jaroslav Baska, predseda
Objedndvatel Zhotovitel
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