ZMLUVA O DIELO & ZSK ...

/2026/01

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. - Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich zmien a doplnkov ( d’alej len ,,zmluva*)

Objednavatel’:

Nazov

Sidlo

ICO

DIC

IC DPH
Zastupeny
Bankové spojenie
Cislo Gigtu

IBAN

Clanok I.
Zmluvné strany

:Zilinsky samospravny kraj

: Komenského 48, 011 09 Zilina

: 37 808 427
: 202 162 6695
: nie je platitel DPH

: Ing. Erika Jurinova, predsednicka

: Statna pokladnica
: 7000503697/8180

: SK95 8180 0000 0070 0050 3697

Osoby opravnené jednat’ v

- zmluvnych veciach
- realiza¢nych veciach

Telefonicky kontakt

E-mailova adresa

: 041/ 5032 438, 5032 456

: investicne@zilinskazupa.sk

(d’alej len ako ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Obchodné meno
Sidlo

ICO

IC DPH

DIC

Zastipeny

Bankové spojenie
Cislo t¢tu / IBAN

Osoby opravnené jednat’ v
- zmluvnych veciach
- realizacnych veciach

(stavbyveduci)
Cislo opravnenia

Telefonicky kontakt

E-mailova adresa

Zapisany v registri

(d’alej len ako ,,Zhotovitel*)

: Ing. Erika Jurinova, predsednicka
: Ing. Peter Mrvecka, riaditel’ Ol
Ing. Cudovit Paulovic¢, odborny referent

(Objednavatel’ a Zhotovitel' d’alej spolo¢ne ako ,,zmluvné strany* alebo jednotlivo ako ,,zmluvna

strana‘)
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2.1

Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavédzuje, ze pre Objednavatel’a vykona stavebné prace na diele:

,»Centrum socidlnych slutieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Cadca — zni%enie energetickej ndarocnosti

budovy a sandcia vihkosti v murivdach objektu“

(d’alej len ,,Dielo*) podla:

2.2

23

2.4

- projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie s nizvom: ,,Centrum socidlnych sluZieb
Horelica, pracovisko Horelica 18, Cadca — zniZenie energetickej ndrocénosti budovy a sandcia
vihkosti v murivdach objektu“, ktoru vypracoval zodpovedny projektant: Ing. Jaroslav OndraSina, v
10/2025,

- cenovej ponuky (kryci list a rozpocet) zo diia ............. - Priloha ¢. 1,

- odpovede Objednavatela ako verejného obstardvatela na ziadosti o vysvetlenie informacii
potrebnych na vypracovanie ponuky, ktoré tvoria Prilohu ¢. 3 zmluvy (d’alej len ,,Odpovede na
otazky vo verejnom obstaravani‘),

- informdcii ziskanych obhliadkou lokality budiceho umiestnenia Diela,

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednéavatel'om,

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien Objednavatel'a zapisanych v stavebnom denniku,
pricom Zhotovitel’ je povinny ich respektovat’.

Zhotovitel’ sa zavézuje vykonat’ Dielo riadne a vcas, vo vlastnom mene, na vlastné naklady a na svoje
nebezpecenstvo, v dojednanom case a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Zhotovitel
vyhlasuje, ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych pravnych
predpisov. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy vztahujlice sa
na vykonanie Diela, a to najmé zakon ¢. 25/2025 Z.z. Stavebny zdkon a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s obsahom a povahou diela, su mu
zname a jasné technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii Diela a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Zariadne vykonané Dielo sa pre ucely tejto zmluvy povazuje dielo, ktoré je vykonané podl'a podmienok
vyplyvajucich z tejto zmluvy, v rozsahu podl'a projektovej dokumentacie, platnych pravnych predpisov
a prisluinych STN, ktoré spifia vietky podmienky ulozené dotknutymi organmi, je v plne funkénom a
prevadzky schopnom stave, spiia podmienky BOZP a ochrany Zivotného prostredia a boli na fiom
odstranené vsetky vady a nedorobky.

Tato zmluva je uzavreta ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskuto¢nil verejny obstaravatel’:
Zilinsky samospravny kraj postupom zadavania podlimitnej zakazky podla § 110 zdkona ¢&. 343/2015
Z. z. o0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ako ,,zakon €. 343/2015 Z. z.*) na predmet zékazky: ,,Centrum socidalnych sluZieb Horelica,
pracovisko Horelica 18, Cadca — znifenie energetickej ndrocnosti budovy a sandcia vihkosti v
murivdch objektu*.

Ak sa zisti rozpor medzi textom zmluvy a dokumentmi podl'a bodov 2.1 zmluvy, maju ustanovenia textu
zmluvy prednost. Pre pripad rozporu medzi dokumentami podla bodu 2.1 zmluvy bude poradie
zavéznosti (najzavaznejsi je dokument pod cislom 1.) nasledovné:

1. Odpovede na otazky vo Verejnom obstaravani;
2. Projektova dokumentéacia Objednévatel’a;
3. Cenovej ponuky (kryci list a rozpocet).
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Clanok II1.
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 Miestom vykonania Diela je: Aredl Centra socidlnych sluzieb Horelica, pracovisko Horelica 18, 022
01 Cadca.

32
3.2.1

322

323

324

325

3.2.6

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (Cl. I1.) v nasledovnych terminoch:

prevzatie staveniska: Zhotovitel’ je povinny dostavit’ sa na prevzatie staveniska a stavenisko prevziat’
v termine uvedenom v pisomnej vyzve Objednavatel’a na prevzatie staveniska a stavenisko prevziat'.
Objednavatel’ zasle Zhotovitel'ovi pisomni vyzvu na prevzatie staveniska aspon 5 pracovnych dni
vopred. Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania s prevzatim staveniska a stavenisko neprevezme ani
na druht pisomnu vyzvu Objednavatela, Zhotovitel' je povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvna
pokutu podla bodu 8.1 tejto zmluvy.

zacatie vykonavania Diela: do 5 pracovnych dni odo diia pisomného prevzatia staveniska
Zhotovitelom

vykonanie Diela: do 10 mesiacov odo dna pisomného prevzatia staveniska

Do lehoty vykonania Diela nie je zapocitané obdobie v ktorom nie je moZné realizovat’ stavebné
prace z dovodu nevhodnych klimatickych, teplotnych, poveternostnych podmienok a okolnosti
uvedenych v Cl. XI bode 11.1 tejto zmluvy (d’alej v texte spolu ako ,,nepredvidatel’né okolnosti“).
Nepredvidatel’né okolnosti st také, ktoré Zhotovitelovi objektivne nedovoluju realizovat’
stavebné prace alebo dodrzat predpisané technologické postupy v sulade s technickymi
normami urenymi pre realizaciu stavebnych prac na Diele. Prerusenie stavebnych prac
z dovodu nepredvidate’nych okolnosti zaznamena v stavebnom denniku Zhotovitel’ a
bezodkladne o tychto okolnostiach neumoziiujicich pokracovanie stavebnych prac informuje
Objednavatel’a (telefonicky, mailom, inym sposobom). Odévodnenost’ prerusenia stavebnych
prac nasledne musi za Objednavatela potvrdit’ zipisom v stavebnom denniku osoba opravnena
jednat’ v realizanych veciach alebo stavebny-technicky dozor Objednavatela, inak dané
prerusenie nebude akceptované a bude sa povaZovat’ za neopravnené prerusenie stavebnych
prac.

V pripade prerusenia stavebnych prac bude lehota vykonania Diela predizena o dobu, po¢as ktorej boli
prace prerusené, tzn., ze lehota vykonania Diela 10 mesiacov ostane zachovana.

lehota na vykonanie prehliadky Diela Objednavatel’om: 7 pracovnych dni po uplynuti lehoty na
vykonanie Diela.

odovzdanie Diela Zhotovitelom a prevzatie diela Objednivatelom: do 5 pracovnych dni od
uplynutia lehoty na vykonania prehliadky Diela Objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani staveniska predlozit na odsuhlasenie harmonogram prac
uvedeny v tyZdiioch trvania jednotlivych prac s povinnostou Zhotovitel'a zacat' vykonavat’ Dielo
v termine dohodnutom vbode 3.2.2 tohto ¢lanku anasledne postupovat podla predlozeného
harmonogramu prac. Zhotovitel je povinny prisposobit’ postup prac potrebam zariadenia a
minimalizovat’ obmedzenia poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze stavebné prace sa budu realizovat’ za plnej prevadzky zariadenia, tzn.,
ze v zariadeni budu klientom v plnom rozsahu poskytované zdravotné sluzby.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zahrnut’ vikendy, dni pracovného pokoja a Statne sviatky ako aj
poobedné hodiny do harmonogramu prac pre ¢innosti, ktoré vyzaduji uplne odpojenie objektu od
elektrickej siete alebo Cinnosti, ktoré by nadmieru pomerom ohrozovali navstevnikov zdravotnickeho
zariadenia hlukom, prachom a nebezpecenstvom trazu.
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3.3.

34

3.5

3.6

3.7

Neodsuhlasenie harmonogramu prac pri prevzati staveniska nema vplyv na povinnost’ Zhotovitel'a
zacat’ vykonavat Dielo v termine dohodnutom v bode 3.2.2 tohto ¢lanku.

Objednavatel je opravneny pocas realizacie zmluvy z objektivnych a nevyhnutnych dévodov poziadat’
Zhotovitel'a o zmenu Ciastkovych lehot uvedenych v harmonograme prac s oddévodnenim posunu
¢iastkovych lehot, pricom lehota podl'a bodu 3.2.3 zostane bez zmeny. Zhotovitel’ je povinny vyhoviet’
Objednavatelovi za predpokladu, ze uprava Cciastkovych lehot harmonogramu prac nema
preukazatelny vplyv na povinnost’ Zhotovitel'a vykonavat’ Dielo v zmysle bodu 3.2.2 Zmluvy.

Harmonogram prac, ktory Zhotovitel’ predlozi pri prevzati staveniska, vyhotovi tak, aby umozioval
postupnu kompletizaciu diela vratane vyhotovenia a dokoncenia celého diela a vratane uspesného
absolvovania vSetkych skuSok a preberacieho konania v stilade s touto zmluvou. Harmonogram prac
bude obsahovat’ vyjadrenie Casovej narocnosti jednotlivych tkonov, Cinnosti a prac vyjadrenu
v tyzditloch. Harmonogram prac bude obsahovat’” popis jednotlivych prac podla poziadaviek
objednavatel’a, ich vzajomni postupnost’ a casovil nadvéznost’.

Zhotovitel’ sa zaviazuje informovat Objednavatel’a bez zbyto¢ného odkladu (najneskor do jedného
dna) o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by branila alebo stazovala realizaciu predmetu zmluvy
a ktord by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania Diela alebo na odsuhlaseny
harmonogram prac, spolu s pisomnym zdovodnenim na adresu/e-mail Objedndvatela uvedent
v zéhlavi zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny pozadovat zmenu terminu vykonania Diela v pripade ak sa pocas realizacie
stavby vyskytnil okolnosti, ktoré neboli sposobené zo strany Zhotovitel'a (konanim alebo nekonanim -
necinnost'ou) na stavebné prace alebo dodavky, ktoré st nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podl’a
tejto zmluvy, a sucasne ich objektivne nie je mozné riadne ukoncit’, odovzdat’ a prevziat’ v termine na
vykonania Diela podla tejto zmluvy za dodrzania § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej v texte aj ako ,,ZVO%).

Objednavatel sa zavizuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitela prevziat aj pred dohodnutym terminom
na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v silade s touto zmluvou a jeho
odovzdanie Objedndvatel’ovi a prevzatie Objedndavatelom na ziklade Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela v termine uvedenom v bode 3.2.5 tohto €lanku. Protokol o odovzdani a prevzati
Diela musi byt zo strany Objednavatel'a podpisany: osobou opravnenou konat' za Objednavatela
v realizanych veciach, stavebnym dozorom Objednavatela a odbornym autorskym dohl'adom
Objednavatela (v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonavany). Protokol o odovzdani a prevzati
Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a podpisany najma: stavbyvedicim a osobou opravnenou konat’ za
Zhotovitel'a v realizacnych veciach.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené v sulade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v stlade so
zmluvou, ak su uspesne vykonané vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré vyZaduju vSeobecne
zavizné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukoncenie a
uzivanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky a ak st k dispozicii doklady potvrdzujtice
kvalitu atechnické parametre Diecla a doklady, ktoré vyzaduji vSeobecne zavdazné pravne
predpisy, technické normy alebo technické predpisy a tato zmluva pri ukonceni Diela a pri procese
jeho odovzdania a prevzatia. Zhotovitel’ sa d’alej zavizuje, Ze odovzda Objednavatel’ovi zaruénu
listinu — doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky v zmysle ¢lanku XIII. tejto zmluvy
alebo odovzda doklad preukazujici poskytnutie iného zabezpecenia v zmysle ¢lanku XIII. tejto
zmluvy. Uvedené doklady musia byt vyhotovené v slovenskom alebo ¢eskom jazyku. Po ukonceni
stavebnych prac zabezpeci Zhotovitel' v termine uvedenom v bode 3.2.5 tohto ¢lanku porealiza¢né
zameranie stavby a vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby a toto odovzda
Objednavatelovi.

Zhotovitel najmenej 5 pracovnych dni vopred, pred riadnym a vcasnym ukoncenim Diela v sulade
s touto zmluvou oznami osobam opravnenym jednat’ v realizaénych veciach za Objednavatel'a pisomne
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3.8

3.9

alebo e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany osob opravnenych jednat’ v realizacnych
veciach za Objednavatel’a, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektora z osdb opravnenych
jednat’ v realizacnych veciach za Objedndvatel'a na zéklade tohto ozndmenia upovedomi Zhotovitel'a
o termine zacatia preberania Diela e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany Zhotovitel'a
alebo zapisom v stavebnom denniku. Objednavatel si vyhradzuje pravo na prehliadku Diela v pocte 7
pracovnych dni. Pri odovzdédvacom a preberacom konani v lehote na odovzdanie diela (bod 3.2) sa
preveri, ¢i je zavdzok Zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka
kontrola vykonaného Diela, jeho sucasti a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné
skusky a doklady v zmysle bodu 3.6 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré sami
o sebe alebo spolu brania jeho bezpecnému uzivaniu na tcel, ktorému sluzi, alebo v pripade, ak nebuda
splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajice z bodu 3.6 tohto ¢lanku, Objednéavatel’ Dielo
neprevezme.

V pripade, ak budi pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré sami
o sebe a ani spolu nebrania jeho bezpe¢nému uzivaniu na ucel, ktorému sluzi, Objednavatel' Dielo
prevezme podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. V Protokole o odovzdani a prevzati
Diela osoba opravnena konat’ v realiza¢nych veciach za Objednavatela spise drobné vady a nedorobky
a uvedie termin, dokedy je Zhotovitel' povinny tieto odstranit’. Po riadnom odstraneni drobnych vad
a nedorobkov podpisu zmluvné strany zdznam o odstraneni drobnych vad a nedorobkov.

3.10 Ak vady a nedorobky nebudi Zhotovitelom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom termine

uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel’ je opravneny tieto vady a nedorobky
odstranit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby na ndklady Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli,
ze Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si tieto naklady osobitnou faktirou doru¢enou Zhotovitel'ovi alebo
si tito pohl'adavku (aj nesplatnu) jednostranne zapocitat’ vo¢i pohl'adavke Zhotovitel’a (aj nesplatnej)
vzniknutej na zaklade Zmluvy alebo si uplatnit’ plnenie z garan¢nej zabezpeky na zaru¢né opravy v
zmysle Cl. XIIL

3.11 Po ukonéeni prac, najneskor do 10 kalendarnych dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel

povinny stavenisko Uplne vypratat’, upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvy$ny material, odpady a pod.
Pokial’ sa Zhotovitel' dostane do omesSkania so splnenim povinnosti podl'a tohto bodu zmluvy, ma
Objednavatel’ pravo stavenisko uplne vypratat’ a vycistit' sdm, alebo prostrednictvom tretej osoby,
pricom néklady v suvislosti s tymito opatreniami znasa Zhotovitel'. Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si
tieto naklady osobitnou fakturou doru¢enou Zhotovitelovi, alebo si tieto naklady zapocitat’ s
pohladavkou Zhotovitel'a vzniknutou na zaklade zmluvy.

3.12 Zhotovitel’ je povinny pri nakladani s odpadmi postupovat’ v stilade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o

odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlaskou ¢. 263/2010 Z. z. ktorou sa meni a
dopliia vyhldska Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢&. 283/2001 Z. z. o vykonani niektorych
ustanoveni zakona o odpadoch v zneni neskorSich predpisov, vyhlaskou ¢. 129/2004 Z. z., vyhlaskou ¢.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov, a VSeobecne zavdznymi nariadeniami o
nakladani s komunalnym odpadom a ostatnym odpadom prislusnymi pre dant oblast’.

3.13 Zhotovitel’ je povinny viest evidenciu odpadov podla vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. Za zatriedenie,

evidenciu a odvoz odpadu zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel je povinny jednotlivé odpady
zhromazd’ovat’ oddelene podl'a druhov na prislusnych miestach alebo v prisluSnych zhromazd’ovacich
prostriedkoch a odvazat’ a zneSkodnovat’ opravnenymi osobami.

3.14 Poplatky za ulozenie odpadov sa riadia zdkonom 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloZenie odpadov a o

zmene a doplneni zakona ¢. 587/2004 Z. z. o Environmentalnom fonde a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a nariadenim vlady SR ¢. 330/2018 Z. z. ktorym sa ustanovuje
vyska sadzieb poplatkov za uloZenie odpadov a podrobnosti stuvisiace s prerozdel'ovanim prijmov z
poplatkov za uloZenie odpadov.
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3.15 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze riadne ocenil ndklady vo svojej cenovej ponuke vo verejnom obstardvani
(okrem iného) v stvislosti so zabezpecenim konkrétnej skladky odpadov a odvozom odpadu na skladku.

Clanok IV.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktora je sucastou tejto zmluvy
odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

CenabezDPH
DPH 23 % e
spolu s DPH

slovom:

Pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty sa pouzije pri kazdom vzniku dafiovej povinnosti sadzba
dane platna v deii vzniku dafiovej povinnosti.

4.2 Cena za Dielo je maximalna, ktori nemozno bez sihlasu Objednavatela zvysit. Sthrnny polozkovity
rozpocet vratane vedlajSich rozpoctovych ndkladov stavby, kompletacnej Cinnosti a doplnkovych
nakladov vratane krycieho listu rozpoctu, tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie
predmetu zmluvy zavizny. Zhotovitel’ bude fakturovat’ len skuto¢ne vykonané prace a dodavky.

4.3 S ohladom na odseky 4.1 a 4.2 tejto zmluvy Zhotovitel’ prehlasuje, ze v kone¢nej cene diela s uz
zahrnuté vSetky Zhotovitelom predpokladané naklady stavebnych prac a materidlov potrebnych na
vykonanie diela podla projektovej dokumentacie pocas celej doby vykonavania diela a bez ohl'adu na
akékol'vek obchodné zvyklosti bezné v oblasti stavebnictva. Cena tieZ zahifia naklady na odvoz odpadov
vratane poplatku za skladku, telefon, zaistenie BOZP a PO, odstranenie znecisteni, naklady spojené so
zriadenim a zariadenim staveniska, dopravou tovaru, strojového vybavenia, s prevadzkou, strdzenim
staveniska, vyty&enie podzemnych inZinierskych sieti a s ¢Ginnostami vyplyvajacimi z Cl. II1. bodu 3.6
tejto zmluvy, z Cl. VIL bodu 7.26, 7.28 a 7.29 tejto zmluvy, naklady na spotrebu elektrickej energie
a vody, poistné stavby pocas realizacie, kompleta¢na ¢innost’, skusky, revizie a merania kontroly kvality
prac, naklady na spracovanie dielenskej dokumentacie a na vypracovanie kompletnej dokumentacie
skuto¢ného vyhotovenia stavby. Horizontalna a vertikalna preprava materialu do rieSenych priestorov
je Zhotovitelom ocenend v ramci poloziek presunov hmot, rovnako aj likvidacia a nakladanie
s odpadom. Naklady na ne, pokial’ nie si osobitne vymenované vo vykaze vymer, su obsiahnuté
v ocenenych polozkach. Jednotkové ceny st pevné, pokryvaji vsetky naklady a vydavky za uvedenu
polozku, i ked’ to nie je v opise polozky podrobne Specifikované. Za spravnost’ kalkulacie zodpoveda
Zhotovitel'. Z uvedeného dovodu Zhotovitel’ nema titulom vykonania diela okrem konecnej /celkovej/
ceny diela narok na aktkol'vek inu odmenu alebo iné peniazné ¢i nepeniazné plnenie od Objednévatel’a.

Predmet tejto zmluvy bude financovany zo Statneho fondu rozvoja byvania. Platba sa bude realizovat
bezhotovostnym stykom na zéklade vystavenych faktir so splatnostou do 60 dni od jej dorucenia
verejnému obstaravatel’'ovi. Financovanie prac bude prebiehat’ priebeznymi platbami za preukazatel'ne
vykonané prace dolozené stpisom prac a doddvok potvrdenych stavebnym dozorom.
4.4  Objednavatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.
4.5 K zmene cene diela moze prist’ iba v odovodnenych pripadoch:
4.5.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,
4.5.2 pri vzniku okolnosti vyludujuce zodpovednost’ /vyssia moc/ (podl'a C1. XI. bod 11.1 zmluvy),
4.5.3 v pripade potreby realizacie naviac prac/menej prac, budii zmluvné strany postupovat’ v stilade

so zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej
v texte aj ako ,,ZV0O*),
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

Zanaviac prace s pravom Zhotovitel’a na ich zaplatenie sa nebudi povazovat’ také prace a vykony, ktoré
Zhotovitel’ pri spracovani svojej ponuky mal z pohladu svojej odbornosti zakalkulovat’ do ceny diela
v rozsahu celého diela podl'a projektu. Takéto prace a vykony je Zhotovitel’ povinny vykonavat’ ako
sucast’ plnenia podl'a tejto zmluvy na vlastné naklady.

Kazda zmena rozpoctu bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami Zhotovitel'a
a Objednavatela, pripadne inymi G€astnikmi zhotovovania diela, ako napr. hlavny projektant stavby
a stavebny dozor. Zhotovitel’ vypracuje dodatok k rozpoctu, ktory bude obsahovat’ zdévodnenie potreby
zmeny a oceneny vykaz vymer obsahujici naviac prace a menej prace vyplyvajiice z navrhu zmeny.
Cena naviac prac musi byt’ pisomne odsuthlasena stavebno-technickym dozorom Objednavatel’a.

Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny je Zhotovitel povinny pouzivat’ vysku jednotkovych cien
a polozky z rozpoctu, ktory bol sucastou verejného obstaravania.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat’ také stavebné prace alebo dodavky, ktoré nie st
zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu a ktoré st nevyhnutné na riadne
dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny tieto prace ocenit’ a v pisomnej forme
predlozit’ Objednavatel'ovi na odsuhlasenie este pred ich realizaciou.

Pri oceneni naviac prac a doplitujucich poloziek, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel
rozpocCet na naviac prace (polozkovite), spracovany v rozpoctovom programe Cenkros alebo inom
rozpo¢tovom programe s jasne definovanymi polozkami, pricom cenova troven novych poloziek, bude
na cenovej urovni v ¢ase ku diu podpisu zmluvy, ktora vzisla z procesu verejného obstaravania.

Zhotovitel nesmie zacat’ realizovat’ ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer v zmysle bodu 4.5 tohto
¢lanku bez podpisané¢ho dodatku k zmluve, pripadne pisomného suhlasu Objednavatela, inak nema
pravo takéto prace fakturovat’ a narokovat’ si ich tthradu.

Zmluvné strany bert na vedomie, ze dodatky k zmluve musia byt’ uzatvorené v sulade s §18 ZVO.

Ak Zhotovitel' pouzije materidly alebo zariadenia odlisné od projektovej dokumentacie, tieto musia
spiiat’ kvalitativne rovnaké alebo lepsie parametre a o kazdej takejto zmene musi byt’ Objednavatel
informovany v dostato¢nom cCasovom predstihu. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela
nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme alebo Zhotovitel'ovi musi byt zname,
ze je Skodlivy resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady, ¢i nedostatky. Zhotovitel’ je povinny
poskytnut’ na poziadanie osobe opravnenej jednat’ v realiza¢nych veciach vzorky materialov a tovarov,
ktoré musia byt vopred odsthlasené este pred ich zabudovanim na stavbe osobou opravnenou jednat v
realizacnych veciach alebo stavebno-technickym dozorom Objednavatela.

Potreba vykonania prac nezahrnutych vo vykaze vymer, ktoré neboli pisomne odsuhlasené
Objednavatel'om nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel’ jednostranne prerusil vykonavanie
Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa dosiahne vzéjomna dohoda o rozsahu a cene
tychto prac. K preruseniu vykonavania diela ztohto dévodu mozno pristapit’ na zéklade spolocne;j
dohody zastupcov Objednavatel'a a Zhotovitel'a zapisom v stavebnom denniku a postupom podla tejto
zmluvy. Rozsah a cena takychto prac bude rieSena postupom v zmysle ZVO a tejto zmluvy.

Podmienkou zmeny diela podl'a odseku 4.5.1 a/alebo 4.5.2 a/alebo 4.5.3 je skuto¢nost, Ze Zhotovitel
ohlasi dovod na zmenu diela podl'a ¢lanku X a Objednavatel’ tato zmenu terminu pisomne schvali.

Clanok V.
Fakturacia a platobné podmienky
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5.1 Zhotovitel’ je opravneny v priebehu vykonavania Diela vystavit' prva a kazda d’alSiu ciastkovi

faktiru po prestavani minimalne 30 % z ceny Diela s DPH na ziklade odsthlasenych supisov
skutocne vykonanych prac a doddvok. Celkovo vyfakturovana suma vsetkych ciastkovych faktur
nesmie presiahnut’ 90% z ceny Diela s DPH.

5.2 Vo faktire v oznageni Objednavatel’ bude uvedeny Zilinsky samospravny kraj.

5.3 Zhotovitel je povinny v priebehu vykonévania Diela vystavit’ faktiru na zdklade odstuhlasenych stpisov

54

5.5

skuto¢ne vykonanych prac a dodavok, odsuhlasené stavebno-technickym dozorom Objednévatel’a.
Stpisy vykonanych prac predlozi Zhotovitel Objednavatelovi na schvalenie vo forme XLS aj
s uvedenim prestavanych a zostatkovych mnozstiev poloziek rozpoctu Diela. Ak ma stpis prac vady,
vrati ho Objednavatel’ Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Ak ned6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnozstva alebo druhu dodanych prac, je
Zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktara zhotovitel'a
obsahovat’ i prace, ktoré neboli Objednavatel'om odstihlasené, je Objednédvatel’ opravneny uhradit’ len ta
Cast’ faktlry, s ktorou sthlasi. Na zvy$nu Cast’ faktry nemoéze Zhotovitel’ uplathovat’ ziadne sankcie,
vyplyvajuce z penazného dlhu Objednévatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpocet stavby, oznacenie, nazov, poradie rozpoctovych poloziek uvedeny
v Prilohe ¢. 1 ktejto zmluve ,,sthrnny polozkovity rozpocet je zavdzny pre spracovanie supisov
vykonanych prac k fakturacii Zhotovitela. Zhotovitel' sa zavdzuje pri fakturacii reSpektovat’ toto
rozdelenie vydavkov.

Faktiry musia obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu podla platnych pravnych predpisov,
oznacenie Zhotovitela, ¢islo zmluvy, ¢islo Ciastkovej faktury, den vystavenia a odoslania faktary, den
splatnosti faktiry a den zdanite'ného plnenia, oznac¢enie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma
platit, fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovant cenu s DPH, oznacenie Diela,
peciatku a podpis osoby opravnenej konat’ za Zhotovitel’a a prilohou Ciastkovej faktury musi byt

a) supis skutoéne vykonanych prac a dodavok vystaveny Zhotovitelom a odsuhlaseny a podpisany
osobou opravnenou jednat’ v realizanych veciach/stavebno-technickym dozorom za Objednavatel’a;
aj vo formate XLS, resp. XLXS;

b) zist'ovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach podpisany Zhotovitel'om;

c) fotodokumentécia vykonanych prac a dodavok ku kazdej polozke vykazu vymer na CD/DVD alebo
inom nosici dat;

d) polozkovy rozpocet Diela; aj vo formate XLS, resp. XLXS;

e) kryci list rozpoctu;

f) doklady potvrdzujice odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na sklddkach zodpovedajicich
legislative SR obsahujuce presné mnozstvo odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t. j. tzv.
vazne listky, prip. doklad o uhradeni faktiry - v pripade, ze takyto naklad Zhotovitela je sucastou
¢iastkovej faktury predloZenej Objednavatel’ovi;

g) Certifikaty materidlov/vyrobkov vzt'ahujice sa k fakturovanym polozkam;

h) v pripade konecnej faktiry je prilohou tiez kdpia obojstranne podpisaného preberacieho protokolu
o odovzdani a prevzati diela azdznam o odstraneni vad anedorobkov potvrdeny stavebno-
technickym dozorom za Objednavatel’a a osobou zodpovednou za plnenie zmluvy.

Ciastkova faktira musi obsahovat’ aj nazov projektu podPa instrukcii Objednavatela.

Kone¢na faktara sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné vysporiadanie
Diela po jeho riadnom vykonani. Stcet ¢iastkovych faktur a kone¢nej faktiry nemdze byt va¢si ako cena
Diela uvedena v CL. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktire budu zohl'adnené platby za Easti Diela
zaplatené Objednavatelom formou ciastkovych faktir. Konecna faktura musi obsahovat’ ndlezitosti a
prilohy uvedené v bode 5.4 tohto ¢lanku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje
Zhotovitel'a fakturovat’ takouto faktarou, rozpis uz fakturovanych ¢iastok, oznacenie osoby, ktora faktiuru
vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vSetky nalezitosti dafiového dokladu podla
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5.6

5.7

5.8

59

platnych pravnych predpisov. V konecnej fakture bude uvedené zadrzné vo vyske 10% z ceny Diela,
ktoré¢ bude uhradené az po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v preberacom
protokole.

Objednavatel je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi za riadne a v¢as zhotovené Dielo podla tejto zmluvy cenu
Diela na zéklade faktary ako t€tovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni odo dna dorucenia
uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat’ fyzické prehliadka Casti Diela zodpovedajtuca
fakturovanej Ciastke. Objednavatel’ sa na vyzvu Zhotovitel'a zavizuje vykonat’ fyzicka obhliadku Casti
diela zodpovedajtcu fakturovanej Ciastke v Iehote do piatich pracovnych dni od dorucenia vyzvy, pokial’
sa Objedndvatel’ so Zhotovite'om nedohodne na inom termine. Objednéavatel’ je povinny zaplatit’ cenu
Diela zodpovedajiicu fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom. 60-diiova lehota
splatnosti zodpoveda zvySenym narokom na administraciu a kontrolu faktir zo strany Objednavatela. V
pripade, ak Zhotovitel doru¢i Objednavatelovi faktaru (Ciastkovi alebo kone¢nu) skér, nez mal
Objednavatel’ moznost’ vykonat’ prehliadku fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného objektu
alebo Diela alebo skor, nez doSlo k odovzdaniu a prevzatiu fakturovanych prac a dodavok alebo
stavebného objektu/Diela, plynie 60 diiova lehota splatnosti takto dorucenej faktury odo diia skoncenia
prehliadky, ktorou bude Objednavatelovi preukazané riadne vykonanie stavebnych
prac a dodavok/stavebného objektu/Diela.

Kazda faktara musi byt vyhotovena v minimalne 4 origindloch ariadne dorucend Objednavatel'ovi.
Faktra musi byt potvrdena vo forme podpisu opravnenou osobou za Zhotovitel'a a schvalena stavebno-
technickym dozorom Objednavatela, pripadne osobou opravnenou konat za Objednavatela
v realiza¢nych veciach. Faktira musi mat’ prilohy uvedené v bode 5.4. resp. 5.5 tohto ¢lanku. Ak faktura
nebude obsahovat’ vSetky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a vysSie uvedené udaje a
prilohy, Objednavatel’ je opravneny faktiru v lehote splatnosti Zhotovitel'ovi vratit. Lehota splatnosti
za¢ne v takom pripade plynut’ od dorucenia novej spravne vystavenej a dorucenej faktiry spolu so
vSetkymi vysSie uvedenymi prilohami Objednéavatel'ovi.

Zadriné: Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny Diela
bez DPH podrla CL. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednévatel’ opravneny zadrzat do ¢asu, kym buda
sucasne splnené tieto podmienky: budu odstranené vady a nedorobky zistené pri preberacom konani
podla tejto zmluvy a bude predlozena zaruc¢na listina — doklad preukazujtici poskytnutie bankovej zaruky
v zmysle ¢lanku XIII. tejto zmluvy alebo do doby, kym bude predlozeny doklad preukazujuci
poskytnutie iného zabezpecenia v zmysle ¢lanku XIII. tejto zmluvy. Zadrzné bude realizované tak, ze
Objednavatel’ z konecnej faktary Zhotovitel'a zadrzi sumu vo vyske 10 % z fakturovanej sumy Diela bez
DPH. Zadrzani sumu Objednavatel’ uvolni do 30 dni po siasnom splneni tychto podmienok: budu
odstranené vady a nedorobky zistené pri preberacom konani podla tejto zmluvy a bude predlozena
zarucéna listina — doklad preukazujici poskytnutie bankovej zaruky v zmysle ¢lanku XIII. tejto zmluvy
alebo bude predlozeny doklad preukazujuci poskytnutie iného zabezpecenia v zmysle ¢lanku XIII. tejto
zmluvy.

V stilade s ust. § 41 ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si
Zhotovitel’ nesplni svoje financné povinnosti voci subdodavatel'om, t. j. nevykonava tihrady jednotlivych
splatnych faktr za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia
poziadaji Objednavatela o priamu uhradu za prace a dodavky, Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi
primeranu lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moéze Zhotovitel namietat’, ze voc¢i subdodavatel'ovi
nema ziadne podlZznosti. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednavatel’ opravneny zadrzat
konecnej faktiry vystavenej Zhotovitefom az do c¢asu, kedy nebudu zavdzky Zhotovitela voci
subdodavatel'om zaplatené. Pocas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel
v omeskani so zaplatenim svojich peniaznych zavédzkov voci Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne
narok na ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo strany Zhotovitel'a v lehote poskytnutej
Objednavatelom k uspokojeniu subdodavatel'skych splatnych narokov vocéi Zhotovitelovi, a toto
uspokojenie nebude v tejto lehote Objednavatel’'ovi pisomne preukazané alebo nebude Objednavatel'ovi
preukazané, ze Zhotovitel nema voci subdodavatel'ovi Ziadne zavizky, je Objednavatel’ oprdvneny, ale
nie povinny, uspokojit’ narok subdodavatel’a vo¢i Zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich zaviazkov
vo¢i Zhotovitel'ovi z tejto zmluvy do vysky splatnej pohladavky subdodavatela, ktord Objednavatel
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6.1

uspokojil, s ¢im Zhotovitel' vyslovuje stthlas. Narok Zhotovitel'a na thradu ceny Diela do vysky thrady
vykonanej Objednavatelom priamo subdoddvatelovi, zanikd diiom tejto thrady Objednavatel'om
subdodévatel'ovi Zhotovitela.

Clanok VI.
Subdodavatelia, zmeny v osobach

Na zmenu v osobach Statutdrnych organov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobach opravnenych
jednat’ za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realiza¢nych veciach nie je potrebné uzavretie
pisomného dodatku k zmluve. Na takuto zmenu postacuje, ak dotknutd zmluvna strana tieto
skutocnosti  pisomne oznadmi druhej zmluvnej strane. V pripade, ak ide o zmenu v osobe
stavbyveduceho Zhotovitel’a, postupuje sa podl'a Cl. VI. bod 6.5 tejto zmluvy.

6.2 Ak ma Zhotovitel v imysle Ciastocne zadat' svoju pracu subdodavatelom, moéze tak urobit’ iba

6.3

s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. Zoznam subdodéavatelov Zhotovitela
znamych v Case uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe €. 2 - Zoznam subdodavatelov, ktora tvori
neoddelitelnu prilohu tejto zmluvy.

Pri vykondvani Casti plnenia tejto zmluvy subdodavatelom mé Zhotovitel zodpovednost, akoby
plnenie vykonaval sam.

Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel’'ov, majuci
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je Zhotovitel' na poziadanie objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predlozit’. Zhotovitel’ je v stilade s §551 Obchodného zdkonnika povinny
bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel' mohol tuto nevhodnost’ zistit’ pri
vynalozeni odbornej starostlivosti. Zhotovitel' nesie vo¢i Objednavatel'ovi zodpovednost’ za Skody
spdsobené ¢innost'ou svojich subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sam.

6.4 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi bez zbytocného odkladu akukol'vek zmenu udajov o

6.5

subdodavatelovi.
Pravidla pre zmenu subdodavatel’ov pocas plnenia zmluvy:

Zhotovitel’ je povinny najneskor 10 dni pred dnom, ktory predchadza dnu v ktorom nastane zmena
subdodavatela, pisomne oznamit' Objednavatelovi zamer zmeny subdodavatela s uvedenim
identifikacnych tdajov pdvodného aj nového subdodéavatel'a, podiel subdodavky vo vztahu k tejto
zmluve, predmet subdodavky a tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy subdodavatel’ ma povinnost’ zapisovat’ sa do
registra partnerov verejného sektora, takyto subdodavatel’ musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ako ,, zdkon ¢. 315/2016 Z.
z.%).

Obdobne ako pri zmene subdodavatel’a postupuju zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpecit’ cast’
plnenia tejto zmluvy o Dielo d’al$im subdodavatel'om nastane u Zhotovitel'a aZ po uzavreti zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel’ preukazal v procese verejného obstaravania
technickt alebo odbornt spdsobilost’, tato osoba poskytne svoje kapacity poc€as celého trvania tejto
zmluvy o Dielo. Zhotovitel’ je povinny na vyzvanie Objednavatel’a preukazat’ najneskor do 10-tich dni,
ze vykonava Cinnosti prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami preukazal v procese verejného
obstaravania technickt alebo odbornu sposobilost’.

V pripade zmeny osoby stavbyvediceho Zhotovitela, je Zhotovitel povinny preukazat
Objednavatel’ovi, Ze novy stavbyveduci splha vSetky poziadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel
v procese verejného obstaravania na predmet zédkazky na osobu stavbyveduceho.
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6.6

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Zhotovitel moze poverit’ vykonanim casti tejto zmluvy len tych subdodavatelov, ktori s uvedeni v
Zozname subdodévatelov, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy v zneni neskor$ich pisomnych
oznameni o zmene subdodavatela alebo o doplneni nového subdodavatel'a. Pri zmene subdodavatela
je nutné uzatvorit’ dodatok, ktorého predmetom bude zmena prilohy ¢. 2 Zoznam subdodavatel'ov.

Clanok VILI
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na vykonanie Diela a ze
tieto povolenia su postaujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady predlozi
najneskdr pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ramci verejného obstardvania
a kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela na ziadost’ Objednavatel’a preukaze, ze tieto povolenia
a licencie st platné a ucinné.

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zhotovitel
sa zavizuje dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi [podklady z verejného obstaravania a
odpoved’ami v procese vysvetl'ovania, sut'azné podklady, projektova dokumentécia, cenova ponuka
(rozpocet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednavatel’a, pokynmi Objednavatel’a
a stavebno-technického dozoru, zdpismi a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran.

Objednavatel’ najneskor pri odovzdani staveniska pisomne oznami Zhotovitel'ovi na e-mail uvedeny v
zéhlavi zmluvy, kto bude vykonavat funkciu: stavebno-technického dozoru Objednévatela.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zan cenu urc¢entt zmluvou.
O prevzati Diela sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany vSetkymi zmluvnymi
stranami.

Zhotovitel' zndSa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel’ taktiez zodpoveda za
Skodu spdsobenu prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a pocas realizacie stavebnych prac na majetku
Objednavatel’a a tretich oso6b, ako aj na zdravi a Zivote o0sob. NebezpeCenstvo Skody na Diele
prechadza na Objednavatela odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na zaklade
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materiadlom, komponentom, vyrobkom a inym castiam Diela pouzitym Zhotovitel'om pri zhotoveni
Diela nadobuda Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela. Zhotovitel' sa zavizuje, ze v
zmluvach uzavretych so svojimi jednotlivymi subdodavatelmi nebude dohodnuta tzv. vyhrada
vlastnictva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, Ze zhotovované dielo alebo akékol'vek jeho
cast’ je az do uplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastnictve subdodavatel’a. Dielo musi vzdy priamo
prechadzat’ do vlastnictva Objednavatel’a podl'a tejto zmluvy. Za akékol'vek porusenie tejto povinnosti
vznika Zhotovitel'ovi povinnost’ zaplatit Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1000 eur
(slovom: jedentisic eur). Objednavatel’ je opravneny vyZziadat' si na nahliadnutie zmluvy uzavreté
medzi Zhotovitel'om a jeho subdodavatel'mi a Zhotovitel’ je povinny mu tieto predlozit’. Na Ziadost’
Objednavatel’a zabezpeci Zhotovitel na vlastné naklady prislusné kopie vyziadanych zmlav.
Akékol'vek zmluvy uzatvarané medzi Zhotovitel'om a subdodévate'mi nesmu obsahovat’ ustanovenia
o dovernosti informacii vo vztahu k Objednavatel'ovi. Kedykol'vek o to objednavatel’ poziada, je
Zhotovitel' povinny poskytnit’ Objednavatelovi vsetky informacie a podklady stvisiace s
vykonavanim diela podla tejto zmluvy.

Odovzdanie staveniska a jeho Casti na vykonanie Diela bude uskuto¢nené na zaklade Protokolu
o0 odovzdani a prevzati staveniska ato vsulade s Cl. III. bodom 3.2.1 tejto zmluvy. Od okamihu
podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska Objednavatel'om a Zhotovitel'om zodpoveda za
stavenisko Zhotovitel'. Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby poc¢as vykonu prac a tiez
v obdobi pracovného vol'na na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku tretich osob.
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7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

Zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpec¢i dodavku elektriny, vody a d’alSich médii na stavenisku po
dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a instalaciu meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vSetky
pouzité zariadenia musia byt v stlade s prisluSnymi STN. Zhotovitel' bude hradit’ poplatky za
elektrinu, plyn, vodné, stocné a d’alSie zdroje a sluzby az do uplného dokoncenia Diela, vratane
poplatkov za pripojenie. Zhotovitel Diela zabezpe¢i plnenie podmienok spravcov dotknutych
inzinierskych sieti, dotknutych organov a vsetkych reviznych a vychodiskovych sprav savisiacich so
ziadost'ou o vydanie kolaudacného rozhodnutia a povolenia na uzivanie stavby.

Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zaznamy o uskutocnenych pracach formou stavebného dennika.
Zhotovitel’ je d’alej povinny vyhotovit’ o priebehu vykonidvania stavby fotodokumentaciu
vykonanych prac a dodavok ku kazdej polozke vykazu vymer tito odovzdat’ na CD/DVD alebo
inom nosi¢i dat Objednavatel’ovi najneskor spolu s faktirou. Stavebny dennik musi byt
k dispozicii na pracovisku za ucelom priebeznej kontroly a uskuto¢nenia zdpisov zmluvnych stran.
Zhotovitel’ je povinny v dennych zdznamoch zapisovat’ tidaje o asovom postupe prac, ich akosti,
zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, idaje o pocte
zamestnancov, pocCte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac, udaje dolezité na
posudenie prac organmi Statnej spravy, popis uskuto¢nenia prac, informéacie o dodavkach materialu na
stavbu, poziadavkdch na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti
s uskuto¢iiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci
vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastani okolnosti braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi
jednotlivymi zaznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyveduceho moze do
stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba Objednavatel’, resp. osoba opravnend jednat’
v realiza¢nych veciach Objednavatel’a, stavebny dozor/dohl'ad Objednévatel’a alebo prislusné organy
Statnej spravy. Zhotovitel’ je povinny zapisom v stavebnom denniku a sucasne telefonicky a e-mailom
3 pracovné dni vopred vyzvat Objednavatela (osobu opravneni konat za Objednavatela
v realizanych veciach) na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa maji stat
nepristupné. Pokial’ Zhotovitel’ tito povinnost’ nebude plnit, m6ze Objednavatel’ vyzadovat’ dodato¢né
odhalenie tychto prac na naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny zapisom v stavebnom denniku
a sucasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvat’ Objednavatela (osobu opravnenu
konat’ za Objednavatel'a v realizacnych veciach) na tcast’ pri vykondvani skiiSok v stlade s STN. Ak
sa Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel’ opravneny vykonat’ skusky bez jeho
ucasti. Zhotovitel' je povinny viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach. Vsetky
zmeny a prace vykonané naviac je Zhotovitel' povinny zdévodnit’ zapisom do stavebného dennika.
Objednavatel’ alebo nim poverena osoba je povinna priebezne kontrolovat zapisy v stavebnom
denniku a reagovat’ adekvatnym spdsobom na poziadavky ¢i pripomienky Zhotovitel'a. Kopie
stavebného dennika budil priebezne po kontrole Objednavatelom uchovévané Zhotovitelom pre
potreby preberacicho, resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo kich poskodeniu do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi.

Zhotovitel' nie je opravneny odchylit sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
Objednavatel’ a ktoré su pre Zhotovitel'a zavdzné.

Zhotovitel je oprdvneny pri vykonavani Diela pisomne poziadat Objednavatela
o odsuhlasenie zmeny materialov alebo technologii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak zmenu
materialu alebo technologii vyzaduju aktudlne platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo
ak sa material alebo technologia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat’ alebo dodavat na
slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prislusnych organov verejnej spravy
(napr. stavebny turad). Primerane podl'a tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materidlov alebo
technologii pozaduje objednavatel’ a schvali projektant a Odborny autorsky dozor (OAD). Zhotovitel
je opravneny nahradit pdvodny material/technologiu v zmluve, iba za material/technologiu
preukazatelne kvalitativne rovnak alebo s vy$§imi /lepSimi technickymi/funkénymi parametremi, bez
navysenia cien v rozpocte.
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7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze v ramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko poslancom
Zastupitel'stva ZSK v pripade, ak o to poziadaju. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v ramci kontrolnych dni
umozni vstup na stavbu a stavenisko aj d’alSim osobam, ktoré na kontrolny den prizve Objednéavatel
(napr. projektant, zastupca spravcu, pravni zastupcovia).

Objednavatel’ moze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a pr&vomoci na tretiu osobu a méze
toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané
v pisomnej forme a nadobudne ucinnost’ po doruceni Zhotovitel'ovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoCnovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zivotného prostredia
svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodéavatela na stavenisku. Zaroven
zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatela absolvovali predpisané
Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia. Taktiez sa Zhotovitel' zavizuje vybavit’ svojich
zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami. Zhotovitel' bude
v pripade nehody, alebo pracovného tirazu postupovat’ v sulade so vSeobecne zaviznymi predpismi
a zdkonmi, zaroven okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca Objednavatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych trazoch,

- 0 Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel’, opravnena osoba podla Cl. I. tejto zmluvy, resp. osoba opravnena jednat’ v realizaénych
veciach Objednavatela alebo stavebny dozor Objednavatela je opravnend/opravneny dat
zamestnancom Zhotovitel'a prikaz prerusit prace, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a nie je
dosiahnutel'ny, ak je ohrozena bezpe¢nost’ uskutoctovanej stavby, zivoty, alebo zdravie zamestnancov
na stavbe alebo ak hrozia iné vazne Skody alebo ak je to potrebné pre dohodnutie dodatku k zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudt pohybovat’, resp.
zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nestivisia s vykonom prac podla tejto zmluvy,
bez vedomia a stihlasu Objednavatel’a alebo spravcu. Objednavatel’ nezodpoveda za Skody sposobené
Zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrziavaju mimo uré¢enych priestorov.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré vzniknu z jeho Cinnosti a tieto odstrani na
vlastné naklady. V pripade, ak skodu podla predchadzajlicej vety sposobi tretia osoba/subdodavatel,
za tuto Skodu zodpoveda Zhotovitel’ ako keby ju sposobil sam. Bez odstranenia takto vzniknutych skod
Objednavatel neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné ¢asové lehoty na odstranenie takychto skod
sa dohodnt1 v procese odovzdévania a preberania Diela.

Zhotovitel’ je povinny stavbu oznacit’ v zmysle stavebného zakona. Zhotovitel’ je povinny stavenisko
— pracovisko vhodne zabezpecit’, je povinny udrziavat’ na stavenisku — pracovisku poriadok a Cistotu,
ako aj odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel’ je povinny svoje pracovisko
zabezpecit’ tak, aby neohrozoval bezpecnost’ na pracovisku/ach.

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ Objedndvatelovi certifikaty o nemennosti parametrov podstatnych
vlastnosti vyrobku — ,,SK certifikat vyrobku‘ pouzitych stavebnych vyrobkov pred ich zabudovanim
v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
ako aj doklady preukazujtice splnenie vlastnosti stavebnych prvkov a materidlov podl'a bodu 7.22.

Zmluvné strany sa zavézuju, ze budu vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzdjomnu sucinnost’ pri
rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vznikna po¢as vykonavania Diela, najma vzhl'adom na
ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatel’a na moznost’
realizacie jednoduchSich a financne menej naro¢nych rieSeni ako predpokladd tato zmluva.
Objednavatel’ nemusi predmetné pripomienky Zhotovitel'a pocas realizacie Diela akceptovat’.
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7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

b)

7.29

7.30

Zhotovitel zodpoveda za to, ze pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky/prvky/materialy pri realizacii stavebného Diela musia
spiiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, budu spifiat’ kritéria a $tandard pozadovany Objednavatelom
a budu v stilade so vSeobecne zaviznymi predpismi a normami platnymi v SR.

Zhotovitel’ je povinny zc€astiiovat’ sa kontrolnych dni uréenych Objednavatel'om prostrednictvom na
to opravnenych osob v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného poverenia Zhotovitela.
Zhotovitel’ je povinny zlcastnovat’ sa kolaudacnych konani diela a byt stcinny pri zabezpecovani
dokumentov potrebnych ku kolauda¢nému konaniu, vyplyvajucich a suvisiacich s realizaciou Diela.

Zhotovitel na ziadost Objednavatela poskytne tretim osobam, ktoré st v pravnom vztahu
s Objednavatel'om s predchadzajucim suhlasom Objednavatel’a potrebné vysvetlenie vSetkych otazok
spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel’ poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktora mé prislusné opravnenie a meno
tejto osoby je povinny oznamit' a predlozit’ prislusné opravnenie Objednavatelovi pri odovzdani
a prevzati staveniska. V pripade zmeny stavbyveduceho sa postupuje podl'a ¢lanku VI. bod 6.5 tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ vykona na vlastné naklady vsetky skisky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne
ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie a uhradu funkénych
skusok zabezpeci Zhotovitel’.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude dodrZiavat’ zakaz nelegilneho zamestnavania, ktory vyplyva zo
zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegilnej praci a nelegalnom zamestnavani v zneni neskorSich
predpisov. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dodrZiavanie zakazu nelegilneho zamestnavania zabezpeci
a bude vyzadovat® aj u svojich subdodavatelov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

pre pripad poSkodenia, znicenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kod na Diele (stavebno-
montazne poistenie) s vyskou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za Dielo s DPH, a

pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobenu tretim osobam prevadzkovou ¢innost’ou/pri
vykone podnikania s vySkou poistného plnenia minimalne vo vySke ceny za Dielo s DPH.

Néklady na poistenie st zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel je povinny preukazat’
Objednavatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo najneskdr pri prevzati staveniska
a kedykol'vek pocas trvania zmluvy na poZiadanie Objednavatela preukazat’ jej platnost’ a
ucinnost’.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady oboznamit’ sa s existujucimi inZinierskymi sieami
a zabezpecit® ich vytyCenie pred zaciatkom stavebnych prac a zabezpecit’ ich ochranu
(umiestnenie do chranifiek podla STN). Zhotovitel bude spolupracovat’ pri prekladke IS
s vlastnikmi (spravcami) sieti.

Zhotovitel a kazdy jeho subdodavatel sa zavdzuje, Ze umozni vykon finan¢nej
kontroly/auditu/overovania, poskytne vSetku potrebni sainnost’ pri  vykone finan¢nej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon financ¢nej kontroly a auditu alebo
overovania v zmysle prislusnych pravnych predpisov na to opravnenym osobam, najmaé (ale nielen):
Utvaru hlavného kontroléra Zilinského samospravneho kraja, Najvyssiemu kontrolnému tradu SR,
Uradu verejného obstardvania, vladnym auditorom/organom auditu, poverenym zamestnancom
Objednavatel'a, Protimonopolnému turadu SR, prislusSnym riadiacim, sprostredkovatel'skym,
kontrolnym a inym organom pre Integrovany regionalny opera¢ny program, Europskemu dvoru
auditorov, Eurdpskej komisii, Europskemu tiradu pre boj proti podvodom (OLAF).
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8.1

Clanok VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim akéhokol'vek terminu uvedeného v CI. III. bod 3.2 tejto

zmluvy alebo omeskania Zhotovitela s predloZenim harmonogramu prac alebo plnenim akéhokol'vek
terminu uvedeného v harmonograme prac, je Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske:

- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v CL. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) deit omeskania

8.2

83

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

Zhotovitel’a,

V pripade omesSkania Zhotovitel'a s odstranenim a likvidaciou staveniska, upravou terénu staveniska
do povodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. III. bod 3.11 tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100 € za kazdy deii omeskania.

Ak sa Objednavatel’ dostane do omesSkania s thradou opravnenej faktiry, moze si Zhotovitel’ uplatnit’
voci Objednavatel'ovi zaplatenie zakonnych trokov z omeskania.

Ak Zhotovitel' nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo nezacne alebo prerusi vykonavanie
predmetu tejto zmluvy bez vzdjomnej dohody s Objednavatelom, je Objednavatel’ opravneny
pozadovat’ uhradenie nakladov a $kdd, ktoré mu tak preukazatel'ne vznikli.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov v zmysle Cl. IX. bod
9.2 tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatelovi za kazda
vadu alebo nedorobok a kazdy deii omeskania zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny Diela
s DPH uvedenej v C1. IV. bod 4.1 tejto zmluvy. Rovnako Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v C1. IV. bod 4.1 tejto zmluvy za kazdy
defi neposkytnutia su¢innosti v sivislosti s reklamaciou vad diela podla Cl. IX. tejto zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zagatim odstrafiovania vad Diela v lehote uvedenej v C1. IX. bode
9.3 tejto zmluvy a/alebo dohodnutej podla Cl. IX. bodu 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnua pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl.
IV. bod 4.1 tejto zmluvy za kazda vadu a kazdy den omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX. bode 9.3 tejto
zmluvy a/alebo dohodnutej podl'a Cl. IX. bod 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v CI. IV. bod
4.1 tejto zmluvy za kazdd vadu a kazdy dent omeskania.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatel’a, povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora - ak
takato povinnost' sa vztahuje na subdodavatela podla platnej legislativy a d’alSie povinnosti
vyplyvajuce z Cl. VL. tejto zmluvy voéi subdodévatelom), mé Objednavatel’ pravo na zmluvnii pokutu
vo vyske 0,5 % z ceny Diela s DPH, za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti
a to aj opakovane.

V pripade omeskania Zhotovitela s predlozenim zaru¢nej listiny - dokladu preukazujuceho
poskytnutie bankovej zaruky v zmysle Clanku XIII. tejto zmluvy alebo s predlozenim dokladu
preukazujiiceho poskytnutie iného zabezpecenia v zmysle ¢lanku XIII. tejto zmluvy je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu podl’a bodu 8.1 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s doplnenim alebo vystavenim novej bankovej zaruky a/alebo
garancnej zabezpeky po ich Cerpani a/alebo v pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a zabezpecit,
aby uplatnenie naroku z poistenia zaruky nemalo vplyv na d’alSie uplatnenie narokov z poistenia
zaruky Objednavatel'om, a to az do vysky 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v C1. IV. bod
4.1 tejto zmluvy v obdobi od podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela do uplynutia zaruéne;j

Strana 15



8.11

doby, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % z ceny Diela
s DPH za kazdy den omeskania.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného uradu SR preukdze, ze sa Zhotovitel
pri ziskani zakazky dopustil koluzneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel' inym nedovolenym
spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sutaz, je
Zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu:

a) vo vyske 25 % z ceny Diela s DPH, ak v procese verejného obstaravania nepredlozil ponuku

hospodarsky subjekt, ktory nie je Gcastnikom kartelovej dohody,

b) vo vyske 10 % z ceny Diela s DPH, ak v procese verejného obstaravania predlozil ponuku aspon

8.12

8.13

8.14

9.1

9.2

jeden hospodarsky subjekt, ktory nie je ucastnikom kartelovej dohody, ale napriek tomu sa stal
uspeSnym uchddzaom tcastnik kartelovej dohody.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je povinny zaplatit Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
vzmysle tohto ¢lanku ato na zéklade pisomnej vyzvy Objednavatela, ktora bude
obsahovat variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V pripade ak Zhotovitel
zmluvnu pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny svoju
splatni pohl'adavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne zapocitat’ voci akejkol'vek splatnej
pohl'adavke Zhotovitel’a.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje povinnosti splnenia zavidzku zabezpeceného
zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objednavatel’a na nahradu Skody spdsobene;j
Zhotovitel'om vo vyske presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze predmet zmluvy $pecifikovany v Cl. II ods. 2.1 ma pozadovanu akost,
mnozstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN a ostatnych predpisov.

Zhotovitel’ zodpoveda Objednavatel'ovi za to, Ze Dielo bude vykonané podl'a podmienok dohodnutych
v tejto zmluve aZe pocCas zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, urcené
v projektovej dokumentacii (ak bola predlozena) a v platnych pravnych a technickych predpisoch.
Objednavatel nie je povinny prevziat’ vykonané Dielo, ktoré ma vady a nedorobky braniace riadnemu
uzivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu uZzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore
s odsuhlasenym technologickym postupom préac, pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi
v SR alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vsetky
dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané dokumenty podl'a C1. III. bodu 3.6 tejto zmluvy.

Ak Zhotovitel porusi povinnosti ustanovené v ods. 9.1, ma predmet zmluvy vady. Vadou sa okrem
zakonného vymedzenia rozumie aj:
a) odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch diela stanovenych zmluvou, a to najmé ak vykonané dielo

nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany touto zmluvou alebo dodanie in¢ho diela, ako bolo
dohodnuté,

b) nedokoncend praca alebo nedodanie niektorého ¢iastkového plnenia na diele,

c) akakol'vek vada, porucha, chyba alebo nedostatok diela, ktory sposobuje ¢o aj len Ciastocnu
nefunk¢nost’ alebo zhorsuje funkénost’ diela,

d) ak dielo nebolo zhotovené a dodané objednavatel'ovi za podmienok uvedenych v tejto zmluve alebo
v sulade s podmienkami a Specifikaciami uvedenymi v jej prilohach,

e) vady v dokladoch alebo pravne vady.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych terminov
odstranenia. V pripade, ze vady a nedostatky budia drobného charakteru a nebuda branit’ riadnemu
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9.3

94

9.5

9.6

uzivaniu Diela, méze Objednavatel' prevziat vykonané Dielo s ur€enim terminu odstranenia vad
a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujtici pre urcenie zaciatku zaru¢nej doby
na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, ze pocas zarucnej doby (bod 9.5) ma
Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel' povinnost” odstranit’ takéto vady Diela na svoje ndklady.
Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat s odstrailovanim opravnenych vad Diela do 72 hodin, v pripade
havarijného stavu do 24 hodin po uplatneni reklamacie Objednavatelom a vady odstranit’ bez
zbyto¢ného odkladu, najneskdr v termine uvedenom v pisomnej vyzve Objednavatel’a na odstranenie
vad, ak sa s Objedndvatel'om pisomne nedohodne inak.

Zhotovitel’ je povinny vyhotovit’ pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny podpismi
oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

Do doby odstranenia vad nie je Objednavatel’ povinny platit’ cenu alebo jej Cast’, ktora by zodpovedala
jeho naroku na zl'avu z ceny, ak by vady neboli odstranené.

Naroky Objednavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 a nasl. zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, v takomto pripade Objednavatel’
moze:

a) pozadovat’ odstranenie vad dodanim nahradnej ¢asti diela za vadnu Cast’ diela, dodanie chybajicej
Casti diela a pozadovat’ odstranenie pravnych vad,

b) pozadovat’ odstranenie vdd opravou diela, ak st vady opravitelné,
¢) pozadovat’ primerana zl'avu z dohodnutej ceny diela alebo
d) odstupit’ od zmluvy.

Ak zhotovitel' neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
nezacne odstrafiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym okolnostiam zrejmeé, ze
vady v pozadovanom termine neodstrani, Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ zl'avu z ceny Diela
alebo odstranit’ ich sam alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou, a to na naklady Zhotovitel’a, pricom
Zhotovitel’ sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynaloZené naklady Objednavatel'ovi nahradit’.
Nahrada takto vzniknutych nakladov méze byt vykonana nasledovne:

a.) zapotitanim zadrzanych 10 % z ceny Diela podl'a Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial tato suma

nebola Objednavatel'om zaplatena, alebo
b.) vystavenim faktlry so splatnostou 10 dni odo diia dorucenia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady Diela v zarucnej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina
plynit’ diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel' nezodpoveda za vady
spdsobené chybnym zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel' takisto nezodpoveda za
vady Diela, ktoré boli spdsobené pouzitim stavebnych materidlov aveci poskytnutych
Objednavatel'om, na nevhodnost’ ktorych Objednavatel'a upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne
trval, alebo ak Zhotovitel’ ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel’ neméze Dielo uzivat’ pre jeho vady alebo
nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstrafiovani doslo k vymene
jednotlivych casti za nové na zéklade sthlasu oboch zmluvnych stran, plati, Ze pre nové Casti Diela
za¢ina plynut nova zarucna doba 60 mesiacov odo dia nasledujuceho po podpisani protokolu
o0 odstraneni vady alebo nedorobku.

Clanok X.
Zmena zmluvy
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10.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze akékol'vek zmeny tejto zmluvy buda vykonan¢ v sulade so ZVO.

10.2 Ziadost Zhotovitela o zmenu zmluvy spolu s navrhom dodatku musi obsahovat vy&erpavajuce
odovodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujuce opodstatnenost’ jej zavedenia,
vratane pozadovanych priloh vo dvoch originalnych vyhotoveniach:

- projektova dokumenticia s vyznacenymi zmenami (vratane vykazu vymer) potvrdena stavebno-
technickym dozorom a zodpovednym projektantom,

- rozpocet (prepocty, odpoCty a rozpocet po zmene) potvrdeny stavebno-technickym dozorom (aj
elektronicku verziu v programe MS Excel na CD),

- kopie zépisov zo stavebného dennika so zapisom o potrebe navrhovanej zmeny,

- stihlas stavebno-technického dozoru s navrhovanymi zmenami,

- fotodokumentécia,

- iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),

- ak relevantné - rozhodnutie stavebného tradu o zmene stavby,

- vypis zo stavebného dennika tykajici sa navrhovanej zmeny, schvalené stavebno-technickym
dozorom a osobou zodpovednou za realizacnych veciach za objednavatel’a.

Ziadost’ Zhotovitela o zmenu zmluvy spolu s nidvrhom dodatku musi byt doruend Objednavatelovi
bezodkladne ako vznikne potreba zmeny zmluvy.

Clanok XI.
Okolnosti vylucujice zodpovednost’ a osobitné ustanovenia

11.1 Ani jedna zo zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojej povinnosti podla zmluvy,
ak preukaze, Zze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom mimoriadnych, nepredvidatelnych a
neodvratiteInych udalosti, prekdzky ani ich nasledky nebolo mozné v ¢ase uzatvarania zmluvy
predvidat’, prekdzkam ani ich nasledkom sa nedalo zabranit’, vyhniit' ani ich prekonat’. Za okolnost’
vylucujucu zodpovednost’ zmluvné strany povazuji najméd atmosférické vplyvy alebo prirodné
udalosti, ako je najmd poziar, vybuch, uder blesku, naraz alebo zratenie pilotovaného lietajuceho
telesa, jeho Casti alebo jeho nakladu, vichrica, zosuvanie pody, zostuvanie skal alebo zeminy, pad
stromov, stoziarov a inych predmetov, zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova vina,
zéplava, povodeni, ndhodné andhle poSkodenie alebo zniCenie veci kvapalinou unikajucou
z vodovodného zariadenia a/alebo skutocnosti sposobené alebo vyvolané tretimi subjektmi, najmé
vandalské ¢iny, protipravne poskodenie, objektivny nedostatok resp. vypadok potrebnych materialov,
vyrobkov na trhu a nemoznost’ ich ziskat, ako aj nekonanie prislusnych riadiacich organov, najmi
pokial’ ide o kontrolu podkladov pre vyplatenie financnych prostriedkov z fondov Eurdpskej tinie.

11.2 Zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na okolnosti uvedené v bode 11.1 tohto ¢lanku, poziada
druhu stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Naklady, resp. naviac prace,
ktoré vzniknll ndsledkom mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti podl'a bodu
11.1, nebudu zahrnuté do navysenia ceny podla Cl. IV, bodu 4.5.3 tejto zmluvy. Ak neddjde k takejto
dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava na tieto okolnosti, pravo odstapit’ od zmluvy.
Ucinky odstaipenia nastan ditom dorugenia oznamenia o odstiipeni druhej zmluvnej strane.

Clanok XII
Odstipenie od zmluvy

12.1 Objednavatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy, najma ak:

Zhotovitel podstatne porusi niektort zo svojich povinnosti v pripadoch, ak, podl'a tejto zmluvy:
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a) je v omeskanim s plnenim terminov podl'a Cl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokiall tak nebolo urobené z doévodu na strane
Objednavatera,

¢) nepredlozi Objednavatel'ovi na odsuhlasenie harmonogram prac pri prevzati staveniska podla
Cl. III. bodu 3.2.6 tejto zmluvy,

d) bez nalezitého zdovodnenia neplni harmonogram prac,

e) porusi akakol'vek povinnost’ vyplyvajicu z Cl. VI. tejto zmluvy,

f) porusi povinnost vyplyvajicu z Cl. VIL bodu 7.27 tejto zmluvy,

g) porusi povinnost’ vyplyvajiicu z C1. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,

h) ak prerusi vykonavanie Diela a nebude v pracach pokracovat’ ani do 7 dni od pisomnej vyzvy
7o strany Objednavatel’a,

i) neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy uréenym
technologickym postupom prac, STN a vSeobecne zaviznymi prdvnymi predpismi a touto
zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu Objednavatel’a nevykona napravu v urCenej lehote,

j) napriek pisomnému upozorneniu Objedndvatela o vadich plnenia (zépisom v stavebnom
denniku alebo inym vhodnym spoésobom) pokracuje v plneni s vadami alebo aj napriek
upozorneniu v primeranej lehote mu uréenej na odstranenie vady tuto neodstranil. V rozsahu vad
plnenia nie je Objednavatel’ povinny vykonat’ thradu platby a az do ich odstranenia nie je v
omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej Ciastky stanovi Objednéavatel’ vypoctom podla
rozsahu vad plnenia v sulade s cenovou ponukou, ktora je sucast’ou tejto zmluvy.

12.2 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj z d’al§ich zakonnych alebo zmluvnych dévodov:

12.3

a) Zhotovitel' porusi niektor zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym neZ podstatnym
spdsobom a takéto poruSenie nenapravi ani v dodatocnej primeranej lehote na napravu,

b) Zhotovitel stratil spdsobilost’ vyzadovanil zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné pravne alebo
vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

¢) vramci kontroly verejného obstaravania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, bolo
konstatované porusenie zakona,

d) na majetok Zhotovitel'a je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je Zhotovitel'ovi povolena restrukturalizacia alebo Zhotovitel’ vstipi do
likvidacie, prerusi alebo inym spoésobom skon¢i svoju podnikatel’sku ¢innost’,

e) uZhotovitela prebehla zmena kontroly, organizatnd zmena, zmena pravnej formy, zmena
Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho asti, a tieto zmeny nie su pre Objednavatel’a
konajuc rozumne a odévodnene akceptovatelné alebo nie su suladné so zakonom ¢. 343/2015 Z.
z

*

f) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného uradu SR bolo konstatované, ze Zhotovitel’ sa pri
ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil kolizneho spravania alebo v pripade,
ak Zhotovitel' inym nedovolenym spoésobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil
alebo ohrozil hospodarsku sut'az,

g) je splneny niektory z dovodov na odstipenie od zmluvy podl'a § 19 zakona ¢. 343/2015 Z. z.,

h) je splneny niektory z dovodov na odstupenie od zmluvy podla ustanoveni zakona ¢. 315/2016 Z.
VA

Zhotovitel je oprdvneny odstlpit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

a) Objednavatel’ bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené z dévodu na strane
Zhotovitel’a,

b) Objednavatel’ je v omeskani s platenim ceny za Dielo o viac ako 90 dni,

¢) Objednavatel’ bezdévodne neprevezme riadne ukoncené Dielo pripravené na odovzdanie,

d) zinych zakonnych alebo zmluvnych dévodov.
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Clanok XIII.
Garan¢na zabezpeka

13.1 Zhotovitel je povinny najneskor do 10 dni odo dila podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela
odovzdat’ objednavatel'ovi zarucnu listinu - doklad preukazujtici poskytnutie bankovej zaruky, obsahom
ktorej bude zavidzok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit’ Objednavatel’a do vysky akejkol'vek
splatnej petiaznej pohl'addvky Objednavatela voci Zhotovitel'ovi z titulu zodpovednosti Zhotovitel'a za
vady (a nedorobky) diela podla tejto zmluvy alebo v suvislosti sflou pocas trvania zarucnej
doby, =z titulu povinnosti Zhotovitel'a zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvné pokuty podla tejto zmluvy
alebo v stvislosti s fiou pocas trvania zaru¢nej doby, ako aj z titulu zodpovednosti Zhotovitel’a za Skodu
sposobentl podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou pocas trvania zarucnej doby, a to vo vyske 5 %
z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Cl. V. bod 4.1 tejto zmluvy; plnenie banky z uvedenej
bankovej zaruky méze byt podmienené len doru¢enim pisomnej vyzvy Objedndvatela na plnenie vo
vyske penaznej sumy urcenej Objedndvatelom (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako
napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z registra pravnickych osob objednavatel’a
sa nepovazuji za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (d’alej len “garancna bankova
zaruka®). O uplatneni si ndroku na plnenie z garancnej bankovej zaruky voci banke Objednavatel
Zhotovitel'a bezodkladne informuje.

Pozn.: Verejny obstaravatel’ (Objednavatel) bude akceptovat aj zlozZenie garancnej zabezpeky na ucet
verejného obstaravatela (Objednavatela), tento ,, alternativny “ zabezpecovaci nastroj bude pouzity na
rovnaky ucel ako bankova zaruka.

13.2 Garan¢na bankova zaruka bude vystavena v prospech Objednavatela ,,bez vyhrad* a bude vystavena
bankou podla zdkona ¢. 483/2001 Z. z. o bankach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

13.3 Garancna bankova zaruka musi obsahovat’ zavizok, ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej Ziadosti
Objednavatel’a na zaplatenie, zaplati banka akukol'vek sumu az do vysky 5 % z celkovej ceny Diela bez
DPH uvedenej v C1. IV. bod 4.1 tejto zmluvy v obdobi od podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela do uplynutia zaruc¢nej doby.

13.4 Objednavatel je opravneny pouzit’ garan¢nii bankovu zaruku alebo jej Cast’ v pripade, ak Zhotovitel”:

a) porusi/nesplni niektora svoju zmluvnu povinnost’ vyplyvajtcu z tejto zmluvy,

b) nesplni na zéklade pisomnej vyzvy Objednavatela v lehote urcenej povinnost’ uhradit’ pefiazné
zavizky vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych
povinnosti, najmé/ale nie vylu¢ne poskytnit’ Objednédvatel'ovi primeranu zlavu z ceny Diela
z titulu zodpovednosti za vady (a nedorobky) Diela, nahradit Objednavatelovi skutocne
vynalozené naklady na odstranenie nedorobkov a reklamovanych vad Diela, zaplatit
Objednavatel'ovi zmluvné pokuty, nahradit’ Objednavatel'ovi sposobent skodu.

13.5 Garan¢na bankova zaruka musi trvat’ po celt zaru¢nt dobu podl’a tejto zmluvy (60 mesiacov) a nesmie
byt po uvedent dobu odvolatelna. Zhotovitel’ je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom Cerpani
garan¢nej bankovej zaruky Objednavatelom doplnit’ garanéna bankovu zaruku do jej povodnej vysky.
Doplnenim garancnej bankovej zaruky podla predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade dohody s
bankou):

a) rozsirenie garanc¢nej bankovej zaruky na jej povodna vysku alebo

b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky, pricom Zhotovitel alebo banka doruci
Objednavatel'ovi zarucnu listinu, ktorou bola garancna bankova zaruka rozsirena alebo opétovne
zriadena.

13.6 Obsahom garan¢nej bankovej zaruky musi byt okrem in¢ho aj zavézok banky vystavujucej garanénu
bankovi zaruku prediZit platnost’ garanénej bankove] zaruky v pripade predizenia zaruénej doby,
spdsobeného neplnenim zaviazkov Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel'ovi vyplyvajucich zo zmluvy a to na
celt dobu trvania prediZenej zaruénej doby.

13.7 V pripade vyuzitia garancnej bankovej zaruky alebo jej asti Objednavatelom, bude _Zhotovitel’ bez

Strana 20



zbytocného odkladu povinny doplnit’ bankovua zaruku do plnej vysky, t. j. 5 % z celkovej ceny Diela bez
DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy, a to najneskor do 15 dni od dorucenia vyzvy
Objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho splnenia zmluvy sa bankova zdruka vrati
Zhotovitel'ovi do 30 dni po uplynuti zaru¢nej doby.

Alternativa - zlozenie financnych prostriedkov na ucet objednavatela:

13.8 Zhotovitel je povinny najneskor ku diiu zacatia preberania Diela predlozit’ doklad o zlozeni finan¢nych
prostriedkov na ucet Objednavatel’a sliziacich ako zabezpeka voci akejkol'vek splatnej penaznej
pohl'adavke Objednavatela voci Zhotovitelovi z titulu zodpovednosti Zhotovitela za vady (a
nedorobky) Diela podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou pocas trvania zarucnej doby, z titulu
povinnosti Zhotovitel'a zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvné pokuty podl’a tejto zmluvy alebo v stvislosti
s Niou pocas trvania zarucnej doby, ako aj z titulu zodpovednosti Zhotovitel'a za Skodu spdsobent podla
tejto zmluvy alebo v stvislosti s lou pocas trvania zarucnej doby, a to vo vySke S % z celkovej ceny
Diela bez DPH uvedenej v C1. IV. bod 4.1 tejto zmluvy (d’alej len “garanéna zabezpeka“). O uplatneni
si naroku na plnenie z garan¢nej zabezpeky Objednavatel’ Zhotovitel'a bezodkladne informuje.

13.9 Zhotovitel’ sihlasi s tym, Ze z garancnej zabezpeky je Objednavatelom opravneny uspokojit’ svoje
naroky voc¢i nemu na zaplatenie a to az do vysky 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v CI. IV.
bod 4.1 tejto zmluvy v obdobi od podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela do uplynutia zaru¢nej
doby.

13.10 Objednavatel’ je opravneny pouzit' garan¢nu zabezpeku alebo jej ¢ast’ v pripade, ak zhotovitel:

a) porusi/nesplni niektoru svoju zmluvnil povinnost’ vyplyvajicu z tejto zmluvy,

b) nesplni na zdklade pisomnej vyzvy Objednavatela v lehote nej urcenej povinnost' uhradit
peniazné zavizky vratane zmluvnych pokat a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie
zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vylu¢ne poskytnit’ Objednavatel'ovi primeranu zl'avu z ceny
Diela z titulu zodpovednosti za vady (a nedorobky) Diela, nahradit’ Objednavatel'ovi skuto¢ne
vynalozené naklady na odstranenie nedorobkov a reklamovanych vad Diela, zaplatit
Objednavatel'ovi zmluvné pokuty, nahradit’ Objednavatel'ovi spdsobent $kodu.

13.11 Garancna zabezpeka musi trvat’ po celt zadru¢na dobu podla tejto zmluvy (60 mesiacov) a nesmie
byt po uvedenti dobu odvolatel'na. Zhotovitel’ je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom ¢erpani
garanénej zabezpeky Objednavatel'om doplnit’ garan¢nu zédbezpeku do jej povodnej vysky.

13.12 V pripade vyuzitia garancnej zabezpeky alebo jej ¢asti Objednavatel'om, bude Zhotovitel' bez
zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ garanéna zabezpeku do plnej vysky, t. j. 5 % z celkovej ceny
Diela bez DPH uvedenej v C1. IV. bod 4.1 tejto zmluvy, a to najneskor do 15 dni od doruéenia vyzvy
Objednavatel'a na jej doplnenie. V pripade riadneho splnenia zmluvy sa garancna zabezpeka vrati
Zhotovitel'ovi do 30 dni po uplynuti zaruc¢nej doby.

Alternativa - poistenie zaruky:

13.13 Zhotovitel’ je povinny najneskor ku diu zacatia preberania Diela odovzdat’ Objednavatel'ovi doklad
resp. listinu preukazujiicu poistenie zaruky (poistenie zaruky za kvalitu Diela v zarucnej dobe),
obsahom ktorej bude zavdzok poistovne poskytnut’ Objednavatelovi plnenie atym uspokojit’
Objednavatel'a do vysky akejkol'vek splatnej peniaznej pohl'adavky Objednavatel’a voci Zhotovitel'ovi
z titulu zodpovednosti Zhotovitel'a za vady (a nedorobky) Diela podl'a tejto zmluvy alebo v stvislosti
s nou pocas trvania zaru¢nej doby, z titulu povinnosti Zhotovitel'a zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvné
pokuty podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s iou pocas trvania zarucnej doby, ako aj z titulu
zodpovednosti Zhotovitel'a za Skodu spdsobent podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s iou pocas
trvania zaruénej doby, a to vo vy$ke 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v C1. IV. bod 4.1
tejto zmluvy; plnenie poistovne z poistenia zaruky moéze byt podmienené len doru¢enim pisomne;j
vyzvy Objednavatela na plnenie vo vySke penaznej sumy urCenej Objednavatelom (poziadavky
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poistovne na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedCenie pravosti podpisov alebo predlozenie
vypisu z registra pravnickych osob Objednévatel'a sa nepovazuju za podmienenie plnenia poistovne z
poistenia zaruky) (d’alej len “ zaruka za kvalitu diela v zaruénej dobe*). O uplatneni si naroku na
plnenie z poistenia zaruky voci poistovni Objednavatel’ Zhotovitel'a bezodkladne informuje.

13.14 Doklad resp. listina preukazujiica poistenie zaruky bude vystavena poistoviiou v stilade so zakonom
¢. 39/2015 Z. z. o poistovnictve a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov alebo podl'a ekvivalentného pravneho predpisu ¢lenského Statu Eurdpskej unie alebo Statu,
ktory je zmluvnou stranou Dohody o Eurépskom hospodarskom priestore ich povodu. Doklad, resp.
listina preukazujuca poistenie zaruky moéze byt vystavend poistoviiou so sidlom v Slovenskej
republike, pobockou zahrani¢nej poistovne v Slovenskej republike alebo zahrani¢nou poistoviiou
(d’alej len ,,poist'ovia‘“). Doklad, resp. listina preukazujuca poistenie zaruky vyhotovena zahrani¢nou
poistovitou musi byt predlozena (iradne prelozend) v slovenskom alebo ¢eskom jazyku.

13.15 Poistenie zaruky obsahuje zaviazok, ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej ziadosti Objednavatel’a
na zaplatenie, zaplati poistoviia aktkol'vek sumu az do vysky 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH
uvedenej v C1. TV. bod 4.1 tejto zmluvy v obdobi od podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela
do uplynutia zaru¢nej doby.

13.16 Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ poistenie zaruky alebo jej cast’ v pripade, ak zhotovitel’:

a) porusi/nesplni niektor svoju zmluvnu povinnost’ vyplyvajlcu z tejto zmluvy,

b) nesplni na zéklade pisomnej vyzvy Objedndvatela v lehote nej urcenej povinnost’ uhradit’ pefiazné
zavizky vratane zmluvnych pokit a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych
povinnosti, najmé/ale nie vyluéne poskytnut” Objednavatel'ovi primerana zl'avu z ceny Diela z
titulu zodpovednosti za vady (a nedorobky) Diela, nahradit’ Objednavatelovi skuto¢ne vynalozené
naklady na odstranenie nedorobkov a reklamovanych vad diela, zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvné
pokuty alebo nahradit’ Objednavatel'ovi spdsobenu skodu.

13.17 Poistenie zaruky musi trvat’ po celt zaru¢nu dobu podla tejto zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byt’ po
uvedent dobu odvolatel'né. Zhotovitel’ je povinny zabezpec€it’ aby uplatnenie naroku z poistenia zaruky
nemalo vplyv na d’alSie uplatnenie narokov z poistenia zaruky Objednéavatel'om, a to az do vysky 5 %
z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy v obdobi od podpisu Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela do uplynutia zarucnej doby.

Clanok XIV.
Zaverecné ustanovenia

14.1 Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel’ sa bude
riadit’ tiez pisomnymi pokynmi Objednavatela, zapisanymi v stavebnom denniku a pisomnymi
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

14.2 Ostatné skutoCnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budi spravovat’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, Obcianskeho zakonnika, pripadne d’alSimi pravnymi predpismi,
najma: stavebnym zakonom, zakonom o Zivotnom prostredi, zakonnymi normami o bezpe¢nosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’alSimi pravnymi predpismi zavdznymi na tzemi
Slovenskej republiky, najmé zakonom ¢. 343/2015 Z. z. a zakonom €. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné
strany bez vyhrad sthlasia.

14.3 'V pripade, kedy tato zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost dorucovat’ pisomnost’ druhej strane,
dorucuje sa pisomnost’:
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14.4

14.5

14.6

a) v listinnej podobe na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podla
pisomnych oznameni alebo vypisov z verejne pristupnych evidencii (vypis z obchodného
registra a pod.) ako doporucend zasielka, alebo

b) v elektronickej podobe autorizovana v zmysle zadkona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-
Governmente) v zneni neskorSich predpisov do aktivnej elektronickej schranky adresata ako
elektronicky dokument, ktory sa nedorucuje do vlastnych ruk.

Listinna zasielka sa povazuje za dorucenu v den jej dojdenia do sféry adresata, a to aj v pripade, ak
si adresat zasielku v ten deil nevyzdvihne a neoboznami sa s jej obsahom.

Elektronicka zasielka sa povazuje za doruceni v den jej dorucenia do elektronickej schranky
adresata, a to aj v pripade, ak si adresat zasielku v ten deni neotvori a neoboznami sa s jej obsahom.

Tymto ustanovenim nie si dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoznuji zmluvnym strandm
spolu komunikovat’ elektronicky e-mailom alebo zapisom v stavebnom denniku.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaji platné a uc¢inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade
zavézuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. neti¢inné ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp.
ucinnym, ktoré najlepsie zodpoveda pdvodne zamyslanému ekonomickému ucelu ustanovenia
neplatného, resp. netcinného. Do tej doby plati zodpovedajuca Uprava vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne a véazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasuji, Ze im nie su zname Ziadne skutocnosti, ktoré by mohli sposobit’ neplatnost’,
resp. neucinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali a pochopili a na
znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovana v 8 ( 6smich) vyhotoveniach, Objednavatel’ obdrzi 6 vyhotoveni a
Zhotovitel' 2 vyhotovenie zmluvy. Tato zmluva nadobtida platnost’ diiom jej uzavretia. Zmluvné
strany si dohodli odkladaciu podmienku G¢innosti zmluvy a to tak, ze tato zmluva nadobudne u¢innost’
len vtedy:

- ak Zilinsky samospravny kraj ako prijimatel’ uzavrie so Statnym fondom rozvoja byvania Zmluvu o
uvere a bude mu poskytnuty uver na financovanie predmetu diela, tito zmluva nadobudne
ucinnost’ diiom nadobudnutia i¢innosti Zmluvy o uvere.

Ak tato zmluva nenadobudne ti¢innost’ do 6 (Sest’) mesiacov od jej uzavretia, zmluvné strany sa d’alej
dohodli, ze uplynutim 6 (Sest’) mesiacov od jej uzavretia tato zmluva zanika.

Povinnost’ zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmlav postupom podl'a zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informécii) v zneni neskorsich predpisov tymto nie je dotknutd. Zhotovitel' zdroven berie na vedomie
a stihlasi, Ze tato zmluva bude zverejnena aj na webovom sidle Zilinského samospravneho kraja.
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Osobné udaje uvedené v tejto zmluve su spracuvané, archivované a likvidované v sulade so zakonom
¢ 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych iidajov a nariadenia EP a Rady (EU) ¢ 2016/679 (Nariadenie
GDPR). ZSK spraciva poskytnuté vidaje v silade so Zdasadami spraciivania osobnych tidajov fyzickych
osob v Zilinskom  samospravnom  kraji, ktoré je ~mozné ndjst na webovom  sidle
ZSK http.//www.zilinskazupa.sk/sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-fyzickych-osob-zilinskom-

samospravnom-kraji/.

Priloha €. 1: Cenova ponuka
Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatel'ov
Priloha ¢. 3: Odpovede na otazky vo VO z IS EVO

V Ziline, diia .....ccveeeeee.. Vo ,dNA
Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:
Zilinsky samospravny kraj obchodné meno
Ing. Erika Jurinova meno, priezvisko, funkcia
predsednicka
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Priloha €. 1: Cenova ponuka
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Priloha €. 2: Zoznam subdodavatelov vo vSetkych radoch

Nazov subdodavatela 1CO

Predmet subdodavky

(Stavebny objekt a popis prac)

Podiel subdodavky
k hodnote Diela
vyjadreny sumou
vratane DPH

Nazov subdodavatela

Osoba opravnena konat’ za subdodavatela

(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)

Podpis: .o

meno, priezvisko, funkcia

Datum: ....ccccoeeeeereeeeenn.

V pripade, Ze iispesny uchadzac neuvazuje so subdoddavatelmi, Prilohu ¢. 2 predlozi tiez a v stlpci ,, Podiel

subdodavky k hodnote Diela vyjadreny sumou vratane DPH *“ uvedie hodnotu 0.
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Priloha €. 3: Odpovede na otazky vo VO z IS EVO
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