

	Tabuľka cien / Price table				
Zákazník / Costumer:	U.S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice				
Projekt / Project:	Odprášenie Koksovej služby VKB 3				
	arch.č.	Dodávky (v EUR bez DPH)	Demontáž (v EUR bez DPH)	Montáž (v EUR bez DPH)	Dodacia lehota (v mesiacoch)
Dokumentácia stavebných objektov					
SO 001 - Búracie práce (NEOBSADENÉ)	EN-1814.2.D.001				
SO 002 - Filtračná stanica BH-003	EN-1814.2.D.002				
Časť: Architektonicko-stavebné riešenie	EN-1814.2.D.002.AS				
Časť: Elektroinštalácia a uzemnenie	EN-1814.2.D.002.EO				
Časť: Zdravotechnické inštalácie	EN-1814.2.D.002.ZT				
SO 003 - Filtračná stanica BH-004	EN-1814.2.D.003				
Časť: Architektonicko-stavebné riešenie	EN-1814.2.D.003.AS				
Časť: Elektroinštalácia a uzemnenie	EN-1814.2.D.003.EO				
Časť: Zdravotechnické inštalácie	EN-1814.2.D.003.ZT				
SO 004 - Základy pod potrubia k BH-003	EN-1814.2.D.004				
Časť: Architektonicko-stavebné riešenie	EN-1814.2.D.004.AS				
Časť: Elektroinštalácia a uzemnenie	EN-1814.2.D.004.EO				
SO 005 - Základy pod potrubia k BH-004	EN-1814.2.D.005				
Časť: Architektonicko-stavebné riešenie	EN-1814.2.D.005.AS				
Časť: Elektroinštalácia a uzemnenie	EN-1814.2.D.005.EO				
SO 006 - Úpravy v rozvodni T124 (NEOBSADENÉ)	EN-1814.2.D.006				
Časť: Architektonicko-stavebné riešenie (NEOBSADENÉ)	EN-1814.2.D.006.AS				
Časť: Elektroinštalácia a uzemnenie (NEOBSADENÉ)					
Dokumentácia prevádzkových súborov					
PS 01 - Demontáže	EN-1814.2.E.001				
PS 02 - Filtračná stanica BH-003	EN-1814.2.E.002				
ČPS 02.1 - Výrobné zariadenie	EN-1814.2.E.002.1.TG				
ČPS 02.2 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu	EN-1814.2.E.002.2.EE				
ČPS 02.3 - Meranie a regulácia	EN-1814.2.E.002.3.SR				
ČPS 02.4 - Oceľové konštrukcie (NEOBSADENÉ)	EN-1814.2.E.002.4.SR				
ČPS 02.5 - Kompresorovňa a rozvod stlačeného vzduchu	EN-1814.2.E.002.5.SR				
ČPS 02.6 - ASRTP	EN-1814.2.E.002.6.SR				
PS 03 - Filtračná stanica BH-004	EN-1814.2.E.003				

	Tabuľka cien / Price table				
Zákazník / Costumer:	U.S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice				
Projekt / Project:	Odprášenie Koksovej služby VKB 3				
	arch.č.	Dodávky (v EUR bez DPH)	Demontáž (v EUR bez DPH)	Montáž (v EUR bez DPH)	Dodacia lehota (v mesiacoch)
ČPS 03.1 - Výrobné zariadenie	EN-1814.2.E.003.1.TG				
ČPS 03.2 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu	EN-1814.2.E.003.2.EE				
ČPS 03.3 - Meranie a regulácia	EN-1814.2.E.003.3.SR				
ČPS 03.4 - Oceľové konštrukcie (NEOBSADENÉ)	EN-1814.2.E.003.4.SR				
ČPS 03.5 - Kompresorovňa a rozvod stlačeného vzduchu (NEOBSADENÉ)	EN-1814.2.E.003.5.SR				
ČPS 03.6 - ASRTP	EN-1814.2.E.003.6.SR				
PS 04 - Odprášenie zariadení do BH-003	EN-1814.2.E.004				
ČPS 04.1 - Odprášenie koksovej rampy 3	EN-1814.2.E.004.1.				
ČPS 04.2 - Odprášenie presýpacie stanice	EN-1814.2.E.004.2				
ČPS 04.3 - Odprášenie jemnej triediarne	EN-1814.2.E.004.3				
ČPS 04.4 - Vonkajšie odsávacie potrubie	EN-1814.2.E.004.4				
ČPS 04.5 - Oceľové konštrukcie	EN-1814.2.E.004.5				
PS 05 - Odprášenie zariadení do BH-004	EN-1814.2.E.005				
ČPS 05.1 - Odprášenie hrubej triediarne	EN-1814.2.E.005.1				
ČPS 05.2 - Vonkajšie odsávacie potrubie	EN-1814.2.E.005.2				
ČPS 05.3 - Oceľové konštrukcie	EN-1814.2.E.005.3				
PS 06 - Prípojka VN	EN-1814.2.E.006				
PS 07 - Úpravy v rozvodni T124	EN-1814.2.E.007				
Ostatné					
Realizačná dokumentácia	Inžiniering v rozsahu TZ				
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	Inžiniering v rozsahu TZ				
Inžiniering v rozsahu TZ - ostatné	Inžiniering v rozsahu TZ				
Zariadenie staveniska	Zariadenie staveniska pre výstavbu				
	Total	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

Grand Total	0,00 EUR
--------------------	-----------------