



**HASTRA s.r.o.** ,Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 ŽILINA  
Stavebno-obchodná spoločnosť

---

**„Úprava priestorov pre technológiu  
spracovania mäsa,,**

**OSTATNÉ**  
ORIGINÁL

**Zadávatel': Kamil Mahút STAVOMAT a spol.**  
Budovateľov 65/9  
013 05 Belá

**Predkladateľ: HASTRA s.r.o.**  
Dolné Rudiny 2/3528  
010 01 Žilina

V Žiline 15.5.2014



**Ing. Milan Hanuliak**  
konateľ spoločnosti



## „Úprava priestorov pre technológiu spracovania mäsa,,

### Obsah ponuky – OSTATNÉ:

1. Identifikačné údaje
2. Dokladovanie splnenia podmienok účasti v zmysle časti G
  - Potvrdenia, doklady a dokumenty na splnenie podmienok účasti – osobné**
    - Čestné vyhlásenie o zápise do zoznamu podnikateľov
  - Potvrdenia, doklady a dokumenty na splnenie podmienok účasti – ekonomické a finančné**
    - Vyjadrenie bánk
    - Čestné vyhlásenie o bankách
  - Potvrdenia, doklady a dokumenty na splnenie podmienok účasti – technická alebo odborná spôsobilosť**
    - Zoznam stavebných prác za roky 2011, 2012, 2013( min. 1 stavba nad 65 000,-)
    - Potvrdenia o vykonaní stavebných prác
    - Certifikát ISO 14 001
3. Čestné vyhlásenie, že nie sme členom skupiny
4. Vyhlásenie o podmienkach súťaže – príloha 5
5. Vyhlásenie o DPH – príloha 6
6. Návrh zmluvy o dielo – bez ceny
7. CD – kópia ponuky

V Žiline 15.5.2014



Ing. Milan **H a n u l i a k**  
konateľ spoločnosti



**HASTRA** S.R.O. „Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 ŽILINA  
Stavebno-obchodná spoločnosť

---

Stavba:

**„Úprava priestorov pre technológiu  
spracovania mäsa,,**

**Identifikácia uchádzača:**

Obchodné meno a sídlo :	<b>HASTRA s.r.o.</b> Dolné Rudiny 2/3528 010 01 ŽILINA
IČO:	31 606 296
DIČ pre DPH:	SK 2020446098
štatutárny zástupca:	<b>Ing. Milan Hanuliak</b> - konateľ <b>Jozef Hanuliak</b> - konateľ
bankové spojenie:	<b>VÚB BANKA, a.s., pobočka Žilina</b>
číslo účtu:	IBAN: SK24 0200 0000 0027 6951 9556
kontaktná osoba:	Ing. Juraj Ciba
číslo tel.:	0907 850309
fax číslo:	041 564 0641
e-mail:	<a href="mailto:hastra@hastra.sk">hastra@hastra.sk</a>

V Žiline 1.5.2014

**Ing. Milan Hanuliak**  
konateľ spoločnosti

# „Úprava priestorov pre technológiu spracovania mäsa,,

## Čestné vyhlásenie

Dolu podpísaný Ing. Milan Hanuliak, konateľ spoločnosti HASTRA s.r.o. so sídlom Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina, týmto čestne vyhlasujem, že spoločnosť HASTRA s.r.o. je zapísaná v zozname podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie pod registračným číslom: 2014/01-PO-C8515.

V zmysle platnej legislatívy a v súlade s § 133 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nie je uchádzač, resp. záujemca povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ani predkladať výpis zo zoznamu podnikateľov. V § 133 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní sa uvádza, cit.: „Úrad bezodplatne poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi vo vzťahu k uchádzačovi alebo záujemcovi údaje zo zoznamu podnikateľov alebo prístup k týmto údajom, alebo potvrdenie o tom, že údaje v zozname podnikateľov nie sú zapísané, a to bezodkladne po tom, ako o ich poskytnutie verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požiada.“

V Žiline, dňa 15.5.2014



.....  
**Ing. Milan Hanuliak**  
konateľ



VUB BANKA

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

140/2014

Vybavuje/linka

Ing. Ondroušková/041 4856349

Miesto/dátum

Žilina, 10.3.2014

**HASTRA s.r.o.**

Dolné Rudiny 2/3528

010 01 Žilina

### Bankové potvrdenie

**Obchodné meno:**

**Sídlo:**

**IČO:**

**Register:**

**HASTRA s.r.o.**

**Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina**

**31 606 296**

**Obchodný register Okresného súdu  
Žilina, vložka číslo 1898/L, oddiel Sro**

Všeobecná úverová banka, a.s. (ďalej len „Banka“) na základe žiadosti spoločnosti HASTRA s.r.o. týmto potvrdzuje, že spoločnosť **HASTRA s.r.o. so sídlom Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina** si za obdobie rokov 2011, 2012, 2013 až ku dňu vystavenia tohto potvrdenia plní finančné záväzky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s našou Bankou, t.j. za uvedené obdobie rokov až ku dňu vystavenia tohto potvrdenia spoločnosť nebola a nie je v nepovolenom debete a účet spoločnosti nie je predmetom exekúcie. Pri splácaní poskytnutých úverov našou Bankou klient dodržiava dohodnutý splátkový kalendár.

Všeobecná úverová banka a.s. ďalej potvrdzuje, že v prípade úspešnosti v súťaži je pripravená poskytnúť spoločnosti HASTRA s.r.o. úver v hodnote minimálne **400 000,-EUR** za podmienok, za ktorých naša Banka obvykle poskytuje financovanie spoločnostiam v obdobných prípadoch a to najmä: schválenie poskytnutia úveru príslušnými orgánmi Banky, uzatvorenie a podpis pre nás uspokojivej dokumentácie o úvere a splnenie odkladacích podmienok pre poskytnutie úveru.

Bankové potvrdenie má výlučne informatívny charakter a je vystavené na žiadosť klienta pre účel verejnej súťaže.

S pozdravom

VUB, a.s.

Mlynské nivy 1

041 4856349

Ing. Dana Ondroušková  
manažér klientskych vzťahov senior

Ing. Jozef Gumančík  
manažér klientskych vzťahov

Všeobecná úverová banka, a.s.

Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25,

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I

Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155

Firemné obchodné centrum Žilina

Firemná pobočka Žilina

Tel.: +421 414856349, Fax: +421 41 7248555

E-mail: dondrouskova@vub.sk, www.vub.sk

**BANKOVÁ REFERENCIA**

**HASTRA, s.r.o.**  
Dolné Rudiny 2/3528  
010 01 Žilina


**IČO:** 31 606 296  
**Dátum vzniku:** 09.05.1994  
**Základné imanie:** 6 640,00 EUR  
**Číslo telefónu / faxu:** +421 907 850 301


**Stanovisko banky:**

Banka je s uvedenou spoločnosťou v obchodnom vzťahu dlhší čas, od 21.10.1997 a aj v čase dátumu vystavenia potvrdenia. Podnik má dobrú povesť, je známy ako spoľahlivý. Bežné účty vykazujú trvale kreditné zostatky. Bežné účty nie sú a neboli v nepovolenom debete ani za obdobie rokov 2011, 2012, 2013 a od 01.01.2014 až do dátumu vystavenia potvrdenia. Finančné záväzky voči banke si spoločnosť plní včas a v plnom rozsahu, jeho bežné účty nie sú predmetom exekúcie. V prípade splácania poskytnutých úverov spoločnosť dodržiava splátkový kalendár.

Uvedená banková referencia je vystavená na vlastnú žiadosť klienta. UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a. s. nenesie zodpovednosť a odmieta ručenie za akékoľvek následky vzniknuté použitím tejto bankovej referencie.

V Žiline, 23.04.2014

  
Ing. Mária Hrehová  
Manažér centra firemnej klientely  
Firemní klienti Žilina

  
Ing. Mária Bobáková  
Vzťahový manažér  
Firemní klienti Žilina

HASTRA, s.r.o.  
Dolné Rudiny 2/3528  
010 01 Žilina

Vybavuje: Ing. Zuzana Čelešová  
Funkcia: obchodný manažér

V Žiline dňa 22.04.2014

### Potvrdenie údajov

Prima banka Slovensko, a.s. (ďalej len „Prima banka“) týmto potvrdzuje:

- že spoločnosť HASTRA, s.r.o. so sídlom Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina, IČO: 31 606 296 má od 26.09.1997 v banke vedený v EUR bežný účet,
- uvedený účet nebol počas obdobia trvania v nepovolenom debete, nebol ani nie je predmetom exekúcie,
- spolupráca s klientom je dobrá a spoločnosť si záväzky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov plní zodpovedne a pravidelne v dohodnutých termínoch,
- podľa doterajšieho vývoja je predpoklad plnenia si finančných záväzkov.

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť majiteľa účtu a Prima banke z neho nevyplývajú žiadne záväzky.

S pozdravom

Prima banka Slovensko, a.s.

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Čelešová  
Funkcia: obchodný manažér

Meno a priezvisko: Ing. Emília Gondžárová  
Funkcia: obchodný manažér

Podpis:

Podpis:

Pečiatka:



**HASTRA** S.R.O. , Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 ŽILINA  
Stavebno-obchodná spoločnosť

---

**Stavba:**

**„Úprava priestorov pre technológiu  
spracovania mäsa,,**

**Čestné vyhlásenie**

Zástupca HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina čestne vyhlasujem, že spoločnosť HASTRA s.r.o. má účty zriadené iba v bankách od ktorých sme predložili požadované vyjadrenie a v iných bankách nemáme záväzky.

V Žiline 15.5.2014

Ing. Milan **H a n u l i a k**  
konateľ spoločnosti

## Minimálny zoznam uskutočnených a ukončených stavebných prác (zákaziek) za predchádzajúcich päť rokov 2011 - 2013

por. č.	nazov stavby	investor	Opis stavebných prác	zml.termín zač. skut.termínzač.	zml.termín ukonč. skut.termín ukonč.	zmluvná cena bez DPh (EUR)	funkcia na stavbe
1	Podpora infraštruktúry Žilinskej univerzity za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu - objekt Letisko Dolný Hričov - Nadstavba sedlových striech, Sekcia C a Spojovací krčok a objekt Ubytovacie zariadenie Veľký Diel v Žiline - prestavba/stavebný objekt :Blok F	OHL Pozemné stavby a.s., Furmanská 6, 841 03 Bratislava	Demontáž pôvodného obvodového plášt'a, realizácia nového obvodového plášt'a kombináciou zateplenia a zaveseného obkladu, úprava okenných otvorov a vnút. priečok, výmena okien a balkónového zábradlia, vnútorné a vonkajšie omietky, kúrenie, elektroinštalácia, aktívny bleskozvod, nový krov z drevených väzníkov, nová strešná krytina - fólia, ohrev strešných žlabov, nadstavba sedlových striech	05/2012	08/2013	1 247 417	Ing. Matrián Školník
				05/2012	10/2012		02/3278 4116

<b>Počet zmlúv za rok 2012</b>	<b>1</b>	<b>zmluvná cena za rok 2012:</b>	<b>1 247 417</b>
	<b>1</b>	<b>Spolu zmluvná cena:</b>	<b>EUR 1 247 417</b>
		<b>Počet zmlúv celkom</b>	

Ing. Milan Hanuliak, koňateľ

# REFERENCIE O ZREALIZOVANÝCH STAVBÁCH

**Odberteľ:** OHL Pozemné stavby a.s.  
**Sídlo:** Bratislava  
**Obec(mesto):** Bratislava **PSČ:** 841 03  
**Ulica:** Furmanská 6 **Číslo:** 6

## OSOBA ODBERATEĽA POVERENÁ POSKYTNUTÍM INFORMÁCIÍ

**Meno a priezvisko** Ing. Marián Školník  
**Telefón:** 02/32784116  
**Mobil:** 0911/104724

Potvrdenie objednávateľa:

OHL I

Furma

IČO: 43 941 004, IČ DPH: SK2022940124

Práce boli vykonané v súlade so ZOD, v požadovanej kvalite a termínoch

**Predmet zmluvy:** Podpora infraštruktúry Žilinskej univerzity za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu - objekt Letisko Dolný Hričov - Nadstavba sedlových striech, Sekcia C a Spojovací krčok a objekt Ubytovacie zariadenie Veľký Diel v Žiline -prestavba/stavebný objekt :Blok F

**Dodávateľ:** HASTRA s.r.o. ŽILINA, DOLNÉ RUDINY 2/3528, 010 01 ŽILINA

## CENA PRÁČ

Zmluvná cena bez DPH	1 289 502,30 €	Realizačná cena bez DPH	1 247 417,09 €
		Prestavané v r. 2012	1 247 417,09 €

**Dôvod rozdielu cien:** Požadované menej práce

## TERMÍN USKUTOČNENIA PRÁČ

<b>Zmluvný termín:</b>		<b>Skutočný termín:</b>	
<b>Začiatok:</b> 05/2012	<b>Ukončenie:</b> 08/2013	<b>Začiatok:</b> 05/2012	<b>Ukončenie:</b> 10/2012

**Dôvod rozdielu termínov:** Požadované menej práce

## POPIS REALIZOVANÝCH PRÁČ





# certifikát

Týmto potvrdzujeme, že systém environmentálneho manažérstva organizácie



**HASTRA s.r.o.**

Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina

*Prevádzky:*

Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina  
Oslobodenia 744, 013 05 Beľá  
IČ: 31606296

bol preverený a uznaný certifikačným orgánom č. 3016  
Českým lodným a priemyslovým registrom, s.r.o. v zhode s normou

**EN ISO 14001:2004**

Certifikovaný systém environmentálneho manažérstva:

**Vykonávanie pozemných a inžinierskych stavieb, vykonávanie bytových a občianskych stavieb, vykonávanie priemyselných stavieb, inžinierska činnosť, nákup a predaj tovaru, maloobchod – stavebniny, zmiešaný tovar.**

Toto uznanie je ešte podmienené tým, že držiteľ bude udržiavať systém managementu kvality podľa uvedenej normy, čo bude sledované zo strany Českého lodního a průmyslového registru, s.r.o.

Certifikát bol prvýkrát vystavený v roku 2010 a od tej doby je udržiavaný.  
Tento certifikát nahrádza certifikát č. IE-84042 platný do 06.09.2013.



Číslo certifikátu: IE-86585  
Certifikát je platný od/do: 12.08.2013 / 12.08.2016  
Dátum a miesto vystavenia: 12.08.2013, Praha

Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí

s [redacted] (pisom),

sk [redacted] is úplný

(či [redacted] zmeny,

doplňky, vsuvky, škrty .....)

na listine neboli (boli) vykonané opravy nezhôd

s predloženou listinou.

V Žiline dňa 13. 05. 2014

za

J

pObia s 27 ods. 2 Zak. 523/92 Z.P.

NA MAJER  
NOTA





**HASTRA s.r.o.** ,Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 ŽILINA  
Stavebno-obchodná spoločnosť

---

Stavba:

**„Úprava priestorov pre technológiu  
spracovania mäsa,,**

**Čestné vyhlásenie**

Zástupca HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 ŽILINA čestne vyhlasujem,  
že nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.

V Žiline 15.5.2014

Ing. Milan **H a n u l i a k**  
konateľ spoločnosti



**HASTRA** S.R.O. ,Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 ŽILINA  
Stavebno-obchodná spoločnosť

---

## „Úprava priestorov pre technológiu spracovania mäsa,,

### Príloha 5 Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže

Názov alebo obchodné meno uchádzača:  
**HASTRA s.r.o.**

Adresa alebo sídlo uchádzača:  
**Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina**

### Vyhlásenie uchádzača

Ja dolu podpísaný, ako štatutárny orgán uchádzača čestne vyhlasujem, že:

- súhlasím bez výhrady a obmedzenia s podmienkami určenými verejným obstarávateľom a akceptujem v plnom rozsahu obchodné a zmluvné podmienky uvedené v súťažných podkladoch v časti E Obchodné podmienky, ktoré sú záväzným právnym dokumentom pre poskytnutie zákazky,

- všetky údaje sú pravdivé a úplné vo všetkých dokladoch a v ponuke.

Vypracoval: Ing. Juraj Ciba

V Žiline 15.5.2014

Ing. Milan **H a n u l i a k**  
konateľ spoločnosti



**HASTRA S.R.O.** ,Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 ŽILINA  
Stavebno-obchodná spoločnosť

---

## „Úprava priestorov pre technológiu spracovania mäsa,,

### Príloha 6 Vyhlásenie uchádzača o platení DPH

Názov alebo obchodné meno uchádzača:  
**HASTRA s.r.o.**

Adresa alebo sídlo uchádzača:  
**Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina**

### Vyhlásenie uchádzača

Ja dolu podpísaný, ako štatutárny orgán uchádzača čestne vyhlasujem, že som platcom DPH.

Vypracoval: Ing. Juraj Ciba

V Žiline 15.5.2014

Ing. Milan **H a n u l i a k**  
konateľ spoločnosti

Kamil Mahút STAVOMAT a spol.  
Budovateľov 65/9, 013 05 Belá

Zmluva o dielo č.  
uzavretá podľa § 536 a nasl. ustanovení zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Kamil Mahút - Stavomat a spol.  
Sídlo organizácie: Budovateľov 65, 013 05 Belá  
zastúpený: Kamil Mahút, majiteľ  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.  
Číslo účtu: 8341-432/0200  
IČ DPH: SK1020528630  
IČO: 10950711  
Telefón: 041/5006861-5  
Fax: 041/5006866  
Právna forma: zápis v Živnostenskom registri Okresného súdu Žilina, č. 511 - 2991

Zhotoviteľ: **HASTRA s.r.o.**  
Sídlo: **DOLNÉ RUDNÝ 213528, 010 01 ŽILINA**  
Zastúpený: **Ing. MILAN HANULIAK, KOWATEL**  
Bankové spojenie: **VUB BANKA a.s.**  
IČO: **31 606 296**  
IČ DPH: **SK 2020446098**  
Telefón: **0907 850 301**  
Fax:  
Právna forma: **SPOLOČNOSŤ S RÚČ. OZMEDZENÍM, ZAPÍLANÁ V OR OS ŽILINA, ODD. S10, VL.Č. 1898/L**

Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1. Táto zmluva upravuje vzájomné právne a obchodné vzťahy zmluvných strán pri plnení predmetu zmluvy, ktorý bol predmetom verejného obstarávania číslo **6974-WTP**, ktorá bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania číslo **83.12014** zo dňa **29.4.2014** (vyplní uchádzač) na predmet zákazky **ÚPRAVA PRIESTOROV PRE TECHNOLOGIU SPRACOVANIA MÄSA** realizovanej v rámci projektu financovaného prostredníctvom Programu rozvoja vidieka.
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa zhotoví a dodá dielo: **„Úprava priestorov pre technológiu spracovania mäsa“**
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že ukončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Čl. III. Termín plnenia pre celé dielo

- 3.1. Termín plnenia bol dohodnutý nasledovne: Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy do 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Čl. IV. Cena diela a platobné podmienky

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je vypracovaná v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v platnom znení. Cena je platná do termínu ukončenia diela a činí:  
Cena spolu bez DPH: ..... EUR  
DPH: .....EUR  
Cena spolu s DPH: .....EUR

(slovom: .....)

**Kamil Mahút STAVOMAT a spol.**  
Budovateľov 65/9, 013 05 Belá

---

- 4.2. Cenu bude možné meniť len v prípade, že sa predĺži doba realizácie bez zavinenia zhotoviteľa (cena sa bude upravovať podľa štatistických indexov platných v dobe realizácie, ktoré vydáva SŠÚ Bratislava);
- 4.3. Platobné podmienky: Zhotoviteľovi nebude poskytnutá záloha. Platby budú uskutočňované na základe predložených faktúr, prílohou ktorých bude súpis vykonaných prác a dodávok, odsúhlasených stavebným dozorom, do výšky 90 % z ceny diela. Zostávajúcich 10 % z ceny diela bude uhradených po odovzdaní diela bez väd a nedorobkov. Lehota splatnosti faktúr - 30 dní od doručenia.

**Čl. V. Podmienky vykonania diela**

**5.1. Povinnosti zhotoviteľa:**

- a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s STN, platnými právnymi predpismi, vzťahujúcimi sa k požadovanému predmetu plnenia.
- b) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri realizácii prác Nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
- c) Zhotoviteľ je povinný tri dni pred zakrytím prác vyzvať objednávateľa na prevzatie týchto prác zápisom v stavebnom denníku.
- d) Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho TAVOL BUDÁK alebo ním poverenou osobou stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov.
- e) Odovzdanie a prevzatie staveniska - zhotoviteľ do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy prevezme od objednávateľa stavenisko samostatným zápisom.
- f) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie likvidovať ostatný aj nebezpečný odpad v zmysle zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. a vyhlášok č. 234/2001 Z. z., 283/2001 Z. z., 284/2001 Z. z. v platnom znení a doložiť pri odovzdávaní a preberacom konaní predpísaný doklad o jeho likvidácii na predpísanej skládke TKO, prípadne inej skládke, ktorá zodpovedá príslušným predpisom.
- g) Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať odo dňa prevzatia staveniska po celú dobu realizácie diela čistotu a poriadok na prevzatom stavenisku a bude dodržiavať platné predpisy o bezpečnosti pri práci.
- h) Zhotoviteľ k preberaciemu a odovzdávajúcemu konaniu stavby doloží doklady vydané počas realizácie diela certifikáty a atesty od zabudovaných materiálov, príp. prehlásenie o zhode na dodávaný materiál, dokumentáciu skutkového stavu, správy z odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení, príp. iné doklady.
- i) Zhotoviteľ je povinný zrealizovať práce v 100 % kvalite v zmysle podkladov poskytnutých zo strany objednávateľa. V prípade, že práce nebudú zrealizované v predpísanej kvalite, objednávateľ tieto neprevezme a zhotoviteľ ich na svoje náklady odstráni a zrealizuje znova.
- j) Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratný finančný príspevok pre príslušný projekt a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

**5.2. Povinnosti objednávateľa**

- a) Objávateľ je oprávnený kontrolovať dielo. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušil svoje povinnosti a nevykonáva dielo podľa STN a poskytnutých podkladov, v rozpore s predpismi BOZ má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil túto skutočnosť vzniknutú pri zhotovovaní diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
  - b) Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, pre ktoré nie je možné ho prevziať, vyhotoví zápis o zistení, spôsobe a termíne odstránenia väd. Dielo bude prevzaté až po odstránení väd.
  - c) Stavebný dozor poverený objednávateľom: .....
-

#### Čl. VI. Vlastnícke právo

- 6.1. Vlastníctvo k zhotovenému dielu prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa dňom podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.

#### Čl. VII. Záručné podmienky

- 7.1. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začne plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.
- 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastníci dohodnuté v tejto zmluve, t. j. zhotoviteľ zodpovedá za chyby diela podľa § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 7.3. Zhotoviteľ preberá záruku, že dielo počas záručnej doby bude spôsobilé na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastníci.
- 7.4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť bezplatne vady.
- 7.5. Po obdržaní písomnej reklamácie sa v termíne do piatich dní uskutoční v mieste realizácie diela reklamačné konanie s obhliadkou, kde sa vyhotoví protokol o spôsobe a harmonograme odstraňovania prípadných väd predmetu konania, v ktorom bude uvedený aj konečný termín odstránenia väd, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom technicky možnom termíne.
- 7.6. Objávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.

#### Čl. VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. Ak zhotoviteľ nezhotoví dielo riadne a včas je objednávateľ oprávnený požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,04 % z ceny diela za každý deň omeškania.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej dobe v termíne, ktorý zmluvné strany dohodnú na reklamačnom konaní, je objednávateľ oprávnený požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 33,- € za každý deň omeškania.
- 8.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený od neho požadovať úhradu úroku z omeškania vo výške 0,04 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.4. Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne.

#### Čl. IX. Porušenie zmluvných povinností

- 9.1. Za porušenie zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
- nedodržanie dohodnutého termínu ukončenia
  - nedodržanie požadovanej kvality diela
- 9.2. Porušenie zmluvných povinností, uvedených v bode 9.1. písm. a) a b) sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s právom objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

#### Čl. X. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zmluva nadobúda:
- platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a
  - účinnosť:
    - dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    - nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt, v rámci ktorého je predmet zákazky financovaný
-

Kamil Mahút STAVOMAT a spol.  
Budovateľov 65/9, 013 05 Belá

---

- 10.2. Zmluvu je možné meniť len na základe písomných dodatkov, ktoré budú uzatvorené po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.
- 10.3. V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich riešia vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie príslušný súd.
- 10.4. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z toho 2x pre zhotoviteľa a 2x pre objednávateľa.

Príloha zmluvy: č. 1 Kalkulácia ceny

V Belej, dňa.....  
za objednávateľa:

\_\_\_\_\_  
Kamil Mahút  
majiteľ

V ŽILINE, dňa 15.5.2014  
za zhotoviteľa:



Ing. MILAN NANULIAK  
KONATEĽ



**HASTRA s.r.o.** ,Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 ŽILINA  
Stavebno-obchodná spoločnosť

---

„Úprava priestorov pre technológiu  
spracovania mäsa,,

**KRITÉRIA**

ORIGINÁL

**Zadávatel':** **Kamil Mahút STAVOMAT a spol.**  
Budovateľov 65/9  
013 05 Belá

**Predkladateľ:** **HASTRA s.r.o.**  
Dolné Rudiny 2/3528  
010 01 Žilina

V Žiline 15.5.2014



**Ing. Milan Hanuliak**  
konateľ spoločnosti



**HASTRA** S.r.o. ,Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 ŽILINA  
Stavebno-obchodná spoločnosť

---

## „Úprava priestorov pre technológiu spracovania mäsa,,

### Obsah ponuky – KRITÉRIA:

1. Cenová ponuka príloha 1
2. Návrh na plnenie kritérií príloha 3
3. CD – kópia ponuky

V Žiline 15.5.2014

Ing. Milan **Hanuliak**  
konateľ spoločnosti



**HASTRA S.r.o.** ,Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 ŽILINA  
Stavebno-obchodná spoločnosť

## „Úprava priestorov pre technológiu spracovania mäsa,,

Príloha 1 Spôsob určenia ponukovej ceny - platca DPH

Názov alebo obchodné meno uchádzača:  
**HASTRA s.r.o.**

Adresa alebo sídlo uchádzača:  
**Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina**

Názov Položky	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena spolu bez DPH	DPH	Cena spolu s DPH
„Úprava priestorov pre technológiu spracovania mäsa,,	celok	1	73 388,50	73 388,50	14 677,70	88 066,20

Vypracoval: Ing. Juraj Ciba

V Žiline 15.5.2014

  
Ing. Milan **Hanuliak**  
konateľ spoločnosti

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Úprava priestorov pre technológiu spracovania mäsa	JKSO	
Názov objektu	Úprava priestorov pre technológiu spracovania mäsa	EČO	
Objednávateľ	Kamil Mahút STAVOMAT a spol.	Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o.	31606296	SK2020446098
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	12.05.2014

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	22 892,62	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	12 656,08	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Stažené podmienky	0,00
4	Montáž	27 538,03	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	3 892,12			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	6 409,65			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		73 388,50	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 'Kompl. činnosť'	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		73 388,50
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 73 388,50		14 677,70
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		88 066,20
Zhotoviteľ				<b>E Prípochy a odpočty</b>		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa		0,00
				27 Kízavá doložka		0,00
				28 Zvýhodnenie + -		0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava priestorov pre technológiu spracovania mäsa  
 Objekt: Úprava priestorov pre technológiu spracovania mäsa

Objednávateľ: Kamil Mahút STAVOMAT a spol.

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12.5.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>		<b>0,00</b>	<b>22 892,62</b>	<b>22 892,62</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>	<b>0,00</b>	<b>540,06</b>	<b>540,06</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>2 - ZÁKLADY</b>	<b>0,00</b>	<b>3 333,76</b>	<b>3 333,76</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>	<b>0,00</b>	<b>4 462,83</b>	<b>4 462,83</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>	<b>0,00</b>	<b>7 567,68</b>	<b>7 567,68</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>	<b>0,00</b>	<b>6 988,29</b>	<b>6 988,29</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>		<b>12 656,08</b>	<b>27 538,03</b>	<b>40 194,11</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 196,99	945,00	3 141,99	0,000	0,000
	713 - Izolácie tepelné	2 738,81	749,00	3 487,81	0,000	0,000
	721 - Vnúťorná kanalizácia	0,00	3 087,16	3 087,16	0,000	0,000
	722 - Vnúťorný vodovod	0,00	4 941,76	4 941,76	0,000	0,000
	725 - Zariadenie predmety	689,70	2 703,82	3 393,52	0,000	0,000
	763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00	988,39	988,39	0,000	0,000
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	4 105,73	9 036,50	13 142,23	0,000	0,000
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických	1 210,82	1 182,35	2 393,17	0,000	0,000
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	1 714,03	3 308,58	5 022,61	0,000	0,000
	784 - Maľby	0,00	595,47	595,47	0,000	0,000
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>		<b>3 892,12</b>	<b>6 409,65</b>	<b>10 301,77</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	M21 - 155 Elektromontáže	3 892,12	1 186,95	5 079,07	0,000	0,000
	M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarí	0,00	5 222,70	5 222,70	0,000	0,000
<b>Celkom</b>		<b>16 548,20</b>	<b>56 840,30</b>	<b>73 388,50</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>



0100440003

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Úprava priestorov pre technológiu spracovania mäsa

Objekt: Úprava priestorov pre technológiu spracovania mäsa

Objednávateľ: Kamil Mahút STAVOMAT a spol.

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 5. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

22 892,62

### 1 - ZEMNE PRÁCE

540,06

	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	23,040	23,44	540,06
--	------------	--	----	--------	-------	--------

### 2 - ZÁKLADY

3 333,76

	27911-3113	Základový múr hr. do 25 cm z tvárnic strat. debnenia vr. výplne, betón C8/10	m2	15,000	50,80	762,00
	27931-1115	Podbetónovanie základového muriva tr. C25/30	m3	3,120	215,54	672,48
	27936-1221	Výstuž základových múrov 10216	t	1,120	1 695,79	1 899,28

### 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

4 462,83

	34225-4901	Priečky z tvárnic pórobetónových HEBEL P2-500 hr. 100 mm	m2	33,520	21,53	721,69
	38923-1113	Dymovod nerezový d 200mm	m	14,000	213,37	2 987,18
	38923-1114	Dymovod nerezový d 150mm	m	4,000	188,49	753,96

### 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

7 567,68

	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m2	28,750	10,69	307,34
	61247-4102	Omiетка vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit pod obklad	m2	128,140	12,59	1 613,28
	61247-4104	Omiетка vnút. stien zo suchých zmesí so zapucovaním	m2	41,400	13,66	565,52
	63132-3711	Mazanina z betónu vystužená oceľ.vláknami Kari C25/30 hr.nad 80 do 120mm	m3	7,456	250,48	1 867,58
	63157-1002	Násyp pod podlahy a mazaniny z kameniva ťaženého 16-32 tr. z hutnením	m3	6,120	69,40	424,73
	63245-0124	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v páse zo suchých zmesí hr. 50 mm	m2	86,000	23,90	2 055,40
	63247-7005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm s penetráciou	m2	57,420	12,78	733,83

### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

6 988,29

	91973-5114	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	m	25,000	16,59	414,75
	96104-4111	Búranie základov z betónu prostého	m3	7,200	150,71	1 085,11
	97403-1121	Výsekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	225,000	2,48	558,00
	97801-1191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	m2	67,275	3,71	249,59
	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,364	12,75	42,89
	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	3,364	20,82	70,04
	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,364	10,61	35,69
	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	3,364	32,66	109,87
	97908-6213	Nakladanie vybúraných hmôt	t	3,364	28,89	97,19
	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	3,364	21,54	72,46

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Úprava priestorov pre technológiu spracovania mäsa

Objekt: Úprava priestorov pre technológiu spracovania mäsa

Objednávateľ: Kamil Mahút STAVOMAT a spol.

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 5. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	114,044	10,10	1 151,84
	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	114,044	27,19	3 100,86

## PRÁCE A DODÁVKY PSV

40 194,11

### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 141,99

	71111-1002	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. lakom	m2	140,000	0,50	70,00
	111 611150	Asfalt primárny A 20	t	0,105	653,08	68,57
	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor. 2-násobný	m2	140,000	6,25	875,00
	628 322400	Pás ťažký asfaltový SKLOBIT E 2x	m2	322,000	6,61	2 128,42

### 713 - Izolácie tepelné

3 487,81

	71313-1131	Montáž tep. izolácie chlad.stien, doskami prílep.úplné 1,vrstva	m2	65,920	9,72	640,74
		"mraziaci box (4,4*2,6*2)+(1,6*2,4*2)+(4,4*1,6*2) ="		44,640	44,640	
		"chladiaci box (1,6*2,4*2)+(1,7*2,4*2)+(1,6*1,7*2) ="		21,280	21,280	
		Súčet		65,920		
	194 541100	Fólia Al 99,5 S PE S 410 hr.steny 0,05	kg	72,512	9,85	714,24
	283 1A0107	Doska z ext.pol.GLASCOFOAM N-III, typ L -1250x600x100 mm	m2	65,920	29,34	1 934,09
	71313-1141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	15,600	6,94	108,26
	283 1A0101	Doska z ext.pol.GLASCOFOAM N-III, typ L -1250x600x20 mm	m2	15,600	5,80	90,48

### 721 - Vnútná kanalizácia

3 087,16

	72116-0802	Montáž PVC redukcia d 50/40	kus	4,000	4,01	16,04
	72116-0806	Montáž PVC redukcia d 63/50	kus	4,000	4,26	17,04
	72117-0032	Montáž PVC redukcia d 100/63	kus	2,000	4,72	9,44
	72117-0040	Montáž PVC koleno d 40	kus	6,000	2,32	13,92
	72117-0050	Montáž PVC koleno d 50	kus	4,000	2,59	10,36
	72117-0063	Montáž PVC koleno d 63	kus	12,000	2,82	33,84
	72117-0075	Montáž PVC koleno d 100	kus	10,000	3,68	36,80
	72117-0902	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D do 40	kus	8,000	6,98	55,84
	72117-0907	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 75	kus	5,000	14,52	72,60
	72117-0909	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114	kus	5,000	19,20	96,00
	72117-1105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	m	29,100	17,76	516,82
	72117-1107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	20,600	18,19	374,71
	72117-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	22,300	21,44	478,11
	72121-1401	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 60	kus	4,000	82,05	328,20
	72121-2111	Odtokový žľab dĺžky 700 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	kus	1,000	481,54	481,54
	72129-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	35,000	1,04	36,40

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Úprava priestorov pre technológiu spracovania mäsa

Objekt: Úprava priestorov pre technológiu spracovania mäsa

Objednávateľ: Kamil Mahút STAVOMAT a spol.

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 5. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	72199-9904	Obnaženie pôvodného potrubia + nové napojenie	hod	50,000	10,19	509,50

## 722 - Vnútrotný vodovod

**4 941,76**

	72217-0911	Montáž 3/4 / 1/2, vsadenie odbočky do potr. D 32	kus	24,000	17,58	421,92
	72217-0942	Montáž koleno pozinkované d 3/4	kus	42,000	8,67	364,14
	72217-0943	Montáž vsuvky pre rúrky z rPE K285 G 1/2	kus	20,000	10,35	207,00
	72217-1212	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7	m	56,000	16,01	896,56
	72217-1213	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 32/3,4	m	42,000	18,36	771,12
	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	56,000	2,69	150,64
	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	42,000	3,03	127,26
	72218-3901	Montáž predĺženia d 1/2	kus	16,000	2,78	44,48
	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	15,000	7,18	107,70
	72222-0112	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 3/4	kus	15,000	8,86	132,90
	72222-2215	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací K 223 G 3/4	kus	5,000	13,98	69,90
	72222-4116	Kohút napúšťací alebo vypúšťací G 3/4 PN 10 s jedným závitom	kus	4,000	11,11	44,44
	72223-1191	Armat. vod. s 2 závit. ventil rohový ON 137031 G 1/2	kus	8,000	126,96	1 015,68
	72223-1192	Armat. vod. s 2 závit. ventil rohový ON 137031 G 3/4	kus	4,000	135,26	541,04
	72223-2043	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C vnútrotný závit	kus	6,000	7,83	46,98

## 725 - Zariadenie predmety

**3 393,52**

	72511-2172	Zách. misa kombi s hlbokým splachovaním odpad zvislý	súbor	1,000	130,41	130,41
	72511-9309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	1,000	4,03	4,03
	283 188300	<i>Tmel na polykarbonát silikónový</i>	kus	1,000	4,98	4,98
	72521-1603	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 600mm	súbor	1,000	99,28	99,28
	72521-4113	Umývadlo nerezové na stenu 560x295 mm	súbor	3,000	495,69	1 487,07
	72524-9107	Montáž sprchových kútov ostatných typov	súbor	1,000	99,77	99,77
	551 925190	<i>Sprchová zástena</i>	kus	1,000	528,64	528,64
	72582-1200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	súbor	1,000	63,47	63,47
	72582-9801	Montáž batérie drezovej 1-pákovkej nástennej	súbor	2,000	12,99	25,98
	551 431640	<i>Batéria drezová jednopáková nástenná TZ-8110V-100</i>	kus	2,000	78,04	156,08
	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	1,000	143,37	143,37
	72585-0130	Ventil odpadový pre zariad. predmety DN 40 štandardná kvalita	kus	6,000	12,30	73,80
	72586-0010	Zápachová uzávierka pre umývadlo alebo drez D 40 štandardná kvalita	kus	6,000	15,19	91,14
	72599-9906	Zariadenie predmety HZS T6	hod	50,000	9,71	485,50

## 763 - Konštrukcie - drevostavby

**988,39**

	76311-9210	Základný penetračný náter Grundierung	m2	21,150	0,96	20,30
	76313-2260	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. ocel'. konštr. CD, bez tep. iz. GKF 18+15 mm	m2	21,150	43,96	929,75
	99876-3101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,759	50,51	38,34

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Úprava priestorov pre technológiu spracovania mäsa

Objekt: Úprava priestorov pre technológiu spracovania mäsa

Objednávateľ: Kamil Mahút STAVOMAT a spol.

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 5. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

13 142,23

76711-1180a	Montáž stien a priečok pre výplň zo sendvičových dielcov z ocel. profilov nad 350 kg	m2	35,000	36,97	1 293,95
553 000010	Ocelové konštrukcie z uzatvorených profilov	kg	662,000	5,58	3 693,96
76711-4111	Montáž sendvičových dielcov pre priem. výst. s izol. vložkou plných	m2	35,000	30,47	1 066,45
283 768010	Sendvičový panel stenový hr. 100mm + lišty	m2	22,000	45,95	1 010,90
283 768020	Sendvičový panel strešný Brolo Roccia typ PGB TW5 hr. 100mm + lišty	m2	13,000	58,02	754,26
283 768030	Dodávka a montáž posuvných dverí AL, výplň sendvičové dosky	súbor	1,000	2 340,57	2 340,57
76711-4112	Dodávka a montáž nerezových dverí so zárubňou jednokridlové 900x2000mm, bráno, stavač krídla	súbor	1,000	1 094,40	1 094,40
76711-4113	Dodávka a montáž nerezových dverí so zárubňou dvojkridlových 1200x2000mm, bráno, stavač krídla	súbor	1,000	1 887,74	1 887,74

## 771 - Podlahy z dlaždíc keramických

2 393,17

77147-3810	Demontáž soklov keram. lepených rovných	m	156,200	0,71	110,90
77155-3810	Demontáž podlah z dlaždíc teracových hutných lepených	m2	57,420	2,72	156,18
77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu	m2	57,420	15,94	915,27
597 630100	Dlaž. keramická rež. hlad. 400x400mm I. trieda Rako	m2	63,162	19,17	1 210,82

## 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

5 022,61

78147-1110	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 300x200 do tmelu	m2	107,020	18,46	1 975,59
597 649300	Obkl. hut. keramický 300x300mm I. trieda Rako	m2	117,722	14,56	1 714,03
78149-3611	Montáž plastových dvierok do lepidla 300x300mm	kus	20,000	10,30	206,00
78149-4111	Montáž plastových profilov do flexib. lepidla, roh	m	95,000	9,86	936,70
99878-1102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	t	9,947	19,13	190,29

## 784 - Maľby

595,47

78444-7160	Maľba disperzná dvojnásobná na sádkokartóne	m2	21,150	3,19	67,47
78445-2265	Penetrácia stien	m2	160,000	0,61	97,60
78445-2271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	160,000	2,69	430,40

## PRÁCE A DODÁVKY M

10 301,77

## M21 - 155 Elektromontáže

5 079,07

21001-0001	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 13mm	m	112,000	0,95	106,40
345 650D211	Rúrka el-inšt plastová ohybná : RKGL 13, sivá	m	112,000	0,20	22,40
21001-0003	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23mm	m	96,500	1,09	105,19
345 650D213	Rúrka el-inšt plastová ohybná : RKGL 25, sivá	m	96,500	0,32	30,88
21001-0083	Rúrka tuhá pancierová PVC, uložená pevne 21mm	m	22,000	1,18	25,96
345 653D202	Rúrka el-inšt plastová tuhá : RL 20, bez hrdla, biela	m	22,000	0,42	9,24

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Úprava priestorov pre technológiu spracovania mäsa

Objekt: Úprava priestorov pre technológiu spracovania mäsa

Objednávateľ: Kamil Mahút STAVOMAT a spol.

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o.

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	21001-0332	Škatuľa 1-nás lištová KP rozvodka, vrátane zapojenia	kus	18,000	4,29	77,22
	345 616D000	Škatuľa KO odbočná lištová 1-nás : 6481-10 (82x82x24) IP40	kus	18,000	0,70	12,60
	21001-0342	Škatuľa KR rozvodka pre ploché vodiče pod omietku	kus	15,000	5,92	88,80
	345 620D201	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP43 : 6456-12, 4x vstup G49 (4x3/4mm2) šedý plast	kus	15,000	1,95	29,25
	21011-0001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	9,000	3,49	31,41
	345 350A021	Spínač rad.1 : 3558A-06940 B Tango® IP44, zapustený, biela	kus	9,000	7,68	69,12
	21011-0003	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	kus	7,000	4,01	28,07
	345 363A021	Prepínač rad.5 : 3558A-05940 B Tango® IP44, zapustený, biela	kus	7,000	8,86	62,02
	21011-1011	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	10,000	3,53	35,30
	345 400A184	Zásuvka 1-nás. 5519B-A02347233 Alpha exclusive® jantárová	kus	10,000	8,80	88,00
	21011-1134	Zásuvka priemys. vstavaná IP44-67, 32A/500V, 3P+Z (+N)	kus	4,000	4,38	17,52
	358 006D350	Zásuvka 400V/32A zapustená 3P+PEN : IZV 3243, IP44, červ. v škatuli pod omietku	kus	4,000	21,93	87,72
	21011-2041	Montáž vypínača 4-pól. 100A/500V	kus	2,000	18,61	37,22
	21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	kus	10,000	2,46	24,60
	358 5100A70	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B63	kus	10,000	10,22	102,20
	21012-0453	Istič modulový 3-pól. do 25A, v skrinke	kus	5,000	8,87	44,35
	358 5300A61	Istič 3-pólový - 21A (3MD) S203 B6	kus	5,000	25,33	126,65
	21013-1004	Montáž ističa pod omietku	kus	3,000	11,39	34,17
	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	1,000	17,78	17,78
	357 000C107	Rozvodnica Pragma PRA25624 - 6x24MD, bez dverí, biele IP30/40 (Z)	kus	1,000	207,51	207,51
	21019-2561	Svorkovnica ochranná, nulový mostík 25A	kus	1,000	3,06	3,06
	21019-2576	Svorkovnica radová pre vodič 35mm <sup>2</sup>	kus	1,000	1,74	1,74
	357 037A003	Svorkovnica 12491 : 2x(3x16+8x10)+2x(3x16+2x10), pre 8MD rozvodnice	kus	1,000	4,45	4,45
	21020-0017	Svietidlo žiarovkové závesné IP20, 1x200W, záves 1000mm	kus	6,000	3,66	21,96
	348 2B00023	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20, 4x28W	kus	4,000	107,53	430,12
	348 2B00024	Svietidlo žiarivkové do mraziaka	kus	2,000	146,02	292,04
	21020-0039	Montáž svietidla bodové	kus	5,000	6,88	34,40
	348 2B00035	Svietidlo bodové stropné	kus	5,000	20,05	100,25
	21020-0042	Svietidlo žiarovkové 1x60W, IP20	kus	5,000	4,52	22,60
	348 2B00044	Svietidlo žiarivkové obyčajné	kus	5,000	71,12	355,60
	21080-0023	Vodič Cu plochý uložený pod omietkou 3x1,5	m	96,500	0,66	63,69
	341 236M030	Kábel plochý Cu 750V : CYMY-J 3x1,5	m	96,500	6,76	652,34
	21080-0024	Vodič Cu plochý uložený pod omietkou 3x2,5	m	112,000	1,98	221,76
	341 236M032	Kábel plochý Cu 750V : CYMY-J 3x2,5	m	112,000	7,24	810,88
	21080-0110	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x2,5	m	80,000	0,76	60,80
	341 203M210	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x2,5	m	80,000	1,56	124,80
	21080-0111	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x4	m	105,000	0,79	82,95
	341 203M220	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x4	m	105,000	2,61	274,05

**M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí**

**5 222,70**

Strana 5 z 6

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Úprava priestorov pre technológiu spracovania mäsa

Objekt: Úprava priestorov pre technológiu spracovania mäsa

Objednávateľ: Kamil Mahút STAVOMAT a spol.

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o.

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	24001-0001	Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek + rozvody - 24AW	súbor	2,000	2 611,35	5 222,70

**Celkom**

**73 388,50**





**HASTRA** S.R.O. ,Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 ŽILINA  
Stavebno-obchodná spoločnosť

## „Úprava priestorov pre technológiu spracovania mäsa,,

Príloha 3 Návrh na plnenie kritéria


Názov alebo obchodné meno uchádzača:  
**HASTRA s.r.o.**

Adresa alebo sídlo uchádzača:  
**Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina**

Kritéria	Ponúknutá hodnota ( EUR)
Celková konečná cena za predmet zákazky vrátane DPH	<b>88 066,20</b>

Vypracoval: Ing. Juraj Ciba

V Žiline 15.5.2014



Ing. Milan **H a n u l i a k**  
konateľ spoločnosti