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Poradové ¢islo: 13 Datum podania: 20.07.2026 10:35:00 Zverejnené: 20.07.2026 14:03:35

Otazka uchadzaca

Vo vykaze vymer absentuju polozky na geodetické prace. Doplini verejny obstaravatel polozky do vykazu vymer?

Odpoved verejného obstaravatela

Polozky Geodetickych prac nebudi verejnym obstaravatelom doplnené do vykazu vymer. VSetky naklady spojené s geodetickymi pracami budu
uchadzacom zapocitané v jeho ponukovej celkovej cene tz. Ze budu "rozpustené” v jednotlivych polozkach zmluvného rozpoctu.

Poradové ¢islo: 12 Datum podania: 20.07.2026 09:57:06 Zverejnené: 20.07.2026 14:03:35

Otazka uchadzaca:

V sutaznych podkladoch v Casti podmienky ucasti pre Klu¢ovych odbornikov 1 — 4 uvadza verejny obstaravatel nasledovnu poziadavku: ,Musi
preukéazat’ minimalne nasledovné praktické skusenosti za predchadzajucich desat (10) rokov od vyhlasenia verejného obstaravania.*”

Mame za to, Ze takto strikine nastavené referenéné obdobie (poslednych 10 rokov) v kombinacii s pozadovanymi praktickymi skusenostami je
neprimerané, restriktivne a vykazuje znaky diskriminacie. Takéto nastavenie neddvodne vyluuje zo sutaze etablovanych odbornikov, ktori
pozadovanu prax a skusenosti ziskali skoér (napr. pred 11 €i 12 rokmi), pricom ich odborna spdsobilost, kvalita a schopnost viest' stavbu je na
rovnakej, ak nie vyssej urovni.

Zakon o verejnom obstaravani i eurépska rozhodovacia prax (UVO, Sudny dvor EU) opakovane zdérazfiuji, Ze podmienky uéasti musia byt
primerané a nesmu bezdévodne obmedzovat hospodarsku sutaz. Rozhodujuce pre Uspesné pinenie zmluvy je to, ¢i odbornik danou skisenost'ou
realne disponuje, nie kalendarny rok, v ktorom ju nadobudol.

Zaroveri mame za to, prenesenie ze 10-roéného obdobia pozadovaného podla § 34 ods. 1) pism. b) pre pre zoznam stavebnych prac do
poZiadaviek na skusenosti klu€ového experta umelo a nezakonne obmedzuje hospodarsku sutaz, diskriminuje uchadzaCov a porusuje princip
primeranosti.

Otazka: Upravi verejny obstaravatel predmetnd podmienku ucasti tak, Ze vypusti ¢asové obmedzenie ,za predchadzajucich desat (10) rokov od
vyhlasenia verejného obstaravania® pre preukazovanie praktickych skusenosti klu¢ovych odbornikov €. 1 — 4, aby bola zabezpecena hospodarska
sutaz a nediskriminacné prostredie pre vSetkych kvalifikovanych uchadzacov?

Odpoved verejného obstaravatela:

Vo vdzbe na predlozené vysvetlovanie verejny obstaravatel uvadza, e nepristipi k Uprave predmetnej poZiadavky tykajlcej sa dizky pozadovaného
obdobia vyZzadovanej v ramci stanovenych podmienok ucasti. Verejny obstaravatel sa nestotozZnuje s tvrdenim uchadzaca, podla ktorého poziadavka
na preukazanie praktickych skusenosti klu¢ovych odbornikov za predchadzajucich desat (10) rokov od vyhlasenia verejného obstaravania
predstavuje neprimerané obmedzenie hospodarskej sutaze alebo diskriminaénu podmienku ucasti.

Predmetna podmienka bola stanovena v sulade s principmi VO a reflektuje charakter, rozsah a technicki narocnost predmetu zakazky. Jej ucelom je
overit, Zze kli€ovi odbornici disponuju nielen potrebnou odbornou kvalifikaciou, ale aj aktualnymi praktickymi skisenostami z realizacie
porovnatelnych stavieb, ktoré zodpovedaju suasnym technickym normam, technologickym postupom a poziadavkam kladenym na realizaciu
obdobnych stavebnych projektov/objektov ako je predmet zakazky.

Verejny obstaravatel zaroven nesuhlasi s tvrdenim, Ze predmetna poziadavka neprimerane zuzuje okruh potencialnych uchadzacov. Pri kli€ovych
odbornikoch €. 1 az 4 sa pozaduje preukazanie iba dvoch praktickych skusenosti, priCom pri va¢sine odbornikov mézu tieto pochadzat z realizacie
akéhokolvek typu dopravnej infrastruktiry v rozsahu vymedzenom v sutaznych podkladoch. Pri KIi€ovom odbornikovi €. 3 - Stavbyveduci na mosty
(1 osoba) je okruh referencii primerane zUzeny, vzhladom na to, Ze predmetom zakazky je aj mostny objekt. Verejny obstaravatel je presvedceny, ze
na relevantnom trhu pdsobi dostatoény pocet erudovanych odbornikov/profesnych $pecialistov, ¢o je deklarované aj okruhom autorizovanych os6b
evidovanych vramci SKSI s pozadovanymi osvedéeniami, ktori disponuju pozadovanymi praktickymi skudsenostami. Z tohto dévodu verejny
obstaravatel nepovazuje predmetnu poziadavku za obmedzujucu hospodarsku sutaz alebo za poziadavku nad ramec nevyhnutny na dosiahnutie
sledovaného ciela, ato pre ucely realizacie funkéného diela prostrednictvom klu€ovych odbornikov, ktori disponuji pozadovanymi praktickymi
skusenostami.

Pokial ide o €asové obmedzenie referenéného obdobia, verejny obstaravatel povazuje jeho uréenie za objektivne odévodnené aj z hladiska moznosti
overenia predloZenych skusenosti s realizaciami/projektami. V stlade s rozhodovacou praxou Uradu pre verejné obstaravanie je verejny obstaravatel
povinny v pripade potreby overovat pravdivost a existenciu deklarovanych skusenosti prostrednictvom relevantnych dokazov, nielen na zaklade
informacii uvedenych v profesijnych Zzivotopisoch klfu€ovych odbornikov. Zaroven je potrebné prihliadat na zakonné lehoty uchovavania
dokumentéacie podla zakona o verejnom obstaravani, ako aj podla osobitnych predpisov upravujucich registratdru a archivnictvo, ktoré su spravidla
desat rokov. Po uplynuti tejto lehoty uz nemozno objektivne predpokladat dostupnost dokumentéacie potrebnej na spolahlivé overenie deklarovanych
skusenosti, ¢o predstavuje legitimny a objektivny dovod na vymedzenie referenéného obdobia.

Verejny obstaravatel sa nestotozruje ani s tvrdenim, Ze ide o nezadkonné prenesenie desatro¢ného referenéného obdobia ustanoveného v § 34 ods. 1
pism. b) ZVO na poziadavky tykajuce sa klfu€¢ovych odbornikov. Zakon o verejnom obstaravani verejnému obstaravatelovi neuklada povinnost
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akceptovat praktické skusenosti bez akéhokolvek ¢asového obmedzenia. Naopak, pri ur€ovani podmienok ucasti disponuje verejny obstaravatel
primeranou mierou spravnej Uvahy, pri€om je povinny reSpektovat zasady rovnakého zaobchadzania, nediskriminacie a proporcionality, ktoré su
definované priamo v § 10 ods. 2 ZVO ako principy verejného obstaravania. V posudzovanom pripade je desatro¢né referenéné obdobie objektivne
oddévodnené povahou predmetu zakazky, poziadavkou na preukazanie aktualnych odbornych skusenosti, ako aj potrebou zabezpecit ich efektivhu
overitelnost.

Na zaklade uvedeného verejny obstaravatel povazuje predmetnt podmienku ucasti za primeranu, objektivne odévodnent a nediskriminacénu, a preto
ju nebude menit.

Poradové €islo: 11 Datum podania: 20.07.2026 09:47:28 Zverejnené: 20.07.2026 14:03:35

Otazka uchadzaca:

V sutaznych podkladoch, v ¢asti 1.4 Podmienky Uc¢asti, bod 3.1, verejny obstaravatel pozaduje predloZenie referencie na stavbu rovnakého alebo
obdobného charakteru ako je predmet zakazky, pricom za takuto stavbu povazuje stavebné prace na vystavbe dialnic, rychlostnych ciest alebo ciest
I. triedy. Ziadame verejného obstaravatela o objasnenie, &i bude na Géely splnenia uvedenej podmienky Gd&asti akceptovana aj referencia, ktorej
predmetom bola rekonstrukcia dialnice, rychlostnej cesty alebo cesty . triedy, a nie vylu€ne ich nova vystavba.

Odpoved verejného obstaravatela:

Obdobne, ako pri inej otdzke uchadzaca v suvislosti s otdzkou na referencie klu€ového odbornika, i uzna referencie, ktorych predmetom je
rekons$trukcia, verejny obstaravatel neuzna ani v tomto pripade referencie za rekonstrukcie stavieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je
predmet zakazky, vzhladom na to, Zze rekon$trukcia nemusi obsahovat prace, technologické postupy a koordinaciu, ako je to pri vystavbe.

Poradové ¢islo: 9 Datum podania: 17.07.2026 12:57:59 Zverejnené: 17.07.2026 14:52:33

Otazka uchadzaca:

V zmysle bodu 8.12.2 Zmluvy o dielo je Zhotovitel povinny Objednavatelovi predlozit platni poistnd zmluvu. V zmysle bodu 8.12.6 je Zhotovitel
povinny predlozit kopie dokumentov preukazujucich uzavretie poistenia.

Vzhladom na rozdielnost pojmov v predmetnych &lankoch prosime obstaravatela o ujasnenie, ¢i bude namiesto poistnej zmluvy akceptovat
predlozenie dokumentov t. j. kopii poistnych certifikatov, z ktorych jasne vyplyva, Ze Zhotovitel ma uzatvorené poistenie tak, ako si to vyzaduju
podmienky zmluvy.

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel uvadza, ze medzi bodmi 8.12.2 a 8.12.6 Zmluvy o dielo ide o dve odliSné povinnosti:

Bod 8.12.6 upravuje priebeznu povinnost preukazovat uzatvorenie poistenia — na tento ucel postacuje predlozenie kdpii dokumentov preukazujucich
uzavretie a trvanie poistenia, a teda bude postacovat poistny certifikat, pokial z neho jednoznacne vyplyva, Ze poistenie zodpoveda poziadavkam
ZoD. Uspe$ny uchadzaé tak bude musiet odovzdat po prevzati staveniska poistny certifikat a vzdy po zaplateni poistného képiu potvrdenia Dozoru
Objednavatela, taktiez kedykolvek na poziadanie predkladat na poziadanie Dozoru Objednavatela dokumenty preukazujuce trvanie poistenia.

Bod 8.12.2 zaklada opravnenie Objednavatela kedykolvek vyziadat predloZzenie samotnej platnej poistnej zmluvy (spolu s dokladmi o zaplateni
poistného), a to najma pre pripad, ked je potrebné overit Uplné podmienky poistného krytia, ktoré poistny certifikat v plnom rozsahu nemusi
obsahovat.

Poistny certifikat teda Verejny obstaravatel akceptuje ako Standardny spdsob preukazovania podla bodu 8.12.6 Zmluvy. Verejny obstaravatel si vSak

vyhradzuje pravo podfa bodu 8.12.2 Zmluvy kedykolvek vyziadat aj samotnu poistnu zmluvu, ak to povaZuje za potrebné na overenie suladu poistenia
s poziadavkami Zmluvy.

Poradové ¢islo: 8 Datum podania: 17.07.2026 11:57:48 Zverejnené: 17.07.2026 14:52:33

Otazka uchadzaca:

Chapeme spravne, Ze ak nakladny automobil bude spifiat minimalnu uzitoéni nosnost (hmotnost nakladu) 15 000 kg , a zarovefi bude tento
automobil typu 8 x 6, a uchadzac ho uvedie v zoznam strojového vybavenia, spini podmienku uéasti?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uvadza, ze v bode 3.3. ¢asti 1.4 Podmienky Gc¢asti Sutaznych podkladov su definoyane’ minimalne poziadavky na stroje a
zariadenia. Konec¢né posudenie splnenia podmienok uc&asti ¢i vami predpokladany stroj alebo zariadenie splfia podmienky ucasti bude zrejmé az po
predloZeni dokladov a ich vyhodnotenia komisiou.
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Poradové ¢islo: 10 Datum podania: 16.07.2026 07:25:55 Zverejnené: 17.07.2026 14:52:33

Otazka uchadzaca ¢. 1:

Milniky plnenia uréené na zaklade Indikativneho harmonogramu. Toto pravidlo vyplyva z definicie Harmonogramu uvedenej v zmluve o dielo.
Indikativny harmonogram uvedeny v sutaznych podkladoch neobsahuje vyslovné oznacenie milnikov.

Ziadost/otazka é. 1: Ziadame $pecifikovat’ aké prace alebo stavebné objekty sa povazuju za mifniky pInenia.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel upravuje znenie Zmluvy o dielo a spresfiuje, Zze milniky maju byt su¢astou Harmonogramu, ktory predklada uspesny uchadzac v
ramci sucinnosti ako prilohu €. 3 Zmluvy o dielo.

Otazka uchadzaéa ¢. 2

V prilohe €. 10 zmluvy o dielo, ktoru predstavuje valorizaéna dolozka, sa nachadza preklep v odseku 8. Na tomto mieste nebol aktualizovany odkaz
na spravny Index stavebnych materialov (vyrobné ceny) (bazicky/priemer Stvrtrokov roka 2021 = 100) - Stvrtrocne [sp1010qs], ale nachadza sa tu
odkaz na stary index - Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) - $tvrtro¢ne [sp2063qs].

Ziadost/otazka &. 2: Ziadame o opravu preklepu v odseku 8 prilohy &. 10 zmluvy o dielo tak, aby na tomto mieste bol uvedeny spravny
odkaz na index v sulade s odsekom 7 toho istého dokumentu.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel dakuje za upozornenie a upravuje Index stavebnych prac, materialov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve na [sp1010gs],
pricom uvedena zmena bude upravena a vyznacena v Zmluve o dielo.

Otazka uchadzacéa ¢. 3

V prilohe €. 10 zmluvy o dielo, ktoru predstavuje valorizacna dolozka, je uvedené pravidlo v odseku 2, podla ktorého sa indexacia neuplatfiuje po
dobu 4 kvartalov, t.j. 1 roka, od uplynutia kvartalu, v ktorom bola podana ponuka do SutaZe. Ziadame o adekvatne skratenie tejto doby na 2 kvartaly a
to z dévodov, zZe: - VSetky pravidla vo valorizaCnej dolozke su zalozené na Metodickom pokyne Ministerstva dopravy €. 19/2022, okrem pravidla
neindexovania ceny poc¢as 4 kvartalom. Metodicky pokyn stanovuje obdobie 2 kvartalov. - Tento metodicky pokyn je prioritne ureny pre
infrastrukturne dopravné stavby. Predmet zakazky je rovnaky, ako stavby, pre ktory je ur€eny metodicky pokyn. - AK je ponuka podana pocas
kvartalu, napr. ako v aktualne nastavenej lehote na predkladanie ponuk dha 06.08.2026, tak dochadza k dalSiemu neprimeranému predlZovaniu doby
neindexovania ceny, pretoZe tento kvartal uplynie az 30.09.2026. Indexacia by sa podla aktualneho pravidla uplatnila az od 01.10.2027. Ide o
neprimerane dlhé obdobie. Na zaklade uvedeného mame za to, Ze neexistuje dévod pre neprimerane dihé obdobie neindexovania ceny.

Ziadost/otazka &. 3: Ziadame o skratenie doby uvedenej v prilohe &. 10 zmluvy o dielo odsek 2, zo 4 kvartalov na 2 kvartaly.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel trva na pévodnom zneni odseku (2) v Prilohe €.10 — Valorizaéna dolozka k Zmluve o dielo, ktoré urcuju pravidla Indexacie
Zmluvnej ceny. Tento postup je Standardny aj pri realizacii prac na inych priemyselnych parkoch.

Otazka uchadzaca ¢. 4

V prilohe €. 10 zmluvy o dielo, ktoru predstavuje valorizacna dolozka, je uvedené pravidlo v odseku 11, podla ktorého sa indexacia neuplatiiuje na
cenu za nové (novo ocenené) prace. Zaujemca rozumie ekonomickym dévodom tohto pravidla, pretoze novo ocenené prace budu v aktualnych
cenach. Kich indexacii by vS§ak malo dochadzat, ale az po uplynuti obdobia 2 kvartalov od ich ocenenia a s pouzitim referenéného obdobia kvartalu, v
ktorom boli ocenené. Méze totiz dochadzat’ k situacii, Ze novo ocenené polozky rozpoc¢tu budu pouzivané pre ocenenie prac realizovanych s va¢sim
¢asovym odstupom od ich ocenania.

Ziadost/otazka &é. 4: Ziadame o Gpravu odseku 11 prilohy &. 10 zmluvy o dielo tak, aby novo ocenené prace podliehali indexacii po
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uplynuti obdobia 2 kvartalov od ich ocenenia a s pouzitim referenéného obdobia kvartalu, v ktorom boli ocenené.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel trva na pévodnom zneni odseku (11) v Prilohe €.10 — Valorizacna dolozka k Zmluve o dielo, ktoré uréuju pravidla Indexacie
Zmluvnej ceny. Tento postup je Standardny aj pri realizacii prac na inych priemyselnych parkoch.

Otazka uchadzaca €. 5

V odseku 12.3.2 zmluvy o dielo je uvedena nasledujuce: ,,Objednavatel sa zavazuje prevziat Dielo vo Finalnom preberacom konani, pokial’ bolo Dielo
riadne zhotovené a ukoncené, boli vydané vsetky Kolaudacné osvedcenia na Dielo a nadobudli pravoplatnost’ a Dielo nema Ziadne vady a
nedorobky. Inak je Objednavatel opravneny Dielo neprevziat. Vo Finalnom preberacom konani sa uskutoéni opakovane obhliadka Diela za tcelom
definovania pripadnych vad a nedorobkov Diela a zistenia stavu odstrariovanych vad a nedorobkov. Objednavatel nie je povinny Dielo prevziat v
pripade, Ze Dielo ma vady a nedorobky.“ Zmluva o dielo na vSetkych inych miestach vyslovene uvadza, Ze kolaudaéné osvedenia zabezpeci
Objednavatel. Z tohto dévodu nemdze byt podmienkou prevzatia Diela plnenie, za ktoré nezodpoveda Zhotovitel.

Ziadost'/otazka ¢&. 5: Ziadame o odstranenie Kolaudaénych osvedéeni ako podmienky prevzatia Diela v odseku 12.3.2 zmluvy o dielo.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel trva na tom, ze Finalne preberacie konanie prebehne az po vydani vSetkych kolaudaénych osved&eni na dielo. Verejny
obstaravatel nepristupi k Uprave uvedeného znenia Zmluvy o dielo.

Otazka uchadzaca €. 6:

Ziadame o potvrdenie, éi bude mat zhotovitel v pripade, ak po podani ponuky déjde k zmene technickych noriem s vplyvom na
realizaciu diela, narok na ahradu Nakladov a primerané predizenie lehoty plnenia.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel konstatuje, ze ZoD obsahuje dostato¢né mechanizmy na zmenu ZoD.

Poradové ¢islo: 7 Datum podania: 16.07.2026 15:05:12 Zverejnené: 17.07.2026 14:52:33

Otazka uchadzaca:

Verejny obstaravatel v bode 3.3.1 — Stroje na zemné prace pozaduje minimalne tri kolesové rypadla s objemom lopaty minimalne 0,5 m® a so
svahovacou lyZicou bez zubov so Sirkou minimalne 1,0 m. Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, & bude na G&ely preukazania spinenia
uvedenej podmienky Uéasti akceptovat aj traktorbager, ktory spifia vietky pozadované minimalne technické parametre, najmé pozadovany objem
lopaty, vybavenie svahovacou lyZicou bez zubov a minimalnu Sirku lyZice. Zaroven Ziadame o potvrdenie, Ci verejny obstaravatel povazuje takyto
stroj za technicky rovnocenny a dostatocny na riadne vykonanie zemnych prac v rozsahu predmetu zakazky.

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel konsStatuje, Ze nazvy v ramci podmienok Ucasti tykajuce sa strojného vybavenia sa mézu liSit v zavislosti od jednotlivych

vyrobcov takychto strojovych =zariadeni, pricom komisia verejného obstaravatela bude vyhodnocovat spinenie minimalnych poziadaviek
definovanych v SP.

Poradové cislo: 6 Datum podania: 16.07.2026 14:26:23 Zverejnené: 17.07.2026 14:52:33

Otazka uchadzaca:

V bode 3.3.2 — Stroje na konstrukéné prace verejny obstaravatel stanovil poziadavku na mobilny Zeriav (autoZeriav) s minimalnou nosnostou 60
ton. Ziadame verejného obstaravatela o objasnenie, €i pripusti splnenie uvedenej poziadavky aj mobilnym Zeriavom s nosnostou 45 ton, pripadne
50 ton.
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Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel nebude akceptovat' predloZzenie mobilného Zeriavu (autoZeriavu), ktory bude mat nosnost menej ako 60 ton.

Poradové ¢islo: 5 Datum podania: 16.07.2026 14:25:55 Zverejnené: 17.07.2026 14:52:33

Otazka uchadzaca:

Verejny obstaravatel v bode 3.3.1 — Stroje na zemné prace a v bode 3.3.3 — Stroje na asfaltové prace sutaznych podkladov pozaduje nakladné
automobily s konfiguraciou naprav 8 x 4 alebo 8 x 8. Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, &i bude na Ggely preukazania spinenia
predmetnej podmienky Ucasti akceptovat aj nakladné automobily s konfiguraciou naprav 8 x 6 alebo 6 x 6, za predpokladu, Ze tieto vozidla budu
spihat vSetky ostatné verejnym obstaravatelom pozadované technické parametre, najma pozadovanU uzitoénd nosnost, technicki hmotnost a
pozadovany pocet vozidiel.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uvadza, ze v bode 3.3. Casti 1.4 Podmienky UcCasti Sutaznych podkladov su definované minimalne poziadavky na stroje a
zariadenia, pritom z Vasho uvedeného vypoétu alternativ spifia uvedené poZiadavky iba prevedenie vozidla 8x6 a z uvedeného dovodu verejny
obstaravatel nebude akceptovat’ prevedenie 6x6. Kone&né postdenie spinenia podmienok tdasti & vami predpokladany stroj alebo zariadenie spliia
podmienky Uc€asti bude zrejmé az po predlozeni dokladov a ich vyhodnotenia komisiou.

Poradové ¢islo: 4 Datum podania: 15.07.2026 14:05:11 Zverejnené: 15.07.2026 15:11:15

Otazka uchadzaca:

V sttaznych podkladoch é&L.II, odst.21 Obsah ponuky ods.21.7 sa uvadza, Ze uchadzaé vo svojej ponuke predklada iba Cestné vyhlasenie o sthlase
so zmluvnymi podmienkami (Priloha ¢.5 SP).

Chapeme spravne, Ze prilohu &. 3 k ZoD - Harmonogram- uchadzad vo svojej ponuke nepredklada, ale predloZi ju aZ Uspe$ny uchadzag?

Odpoved verejného obstaravatela:

Ano. Tak ako uz bolo uvedené, ,Indikativny harmonogram ma vyluéne orientadny charakter a slGZi na informaciu uchadzadov. Zavazny
Harmonogram bude vypracovany uspeSnym uchadzaom v sulade so zmluvnymi podmienkami a predlozeny na schvalenie verejnému
obstaravatelovi pred uzatvorenim zmluvy o dielo, pricom bude tvorit Prilohu €. 3 Zmluvy o dielo.

Poradové ¢éislo: 3 Datum podania: 14.07.2026 13:12:36 Zverejnené: 15.07.2026 13:00:51

Otazka uchadzaca:

V sttaznych podkladoch odst. 3 TECHNICKA ALEBO ODBORNA SP8SOBILOST odsek 3.2. pozadujete nasledovné: Kltagovy odbornik 1 — riaditel
stavby — zastupca zhotovitela musi preukazat - U&ast na minimaine dvoch projektoch vystavby dopravnej infraétruktuary (dialnic, rychlostnych ciest,
ciest 1. tr.,, mostov) na pozicii riaditela stavby/zastupcu zhotovitela stavby/ zastupcu riaditela stavby... Uzna Verejny Obstaravatel referencie
klu€¢ového odbornika aj za rekonstrukcie (dialnic, rychlostnych ciest, ciest 1. tr., mostov) ?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel neuzna referencie kfuc¢ového odbornika aj za rekonstrukcie, vzhfadom na to, Ze rekonstrukcia nemusi obsahovat prace,
technologické postupy a koordinaciu, ako je to pri vystavbe.

Otazka uchadzaca:

V sGtaznych podkladoch odst. 3 TECHNICKA ALEBO ODBORNA SP8SOBILOST odsek 3.2. pozadujete nasledovné: Klagovy odbornik 1 — riaditel
stavby — zastupca zhotovitela musi preukézat - Ugast na minimalne dvoch projektoch vystavby dopravnej infrastruktuary (dialnic, rychlostnych ciest,
ciest 1. tr., mostov) na pozicii riaditela stavby/zastupcu zhotovitela stavby/ zastupcu riaditela stavby... Uzna Verejny Obstaravatel referencie
kla€¢ového odbornika aj za eSte prebiehajuce, rozostavané stavby (dialnic, rychlostnych ciest, ciest 1. tr., mostov), resp. stavby, ktoré ku driu
predkladania ponuky neboli eSte ukoncené?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel neuzna referencie klu€ového odbornika aj za prebiehajuce, rozostavané stavby. Verejny obstaravatel Ziada o predlozenie
referencii na dokonéenych projektoch vystavby dopravnej infrastruktury (dialnic, rychlostnych ciest, ciest 1. tr., mostov) V ramci uvedeného verejny
obstaravatel pre vyluCenie akychkolvek pochybnosti, Ze Ziada o predloZenie referencii na dokonCenych projektoch, poukazuje na jeden z poslednych
odsekov bodu 3.2. CAST 1.4 PODMIENKY UCASTI kde je vyslovene uvedené, Ze: ,V pripade, ak sa kli&ovy odbornik bude skisenosti preukazovat
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prostrednictvom realizacie zakazky/zmluvy/referencie, ktord za¢ne pred vyssie uvedenym obdobim, ale zakazka/zmluva/referencia bude odovzdana
urcitému objednavatelovi v rozhodnom obdobi, bude verejny obstaravatel prihliadat na jeho termin odovzdania uvedeny na prisluSnom dokumente®. Z
uvedeného je zrejmé, Zze zakazka/zmluva/referencia/projekt v podobe stavby/vystavby musi byt dokonéena a odovzdana.

Uvedené plati pri vSetkych klu€ovych odbornikoch, Ze verejny obstaravatel pozaduje referencie na projektoch dokonéenych stavieb.

Otazka uchadzaca:

V sutaznych podkladoch odst. 3 TECHNICKA ALEBO ODBORNA SP8SOBILOST odsek 3.3. pozadujete nasledovné: 3.3.1. stroje na zemné prace —
nakladny automobil 8x4 alebo 8x8 — min.8 kusov a su¢asne 3.3.3. stroje na asfaltové prace - nakladny automobil 8x4 alebo 8x8 — min.8 kusov
Chépeme spravne zZe pri dodrzani prisluSnych min.pozadovanych technickych parametrov staci predlozit 8 kusov za zemné prace a tych istych
totoznych 8 kusov za asfaltové prace, teda spolu 8 kusov ? Alebo automobily 8x4, 8x8 nemdézu byt totozné za zemné a asfaltové prace a teda a je
potrebné dokladovat 8 kusov za zemné prace a dalSich 8 kusov za asfaltové prace, ¢ize spolu az 16 kusov?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel k otazke uvadza, ze automobily 8x4, 8x8 nemdzu byt totozné na zemné a asfaltové prace a je potrebné dokladovat 8 kusov na
zemné prace a dalSich 8 kusov na asfaltové prace, ¢ize spolu 16 kusov.

Poradové ¢islo: 2 Datum podania: 14.07.2026 09:56:52 Zverejnené: 15.07.2026 13:00:51

Otazka uchadzaca:

v ramci sutaznych podkladov je aj "MHI_HS_Zhotovitel_Opis_Harmonogram" v iom sa nachadzaju 2 zalozky "Oddelené roky" a "Neddelené roky".
Tieto HMG nie su vzajomnom sulade. Méze VO usmernit, podla ktorého z uvedenych HMG sa ma uchadza¢ riadit, resp. je spravny?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel identifikoval administrativnu chybu v dokumente, ktory tvori prilohu Opisu predmetu zakazky aje oznaceny
+,MHI_HS_Zhotovitel_Opis_Harmonogram®, spocivajucu v nesulade medzi zalozkami ,Oddelené roky“ a ,Neoddelené roky“, pricom uvedeny
harmonogram je Indikativnym harmonogram podla Zmluvy o dielo.

Zaroven v obidvoch zaloZzkach bola uvadzana polozka ,Technicka infrastruktira — preloZzka elektroenergetického zariadenia®, ktora nie je predmetom
tohto verejného obstaravania. Uvedena polozka bola z Indikativneho harmonogramu odstranena. Uvedené bolo vysvetlené uz v ramci predoslého
vysvetlovania na podklade otazky iného uchadzaca.

Zaroven verejny obstaravatel zosuladil terminy realizacie stavebného objektu ,SO 2.11 Odstranenie pévodnej obecnej komunikacie“ uvedené v
zalozkach ,,0ddelené roky” a ,Neoddelené roky"“.

Verejny obstaravatel v prilohe poskytuje opraveny dokument ,MHI_HS_Zhotovitel_Opis_Indikativny harmonogram_upravené“ obsahujuci vyssie
uvedené upravy.

Verejny obstaravatel zaroven upozornuje, ze ,Indikativny harmonogram® ma vyluéne orientacny charakter a slizi na informaciu uchadzacov. Zavazny
Harmonogram bude vypracovany uspeSnym uchadzaom v sulade so zmluvnymi podmienkami a predlozeny na schvalenie verejnému
obstaravatelovi pred uzatvorenim zmluvy o dielo, pricom bude tvorit Prilohu ¢. 3 Zmluvy o dielo.

Poradové cislo: 1 Datum podania: 13.07.2026 14:07:46 Zverejnené: 13.07.2026 14:55:29

Zaujemca v ramci lehoty na predkladanie ponuk predlozil nasledujucu otazku nizsie:
Otazka zaujemcu:
"spravne chapeme, ze predmetom zakazky su nasledovné objekty:

2. Clenenie stavby na stavebné objekty

DOPRAVNA INFRASTRUKTURA - CESTNA

SO 2.01 Hrubé terénne Upravy a odstranenie stavieb
SO 2.02 Doc¢asné objazdové komunikacie

SO 2.03 Uprava $tatnej cesty 1/61

SO 2.04 Mostny objekt cestného nadjazdu

SO 2.05 Okruzna krizovatka §t. cesty 1/61

SO 2.07 Verejné osvetlenie

SO 2.08 Odvodnenie komunikacii so vsakovanim a odparovacimi priekopami
SO 2.09 Sadové Upravy

SO 2.10 Prelozka obecnej komunikacie ( .az IIl. Etapa )
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SO 2.11 Odstranenie pdévodnej obecnej komunikacie

SO 2.12 Odvodnenie komunikacii so vsakovanim a odparovacimi priekopami
SO 2.13 Sadové Upravy

SO 2.14 Jednostranny chodnik pre pesich

SO 2.15 Verejné osvetlenie

a objekty uvadzané v Suhrnnej technickej sprave: TECHNICKA INFRASTRUKTURA - PRELOZKA ELEKTROENERGETICKEHO ZARIADENIA

SO 1.01 Prelozka VN linky ¢.232

SO 1.02 Trafostanica EH4

SO 1.03 Demontaz VNV a VNK

SO 1.04 VN kéabel smer TS0016-012

S0 1.05 Uprava NN rozvodov, nie st predmetom zakazky?"

Odpoved verejného obstaravatela:

Na podklade predlozenej otazky, verejny obstaravatel potvrdzuje a uvadza, Zze zaujemca rozumie spravne, ze predmetom zakazky su nasledujuce
SO:

DOPRAVNA INFRASTRUKTURA - CESTNA

SO 2.01 Hrubé terénne Upravy a odstranenie stavieb

SO 2.02 Doc¢asné objazdové komunikacie

SO 2.03 Uprava $tatnej cesty 1/61

SO 2.04 Mostny objekt cestného nadjazdu

SO 2.05 Okruzna krizovatka §t. cesty 1/61

SO 2.07 Verejné osvetlenie

SO 2.08 Odvodnenie komunikacii so vsakovanim a odparovacimi priekopami
SO 2.09 Sadové upravy

SO 2.10 Prelozka obecnej komunikacie ( .az IIl. Etapa )

SO 2.11 Odstranenie pdévodnej obecnej komunikacie

SO 2.12 Odvodnenie komunikacii so vsakovanim a odparovacimi priekopami
SO 2.13 Sadové Upravy

SO 2.14 Jednostranny chodnik pre pesich

SO 2.15 Verejné osvetlenie,

priom predmetom zakazky NIE SU nasleduijtice objekty uvadzané v Suhrnnej technickej sprave:

TECHNICKA INFRASTRUKTURA - PRELOZKA ELEKTROENERGETICKEHO ZARIADENIA
SO 1.01 Prelozka VN linky €.232

SO 1.02 Trafostanica EH4

SO 1.03 Demontaz VNV a VNK

SO 1.04 VN kabel smer TS0016-012

SO 1.05 Uprava NN rozvodov
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