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Otazka uchadzaca:

Ziadame verejného obstaravatelao vysvetlenie, &i v bode 3.3.1. stroje na zemné prace bude akceptovat okrem pozadovanej konfiguracie nakladného
automobilu 8x4 a 8x8 aj iné konfiguracie vozidiel 8x6.

V bode 3.3.3. Ziadame VO o vysvetlenie, Ci bude akceptovat’ okrem pozadovanej konfiguracie nakladného automobilu 8x4 a 8x8 aj iné konfiguracie
vozidiel 8x6 a technickou konstrukénou hmotnostou vy$Sou ako 40 ton ? Ziadame o Upravu znenia podmienky nasledovne: Technickou
(konstrukénou) hmotnostou najmenej 40 ton (F.1 v Osvedceni o evidencii)

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel na obdobnu otazku uz odpovedal inému uchadzacovi/zaujemcovi napr. vo vysvetleni poradové €. 5 a 8. Verejny obstaravatel
opatovne uvadza, ze v bode 3.3. €asti 1.4 Podmienky Ucasti Sutaznych podkladov su definované minimalne poziadavky na stroje a zariadenia.
Kone&né postdenie splnenia miniméalnych poziadaviek v rdmci stanovenych podmienok udasti, & vami predpokladany stroj alebo zariadenie spifia
stanovené poziadavky /podmienky ucasti bude zrejmé az po predlozeni dokladov v ramci ponuky a ich vyhodnoteni komisiou.

Poradové ¢islo: 19 Datum podania: 22.07.2026 13:21:31 Zverejnené: 23.07.2026 15:52:51

Otazka:

V nadvaznosti na doterajSie vysvetlovanie (poradové €. 3 a poradové &. 11), v ktorom verejny obstaravatel uviedol, Ze neuzna referencie za
rekonstrukcie ciest a mostov s odévodnenim, ze ,rekonstrukcia nemusi obsahovat prace, technologické postupy a koordinaciu, ako je to pri vystavbe
“, si dovolujeme verejného obstaravatela opatovne poZiadat o prehodnotenie tohto striktného postoja a upravu podmienok ucasti.

Z opisu predmetu zakazky jasne vyplyva, Ze nosné stavebné objekty (napr. SO 2.03 Uprava &tatnej cesty 1/61, SO 2.05 Okruzna krizovatka $t. cesty
1/61 a SO 2.11 Odstranenie pévodnej obecnej komunikacie) priamo zasahuju do existujucej dopravnej siete. Vybudovanie novej okruznej krizovatky
namiesto sucasnej priese€nej krizovatky a s tym spojena Uprava cesty |. triedy si vyzaduje mimoriadne naro¢nu koordinaciu prac za plnej alebo
Ciasto¢nej premavky, organizaciu do¢asného dopravného znacenia, obchadzkovych tras (SO 2.02) a postupné napdjanie novych konstrukénych
vrstiev na pévodné teleso komunikacie.

Z technologického a manazérskeho hladiska je riadenie rekon$trukcie krizovatky a cesty za prevadzky €asto koordinativne a technologicky
narocnejSie ako realizacia uplne novej stavby na ,zelenej luke", kde zhotovitel nie je obmedzovany existujucou dopravou a pévodnymi inzinierskymi
sietami.

Vyluéenim referencii za rekonstrukcie obstaravatel paradoxne diskriminuje expertov a firmy, ktoré majua preukazatelné skiusenosti s
tou najzlozitejSou formou vystavby — s prestavbami infrastruktury za prevadzky.

Takto nastavena podmienka umelo zuzuje hospodarsku sutaz a je v rozpore s principom primeranosti a nediskriminacie podla Zakona o verejnom
obstaravani, kedze rekonstrukcie ciest I. triedy, rychlostnych ciest ¢i dialnic zahffiaju totozné technologické postupy (zemné prace, kladenie
asfaltovych zmesi, realizaciu podkladovych vrstiev, odvodnenie) ako nova vystavba.

Otazka: Upravi verejny obstaravatel podmienky U€asti v bode 3.1 (Referencie uchadzacéa) a v bode 3.2 (Skusenosti klu€ovych odbornikov 1 — 4) tak,
Ze bude akceptovat’ aj referencie, ktorych predmetom bola rekonstrukcia, modernizacia alebo prestavba dialnic, rychlostnych ciest, ciest
I. triedy alebo mostov, pokial rozsahom a charakterom zodpovedali stavebnym pracam poZadovanym v tejto zakazke?

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel po opatovnom posudeni predloZenej ziadosti o vysvetlenie trva na pédvodne stanovenej podmienke ucasti.

Predmetom zakazky je realizacia nového stavebného diela, ktorého podstatou je vystavba novych stavebnych objektov tvoriacich ucelend dopravnu
infrastruktdru. Hoci su€astou predmetu zakazky su aj stavebné objekty, ktoré sa napajaju na existujucu cestnu siet, alebo si vyzaduju zasahy do
existujucich komunikacii, tieto prace predstavuju iba Cast z celkového rozsahu stavebnych prac tvoriacich dielo. Prevazujici charakter stavebnych
prac spocCiva vo vystavbe novych stavebnych objektov, pri ktorych je potrebné zabezpecit komplexné riadenie realizacie stavby od zaloZenia
stavebnych objektov, cez koordinaciu jednotlivych profesii, az po ich vzajomné funkéné prepojenie a uvedenie nového diela do prevadzky.

Verejny obstaravatel si uvedomuje, ze rekonstrukcia alebo modernizacia existujucich ciest a mostov méze byt z pohladu organizacie vystavby,
etapizacie alebo zabezpecenia dopravnych obmedzeni mimoriadne naroéna. Tato skutoénost vSak sama osebe neznamena, Ze rozsah odbornych
skusenosti ziskanych pri rekonstrukcii je totozny so skisenostami nadobudnutymi pri realizacii novej stavby.

Vystavba nového diela predstavuje odliSny typ realizacného procesu, ktory zahffia ¢innosti, s ktorymi sa pri rekonsStrukcii existujiceho objektu
uchadza¢ alebo odbornik nemusi vobec stretnut alebo ich vykonava iba v obmedzenom rozsahu. Ide najma o komplexnu realizaciu novych
konstrukcii, zakladanie stavebnych objektov, koordinaciu vSetkych stavebnych objektov a inzinierskych sieti v ramci nového Uzemia, postupné
vytvaranie vSetkych konstrukénych vrstiev nového diela, koordinaciu nadvaznosti jednotlivych objektov a zabezpecenie ich funkénosti ako jedného
stavebného celku. Verejny obstaravatel preto povazuje skusenosti ziskané pri dokongenej novostavbe za vhodnejSi a primeranejsi predpoklad
uspesnej realizacie stavebnych prac obdobného charakteru ako je predmet zakazky, v porovnani so skisenostou/tami nadobudnutou/tymi vyluéne pri
rekonS$trukcii alebo modernizacii existujucich stavebnych objektov.
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Poziadavka smeruje k overeniu schopnosti a skusenosti zaujemcu/uchadzacéa, ako aj navrhovanych klu€ovych odbornikov UspeSne zrealizovat
stavbu/dielo porovnatelného charakteru, rozsahu a technickej zlozitosti ako je predmet zakazky.

Zaroven verejny obstaravatep uvadza, Ze v ramci preukazovania splnenia predmetnej podmienky Ucasti ako aj stanovenych minimalnych poziadaviek
je mozné vyuzit technické a odborné kapacity inej osoby/iného hospodarskeho subjektu, bez ohladu na ich pravny vztah v zmysle podmienok
uvedenych ZVO v ustanoveni § 34 ods. 3 ZVO, ¢o zaklada predpoklad, ze hospodarsky subjekt nie je obmedzeny vyuzivat na plnenie predmetu
zakazky iba vlastnych zamestnancov alebo vlastné kapacity.

Podmienka uUcCasti je stanovena objektivne, transparentne a nediskriminaéne, kedZe sa uplatfiuje rovnako vo vztahu ku vSetkym hospodarskym
subjektom a sleduje legitimny ciel preverit odbornu a technicku spdsobilost na realizaciu predmetu zakazky. Verejny obstaravatel je podla § 38
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani opravneny uréit podmienky Ucasti tak, aby zodpovedali charakteru, rozsahu a zloZitosti
obstaravaného plnenia, priCom nie je povinny akceptovat aj také referencie, ktoré sice vykazuju ¢iastoénu technologicki podobnost, av§ak
nepreukazuju skisenost' s realizaciou nového stavebného diela porovnatelného charakteru.

Z uvedenych dbévodov verejny obstaravatel nebude upravovat podmienky ucasti v bode 3.1 ani v bode 3.2 sutaznych podkladov a nadalej bude
pozadovat preukazanie skusenosti ziskanych pri realizacii dokonéenych novostavieb v rozsahu stanovenom v sutaznych podkladoch.

Poradové ¢islo: 18 Datum podania: 21.07.2026 18:42:54 Zverejnené: 23.07.2026 15:52:51

Otazka uchadzaca: Vec: Opatovna ziadost' o napravu a vyjadrenie nesuhlasu s odpovedou verejného obstaravatela k podmienkam
ucasti — Kl'ac¢ovy odbornik 1 — Riaditel stavby Verejny obstaravatel: MH Invest, s.r.o., Mlynské nivy 44/a, 821 09 BratislavaNazov zakazky:
Horna Streda Industrial Park — zhotovitel verejnej dopravnej infrastruktiry Odkaz na vysvetlenie: Odpoved verejného obstaravatela zo dna
20.07.2026 V nadvaznosti na odpoved verejného obstaravatela k podanym vysvetleniam zo drna 20.07.2026 tymto spolo¢nost MH Invest, s.r.o.
opatovne Ziadame o prehodnotenie a reviziu podmienok uUc€asti pre poziciu Kltucovy odbornik 1 — Riaditel stavby — zastupca Zhotovitela. Ako
uchadzac vyjadrujeme zasadny nesuhlas s argumentaciou verejného obstaravatela a trvanim na podmienke ukonéeného vysokoskolského vzdelania
2. stupfia technického smeru. Tento postup povazujeme za priamy rozpor so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani (dalej len ,ZVO"),
konkrétne s § 10 ods. 2 (princip nediskriminacie, rovnakého zaobchadzania a proporcionality) a § 38 ods. 5 (primeranost podmienok ucasti).
Doévody nesuhlasu a pravna argumentacia: Vnutorny rozpor v argumentacii verejného obstaravatela:Verejny obstaravatel vo svojom vyjadreni
explicitne uviedol, Ze pre poziciu Riaditela stavby ,nejde o poziciu, pre ktord verejny obstaravatel vyZaduje odbornt spésobilost podla zakona ¢.
138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych inzinieroch”. Ak legislativa SR pre vykon tejto riadiacej a koordinacnej funkcie
nevyzaduje konkrétny stupen akademického vzdelania ¢i osobitnu autorizaciu, je poziadavka na vysokoskolské vzdelanie 2. stupfia neprimerana.
Podmienky Uc¢asti podla § 38 ods. 5 ZVO musia byt urené tak, aby s predmetom zakazky priamo suviseli a boli k nemu primerané. Samotny riadiaci,
koordina¢ny a organizacny charakter pozicie nedava vecny dévod na automatické vylu¢enie expertov s niz§im formalnym vzdelanim, ale s nasobne
vySSou praxou.

Neproporcionalne znevyhodnenie expertov s excelentnou celozivotnou praxou:Nas kli¢ovy odbornik disponuje 40-roénou odbornou
praxou s vystavbou obdobnych stavieb (vratane dopravnej infrastruktdry), z ¢oho 20 rokov pdésobil v pozicii hlavhého predstavitela
zhotovitela. Blokovanie UCasti takéhoto experta len na zaklade chybajuceho diplomu z 2. stupnia vysokej Skoly popiera zmysel preukazovania
technickej a odbornej spdsobilosti. Skutoénym ciefom overovania expertov ma byt zaruka, Ze projekt bude riadeny niekym, kto ma realne a uspesné
skusenosti s riadenim stavieb rovnakého rozsahu a naro€nosti. 40 rokov UspeSnej praxe v teréne poskytuje pre MH Invest, s.r.o. podstatne vysSiu
zaruku bezproblémovej realizacie ako teoretické vzdelanie ¢erstvého absolventa s minimalnou praxou.

Porusenie principu hospodarnosti a nediskriminacie (§ 10 ods. 2 ZVO):Slovenska komora stavebnych inzinierov (SKSI) uznava celozivotnu
skusenost a umoznuje ziskat plnohodnotné osvedCenie o odbornej spdsobilosti pre Cinnost stavbyveduceho aj osobam so stredoSkolskym
technickym vzdelanim s maturitou. Ak verejny obstaravatel trva na titule Ing., umelo a bez legitimneho technického dévodu zuzuje hospodarsku
sutaz. Takto nastavené podmienky brania podaniu ekonomicky najvyhodnejSich ponuk od etablovanych zhotovitelov, ktori maju realizacné timy
postavené na najskusenejSich stavbaroch v regione.

Opétovna otazka / Ziadost uchadzada: Bude verejny obstaravatel MH Invest, s.r.o. v ramci revizie sitaznych podkladov pre zakazku ,Horna Streda
Industrial Park — zhotovitel verejnej dopravnej infra$truktiry” akceptovat na pozicii Kfu¢ovy odbornik 1 — Riaditel stavby — zastupca Zhotovitela aj
experta, ktory dosiahol stredo$kolské vzdelanie technického smeru (s maturitou) , pokial preukaze mimoriadnu odbornu prax v dizke
minimalne 40 rokov v stavebnictve a minimalne 20 rokov v pozicii hlavného predstavitela zhotovitela alebo riaditefa obdobnych stavieb
dopravnej infrastruktury? V pripade, Ze verejny obstaravatel opatovne odmietne upravit tato diskriminaént podmienku, budeme nuteni vyuzit
indtitat namietok podrla ZVO na Urad pre verejné obstaravanie, nakolko poZiadavka vykazuje znaky diskriminacie nameranej proti konkrétnym
skusenym subjektom na trhu. Odpoved verejného obstaravatela: Verejny obstaravatel po opatovnom posudeni predlozenej argumentacie trva
na pdévodne stanovenej podmienke uclasti, podla ktorej ma Klucovy odbornik €. 1 — Riaditel stavby — zastupca zhotovitela disponovat
vysokoSkolskym vzdelanim Il. stupria technického smeru. Verejny obstaravatel predovSetkym zdéraznuje, ze zakon ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani priznava verejnému obstaravatelovi opravnenie ur€it podmienky Uc€asti tykajuce sa technickej a odbornej spdsobilosti tak, aby
zodpovedali charakteru, rozsahu a zlozZitosti obstaravaného predmetu zakazky. Podla § 38 ods. 5 ZVO musia byt podmienky ucasti primerané a
suvisiet s predmetom zakazky. Zakon pritom neustanovuje, Ze verejny obstaravatel mdzZe pozadovat iba minimalne zakonné predpoklady
vyplyvajuce z osobitnych predpisov. Skuto¢nost, Ze vykon predmetnej pozicie nie je podmieneny autorizaciou podfa zakona €. 138/1992 Zb.,
neznamena, Ze verejny obstaravatel nemdze vzhladom na naro¢nost zakazky pozadovat vyssi kvalifikacny Standard. Verejny obstaravatel
nepodmienuje vykon predmetnej funkcie ziskanim opravnenia podla osobitného pravneho predpisu, ale stanovuje kvalifikacné poziadavky na osobu,
ktora bude zodpovedna za celkové riadenie realizacie jednej z najvyznamnejSich investiCnych akcii verejného obstaravatela. Funkcia riaditela
stavby nepredstavuje iba organizatné zabezpeclenie realizacie stavebnych prac. Ide o osobu, ktora zodpoveda za koordinaciu technickych,
technologickych, ekonomickych, zmluvnych, bezpe€nostnych a environmentalnych aspektov vystavby, riadenie odbornych timov, koordinaciu
jednotlivych profesii, vyhodnocovanie technickych rieSeni, operativnhe rozhodovanie pocas realizacie stavby, komunikaciu s objednavatelom,
projektantom, stavebnym dozorom a organmi verejnej spravy, ako aj za prijimanie rozhodnuti s vyznamnymi ekonomickymi doésledkami. Verejny
obstaravatel je presvedceny, Ze vysokoSkolské vzdelanie Il. stupna technického smeru predstavuje primerany kvalifikacny predpoklad pre vykon
takejto riadiacej funkcie. Argument zaujemcu/hospodarskeho subjektu zaloZeny na dizke odbornej praxe verejny obstaravatel nespochybriuje.
Odborna prax je nepochybne vyznamnym predpokladom riadneho vykonu funkcie, avSak sama osebe nemdze nahradit pozadovanu uroven
formalneho technického vzdelania v spojitosti s manazérskymi koordinaénymi skisenostami pocas realizacie diela, ktoré su pozadované od riaditela
stavby. Vzdelanie a odborna prax predstavuji dva samostatné kvalifikaéné predpoklady, ktoré sa vzajomne dopifaju a kazdy z nich preukazuje
odliSnu zlozku odbornej spdsobilosti. Verejny obstaravatel preto nepovazuje za primerané nahradit pozadované vysokoskolské vzdelanie dlh§ou
odbornou praxou, bez ohladu na jej rozsah. Rovnako nemozno suhlasit s argumentaciou, ze poziadavka na vysokoskolské vzdelanie Il. stupna
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technického smeru je diskriminacna. Podmienka ucasti je formulovana vSeobecne, objektivne a rovnako pre vSetkych hospodarskych subjektov.
Nevztahuje sa na konkrétnu osobu, ani na konkrétneho zaujemcu/uchadzaca, ani neuprednostriuje Ziadny hospodarsky subjekt pred ostatnymi.
Verejny obstaravatel zarover konétatuje, e na trhu pdsobi dostatoény podet odbornikov spifiajicich predmetnt kvalifikaéni poziadavku, &o
potvrdzuju aj obdobné verejné obstaravania realizované pri vystavbe strategickych dopravnych a priemyselnych projektov, ktoré boli vyhlasované
verejnym obstaravateflom. Zaroven verejny obstaravatel uvadza, Ze vramci preukazovania splnenia predmetnej podmienky ucasti ako aj
stanovenych minimalnych poziadaviek je mozné vyuzit technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohladu na ich pravny vztah v zmysle podmienok
uvedenych ZVO v ustanoveni § 34 ods. 3 ZVO, ¢o zaklada predpoklad, Ze hospodarsky subjekt nie je obmedzeny vyuzivat na pinenie predmetu
zakazky iba vlastnych zamestnancov.  Ani skuto€nost, Ze Slovenska komora stavebnych inzinierov umoziuje za splnenia zdkonnych podmienok
ziskat opravnenie stavbyveduceho aj osobam so stredoSkolskym vzdelanim, nema vplyv na opravnenie verejného obstaravatela urcit vysSie
kvalifikané poziadavky pre vykon funkcie riaditela stavby. Poziadavka verejného obstaravatela totiz nesmeruje k splneniu zakonnych podmienok
vykonu regulovaného povolania, ale k zabezpeceniu primeranej odbornej urovne osoby, ktora bude zodpovedna za komplexné riadenie mimoriadne
rozsiahlej a technicky naro¢nej stavby. V suvislosti so stanovenim poziadaviek pri urovani podmienok UcCasti verejny obstaravatel vychadzal z
charakteru predmetu zékazky, jej predpokladanej hodnoty, pri zohladneni technickej naro¢nosti a rozsahu stavebnych objektov, nevyhnutnej potreby
koordinacie viacerych profesii, ako aj nutnost vzajomnej komunikacie medzi viacerymi subjektami a/alebo investormi, do Uvahy boli vzaté taktiez
poziadavky na ¢asovy harmonogram realizacie diela, ako aj posudenie hladiska vyznamnosti projektu z pohladu verejného zaujmu v ramci regiénu.
Z uvedenych dévodov verejny obstaravatel dospel k zaveru, Ze poziadavka na vysokoskolské vzdelanie Il. stupria technického smeru je primerana,
objektivne odévodnena a priamo suvisi s predmetom zakazky. Na zaklade uvedeného verejny obstaravatel nepristipi k Uprave alebo zmene
podmienky Ucasti v Casti tykajucej sa Klu¢ového odbornika & 1 — Riaditela stavby — zastupcu zhotovitela a nadalej pozaduje preukazanie
vysoko$kolského vzdelania Il. stupria technického smeru v rozsahu uvedenom v sutaznych podkladoch.
Poradové ¢islo: 17 Datum podania: 22.07.2026 11:06:43 Zverejnené: 22.07.2026 12:24:26

Otazka uchadzaca:

V Sutaznych podkladoch v ¢asti 1.4 ,Podmienky ucasti“, v bode 3.3 poZaduje verejny obstaravatel na preukazanie technickej spdsobilosti predlozit
0.i.: ,SUhlas prislusného organu statnej spravy odpadového hospodarstva na zhodnocovanie odpadov vydanom podfa § 97 ods. 1 pism. h) zakona o
odpadoch, platnym najmenej po dobu trvania zakazky".

Zaroven v bode 3.3.1 az 3.3.3 uvadza taxativny zoznam minimalneho strojového vybavenia (stroje na zemné prace, konstrukéné prace a asfaltové
prace).

Ku ktorému konkrétnemu stroju alebo zariadeniu z pozadovaného zoznamu strojového vybavenia (body 3.3.1 az 3.3.3) ma uchadzaé predlozit
uvedeny suhlas na zhodnocovanie odpadov podfla § 97 ods. 1 pism. h) zakona o odpadoch?

Odpoved verejného obstaravatela:

Na zaklade otazky uchadzaca, verejny obstaravatel pristupil k uprave Sutaznych podkladov, ktoré nahradil a zverejnil v sekcii "Dokumenty” s tym, Ze
nebude poZadovat predloZenie suhlasu na zhodnocovanie odpadov podfa § 97 ods. 1 pism. h) zakona o odpadoch. Uvedené nema vyplyv na
predizenie lehoty na predkladanie ponuk.

Poradové cCislo: 16 Datum podania: 20.07.2026 14:53:15 Zverejnené: 22.07.2026 09:24:34

Otazka uchadzaca:

Doplni verejny obstaravatel vykresy a vykazy vystuze pre zaklady, opory a spriahnutud dosku, prechodovu dosku a piliere? V PD sme ich nenasli. Vo
vykaze vymer su uvedené mnozstva odhadom.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel nedoplni vykresy vystuze ani dielCie polozkové vykazy vystuze jednotlivych prvkov, pretoZze nie si predmetom stavebného
zameru, projektu stavby ani vykonavacieho projektu v zmysle stavebného zakona €. 25/2025 Z. z. (u€inny od 1. aprila 2025) a jeho vykonavacej
vyhlasky 60/2025 Z.z., ktora uvadza pozadovany rozsah jednotlivych stupriov projektovej dokumentacie. V zmysle vyhlasky 60/2025 Z.z. - priloha €.
19 su vykresy vystuze vratane diel€ich polozkovych vykazov vystuze predmetom vyrobnej pripravy zhotovitela stavby ktora je €astou realizacne;j
dokumentécie, ktort zabezpesi zhotovitel stavby a ktora dopifia projekt stavby a vykonavaci projekt s cielom spresnenia stavebnotechnickych a
technologickych rieSeni stavebnych konstrukcii, technoldgii a postupov pri uskuto€fiovani stavebnych prac pre zhotovenie stavby alebo jej Casti,
ktoré nie su predmetom vykonavacieho projektu alebo projektu stavby. Vyrobnu pripravu zhotovitela si zhotovitel premietne do ceny v ramci
rozpoctovych polozZiek jednotlivych objektov.

Poradové ¢islo: 15 Datum podania: 21.07.2026 08:43:55 Zverejnené: 21.07.2026 10:26:43

Otazka uchadzaca:
Verejny obstaraval okrem iného poZaduje:

Nakladny automobil 8x4 alebo 8x8
min 8 ks technickou (konstrukénou) hmotnostou 40 ton (F.1 v Technickom preukaze)
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Dovolujeme si upozornit verejného obstaravatela, ze prevedenie nakladného automobilu 8x4 s technickou konstrukénou hmotnostou 40 ton sa
nevyraba.

Ziadame o Upravu nasledovne:

Nakladny automobil 8x6 alebo 8x8 min 8 ks technickou (konstrukénou) hmotnostou 40 ton (F.1 v Technickom preukaze)

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel pri priprave sutaznych podkladov vykonal prieskum trhu, na zaklade ktorého identifikoval viacero vyrobcov nakladnych
automobilov etablovanych na trhu, ktori vo svojom produktovom portféliu ponukaju vozidla s konfiguraciou naprav 8x4 a technickou (konstrukénou)
hmotnostou 40 ton a viac.

Verejny obstaravatel je presvedéeny, ze predmetna technicka poZiadavka umozfuje ucast dostatoéného okruhu hospodarskych subjektov a je v
primeranom vztahu k predmetu zakazky.

Poradové ¢islo: 14 Datum podania: 20.07.2026 11:28:16 Zverejnené: 21.07.2026 10:26:43

Otazka uchadzaca:

v sutaznych podkladoch pozadujete pre poziciu Klticovy odbornik 1 — Riaditel stavby - zastupca Zhotovitela splnenie podmienky ukonceného
vysokoS$kolského vzdelania 2. stupna technického smeru. Dovolujeme si poukazat na skutoCnost, Ze podla platného SkuSobného poriadku
Slovenskej komory stavebnych inzinierov (SKSI) je mozné ziskat plnohodnotné osved€enie o odbornej spésobilosti na vykon ¢&innosti
stavbyvediceho aj s dosiahnutym stredoskolskym vzdelanim (s maturitou) technického zamerania , pokial uchadzaé preukaze primeranu dizku
odbornej praxe. Tieto osoby su zo zakona plne opravnené viest stavebné prace rovnakého rozsahu a naroCnosti. Striktné vyzadovanie
vysokoSkolského vzdelania 2. stupfia u expertov s dlhoro€nou preukazatelnou praxou povazujeme za neprimerané. Takto nastavena podmienka
diskriminuje subjekty, ktorych klGgovi odbornici maju potrebni prax a platné opravnenia, no nespifiaji konkrétny stupefi akademického vzdelania.
Takyto postup je v rozpore s principom nediskriminacie, hospodarnosti a proporcionality podla § 10 ods. 2 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani. Otazka:Bude obstaravatel v ramci revizie sutaznych podkladov akceptovat na poziciu Kli¢ovy odbornik 1 — Riaditel stavby aj experta,
ktory spifia poZiadavky na prax a disponuje platnym osved&enim o odbornej spdsobilosti pre &innost stavbyveduceho (vydanym SKSI alebo
ekvivalentnym dokladom), av$ak dosiahol vysokoSkolské vzdelanie 1. stupfia alebo Uplné stredné odborné vzdelanie technického smeru?
Odpoved verejného obstaravatela: Verejny obstaravatel trva na stanovenej poziadavke na odbornika ¢. 1 — Riaditel stavby. Pozicia Riaditela
stavby predstavuje riadiacu poziciu zodpovednu za koordinaciu, organizaciu a riadenie realizacie projektu ako celku, priCom nejde o poziciu, pre
ktoru verejny obstaravatel vyzaduje odborni spdsobilost podla zakona 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych inzinieroch.
Poziadavka na vysokoSkolské vzdelanie technického smeru je stanovena vzhladom na rozsah a charakter €innosti vykonavanych Riaditefom stavby,
najmd s ohladom na potrebu odborného technického riadenia projektu, koordinacie jednotlivych uc€astnikov vystavby, vedenia a organizacie
pracovnych rokovani, komunikacie s verejnym obstaravatefom, dotknutymi subjektmi a dalSimi u€astnikmi projektu, ako aj rieSenia technickych a
organizaénych otazok vznikajucich pocas realizacie stavby. Riaditel stavby zaroven zabezpeluje odborné riadenie a koordinaciu ¢&innosti
stavbyveducich zodpovednych za jednotlivé Casti stavby. Verejny obstaravatel je preto presvedéeny, Ze poziadavka na vysokoskolské vzdelanie
technického smeru je vzhladom na predmet zakazky a rozsah zodpovednosti tejto pozicie primerana a nevyhnutna na zabezpecenie riadneho pinenia
predmetu zakazky.

Poradové ¢islo: 13 Datum podania: 20.07.2026 10:35:00 Zverejnené: 20.07.2026 14:03:35
Otézka uchadzaca

Vo vykaze vymer absentuju polozky na geodetické prace. Doplini verejny obstaravatel polozky do vykazu vymer?

Odpoved verejného obstaravatela

Polozky Geodetickych prac nebudi verejnym obstaravatelom doplnené do vykazu vymer. VSetky naklady spojené s geodetickymi pracami budu
uchadzacom zapocitané v jeho ponukovej celkovej cene tz. ze budu "rozpustené” v jednotlivych polozkach zmluvného rozpoctu.

Poradové ¢islo: 12 Datum podania: 20.07.2026 09:57:06 Zverejnené: 20.07.2026 14:03:35

Otéazka uchadzaca:

V sutaznych podkladoch v Casti podmienky ucasti pre Klu¢ovych odbornikov 1 — 4 uvadza verejny obstaravatel nasledovnu poziadavku: ,Musi
preukéazat’ minimalne nasledovné praktické skusenosti za predchadzajucich desat (10) rokov od vyhlasenia verejného obstaravania.”

Mame za to, ze takto strikine nastavené referenéné obdobie (poslednych 10 rokov) v kombinacii s pozadovanymi praktickymi skusenostami je
neprimerané, restriktivne a vykazuje znaky diskriminacie. Takéto nastavenie neddvodne vyluuje zo sutaze etablovanych odbornikov, ktori
pozadovanu prax a skusenosti ziskali skor (napr. pred 11 ¢€i 12 rokmi), pricom ich odborna spdsobilost, kvalita a schopnost viest’ stavbu je na
rovnakej, ak nie vyssej urovni.

Zakon o verejnom obstaravani i eurépska rozhodovacia prax (UVO, Sudny dvor EU) opakovane zdérazfiuji, Ze podmienky Ggasti musia byt
primerané a nesmu bezdévodne obmedzovat hospodarsku sutaz. Rozhodujuce pre Uspesné plnenie zmluvy je to, ¢i odbornik danou skisenost'ou
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realne disponuje, nie kalendarny rok, v ktorom ju nadobudol.

Zaroveri mame za to, prenesenie ze 10-roéného obdobia pozadovaného podla § 34 ods. 1) pism. b) pre pre zoznam stavebnych prac do
poziadaviek na skusenosti kli¢ového experta umelo a nezakonne obmedzuje hospodarsku sutaz, diskriminuje uchadzacov a porusuje princip
primeranosti.

Otazka: Upravi verejny obstaravatel predmetnd podmienku ucasti tak, Zze vypusti ¢asové obmedzenie ,za predchadzajucich desat (10) rokov od
vyhlasenia verejného obstaravania® pre preukazovanie praktickych skusenosti klu€ovych odbornikov €. 1 — 4, aby bola zabezpecena hospodarska
sutaz a nediskriminaéné prostredie pre vS§etkych kvalifikovanych uchadzacov?

Odpoved verejného obstaravatela:

Vo vézbe na predloZzené vysvetlovanie verejny obstaravatel uvadza, e nepristipi k Uprave predmetnej poZiadavky tykajlcej sa dizky pozadovaného
obdobia vyzadovanej v ramci stanovenych podmienok Gc&asti. Verejny obstaravatel sa nestotozriuje s tvrdenim uchadzaca, podla ktorého poziadavka
na preukazanie praktickych skusenosti klu¢ovych odbornikov za predchadzajucich desat (10) rokov od vyhlasenia verejného obstaravania
predstavuje neprimerané obmedzenie hospodarskej sutaze alebo diskriminaéni podmienku ucasti.

Predmetna podmienka bola stanovena v sulade s principmi VO a reflektuje charakter, rozsah a technickd naroénost predmetu zakazky. Jej u¢elom je
overit, Ze kluc¢ovi odbornici disponuju nielen potrebnou odbornou kvalifikaciou, ale aj aktualnymi praktickymi skisenostami z realizacie
porovnatelnych stavieb, ktoré zodpovedaju su€asnym technickym normam, technologickym postupom a poziadavkam kladenym na realizaciu
obdobnych stavebnych projektov/objektov ako je predmet zakazky.

Verejny obstaravatel zaroven nesuhlasi s tvrdenim, Ze predmetna poziadavka neprimerane zuzuje okruh potencialnych uchadzacov. Pri kli¢ovych
odbornikoch €. 1 az 4 sa pozaduje preukazanie iba dvoch praktickych skudsenosti, pricom pri va¢sine odbornikov moézu tieto pochadzat' z realizacie
akéhokolvek typu dopravnej infrastruktury v rozsahu vymedzenom v sutaznych podkladoch. Pri Kld€ovom odbornikovi €. 3 - Stavbyveduci na mosty
(1 osoba) je okruh referencii primerane zGzeny, vzhladom na to, Ze predmetom zakazky je aj mostny objekt. Verejny obstaravatel je presvedéeny, Zze
na relevantnom trhu pdsobi dostatoény pocet erudovanych odbornikov/profesnych $pecialistov, ¢o je deklarované aj okruhom autorizovanych os6b
evidovanych vramci SKSI s pozadovanymi osved¢eniami, ktori disponuju pozadovanymi praktickymi skudsenostami. Z tohto dévodu verejny
obstaravatel nepovazuje predmetnu poziadavku za obmedzujucu hospodarsku sutaz alebo za poziadavku nad ramec nevyhnutny na dosiahnutie
sledovaného ciela, ato pre ucely realizacie funkéného diela prostrednictvom klu€ovych odbornikov, ktori disponuji pozadovanymi praktickymi
skusenostami.

Pokial ide o ¢asové obmedzenie referenéného obdobia, verejny obstaravatel povazuje jeho uréenie za objektivne odévodnené aj z hladiska moznosti
overenia predloZenych skusenosti s realizaciami/projektami. V stlade s rozhodovacou praxou Uradu pre verejné obstaravanie je verejny obstaravatel
povinny v pripade potreby overovat pravdivost a existenciu deklarovanych skusenosti prostrednictvom relevantnych dékazov, nielen na zaklade
informacii uvedenych v profesijnych Zzivotopisoch klu€ovych odbornikov. Zarovern je potrebné prihliadat na zakonné lehoty uchovavania
dokumentécie podla zakona o verejnom obstaravani, ako aj podla osobitnych predpisov upravujucich registratdru a archivnictvo, ktoré su spravidla
desat rokov. Po uplynuti tejto lehoty uz nemozno objektivne predpokladat’ dostupnost dokumentacie potrebnej na spolahlivé overenie deklarovanych
skusenosti, ¢o predstavuje legitimny a objektivny dévod na vymedzenie referenéného obdobia.

Verejny obstaravatel sa nestotozriuje ani s tvrdenim, Ze ide o nezakonné prenesenie desatro¢ného referenéného obdobia ustanoveného v § 34 ods. 1
pism. b) ZVO na poziadavky tykajuce sa klu€ovych odbornikov. Zakon o verejnom obstaravani verejnému obstaravatefovi neuklada povinnost
akceptovat praktické skusenosti bez akéhokolvek ¢asového obmedzenia. Naopak, pri ur€ovani podmienok ucasti disponuje verejny obstaravatel
primeranou mierou spravnej Uvahy, pricom je povinny reSpektovat zdsady rovnakého zaobchadzania, nediskriminacie a proporcionality, ktoré su
definované priamo v § 10 ods. 2 ZVO ako principy verejného obstaravania. V posudzovanom pripade je desatrocné referenéné obdobie objektivne
oddévodnené povahou predmetu zakazky, poziadavkou na preukazanie aktualnych odbornych skusenosti, ako aj potrebou zabezpedit ich efektivhu
overitelnost.

Na zaklade uvedeného verejny obstaravatel povazuje predmetnd podmienku G&asti za primeranu, objektivne odévodnenu a nediskriminaénu, a preto
ju nebude menit.

Poradové ¢islo: 11 Datum podania: 20.07.2026 09:47:28 Zverejnené: 20.07.2026 14:03:35

Otazka uchadzaca:

V sutaznych podkladoch, v €asti 1.4 Podmienky Ucasti, bod 3.1, verejny obstaravatel pozaduje predlozenie referencie na stavbu rovnakého alebo
obdobného charakteru ako je predmet zakazky, pricom za takuto stavbu povazuje stavebné prace na vystavbe dialnic, rychlostnych ciest alebo ciest
I. triedy. Ziadame verejného obstaravatela o objasnenie, &i bude na Géely splnenia uvedenej podmienky G&asti akceptovana aj referencia, ktorej
predmetom bola rekonstrukcia dialnice, rychlostnej cesty alebo cesty I. triedy, a nie vylu€ne ich nova vystavba.

Odpoved verejného obstaravatela:

Obdobne, ako pri inej otdzke uchadzacda v suvislosti s otazkou na referencie klu¢ového odbornika, ¢i uzna referencie, ktorych predmetom je
rekon$trukcia, verejny obstaravatel neuzna ani v tomto pripade referencie za rekonstrukcie stavieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je
predmet zékazky, vzhladom na to, Ze rekonstrukcia nemusi obsahovat prace, technologické postupy a koordinaciu, ako je to pri vystavbe.

Poradové ¢islo: 9 Datum podania: 17.07.2026 12:57:59 Zverejnené: 17.07.2026 14:52:33
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Otazka uchadzaca:

V zmysle bodu 8.12.2 Zmluvy o dielo je Zhotovitel povinny Objednavatelovi predlozit platni poistnd zmluvu. V zmysle bodu 8.12.6 je Zhotovitel
povinny predlozit kopie dokumentov preukazujicich uzavretie poistenia.

Vzhladom na rozdielnost pojmov v predmetnych ¢lankoch prosime obstaravatela o ujasnenie, €i bude namiesto poistnej zmluvy akceptovat
predloZenie dokumentov t. j. képii poistnych certifikatov, z ktorych jasne vyplyva, Ze Zhotovitel ma uzatvorené poistenie tak, ako si to vyzaduju
podmienky zmluvy.

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel uvadza, Ze medzi bodmi 8.12.2 a 8.12.6 Zmluvy o dielo ide o dve odliSné povinnosti:

Bod 8.12.6 upravuje priebeznu povinnost preukazovat uzatvorenie poistenia — na tento ucel postacuje predloZenie kdpii dokumentov preukazujucich
uzavretie a trvanie poistenia, a teda bude postaCovat poistny certifikat, pokial z neho jednoznacne vyplyva, Ze poistenie zodpoveda poziadavkam
ZoD. Uspesny uchadzaé tak bude musiet odovzdat po prevzati staveniska poistny certifikat a vzdy po zaplateni poistného képiu potvrdenia Dozoru
Objednavatela, taktiez kedykolvek na pozZiadanie predkladat na poziadanie Dozoru Objednavatela dokumenty preukazujuce trvanie poistenia.

Bod 8.12.2 zaklada opravnenie Objednavatela kedykolvek vyziadat predlozenie samotnej platnej poistnej zmluvy (spolu s dokladmi o zaplateni
poistného), a to najmd pre pripad, ked je potrebné overit Gpiné podmienky poistného krytia, ktoré poistny certifikat v plnom rozsahu nemusi
obsahovat.

Poistny certifikat teda Verejny obstaravatel akceptuje ako Standardny spdsob preukazovania podla bodu 8.12.6 Zmluvy. Verejny obstaravatel si v§ak
vyhradzuje pravo podla bodu 8.12.2 Zmluvy kedykolvek vyziadat aj samotnu poistni zmluvu, ak to povazuje za potrebné na overenie suladu poistenia
s poziadavkami Zmluvy.

Poradové Cislo: 8 Datum podania: 17.07.2026 11:57:48 Zverejnené: 17.07.2026 14:52:33

Otazka uchadzaca:

Chapeme spravne, Ze ak nakladny automobil bude spifiat minimalnu uzitoént nosnost’ (hmotnost' nakladu) 15 000 kg , a zaroveri bude tento
automobil typu 8 x 6, a uchadzac ho uvedie v zoznam strojového vybavenia, splni podmienku u¢asti?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uvadza, ze v bode 3.3. ¢asti 1.4 Podmienky Gcasti Sutaznych podkladov su definoyané minimalne poziadavky na stroje a
zariadenia. Konec¢né posudenie splnenia podmienok Uc&asti ¢i vami predpokladany stroj alebo zariadenie splfia podmienky uc€asti bude zrejmé az po
predloZeni dokladov a ich vyhodnotenia komisiou.

Poradové ¢islo: 10 Datum podania: 16.07.2026 07:25:55 Zverejnené: 17.07.2026 14:52:33

Otazka uchadzaca ¢. 1:

Milniky plnenia uréené na zaklade Indikativneho harmonogramu. Toto pravidlo vyplyva z definicie Harmonogramu uvedenej v zmluve o dielo.
Indikativny harmonogram uvedeny v sutaznych podkladoch neobsahuje vyslovné oznacéenie milnikov.

Ziadost/otazka &. 1: Ziadame $pecifikovat’ aké prace alebo stavebné objekty sa povazuju za milniky plnenia.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel upravuje znenie Zmluvy o dielo a spresnuje, ze mifniky maju byt su€astou Harmonogramu, ktory predklada uspesny uchadzac¢ v
ramci sucinnosti ako prilohu €. 3 Zmluvy o dielo.

Otazka uchadzaca €. 2

V prilohe €. 10 zmluvy o dielo, ktoru predstavuje valorizaéna dolozka, sa nachadza preklep v odseku 8. Na tomto mieste nebol aktualizovany odkaz
na spravny Index stavebnych materidlov (vyrobné ceny) (bazicky/priemer Stvrtrokov roka 2021 = 100) - Stvrtro¢ne [sp1010qs], ale nachadza sa tu
odkaz na stary index - Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) - Stvrtro¢ne [sp2063qs].

Ziadost'/otazka &. 2: Ziadame o opravu preklepu v odseku 8 prilohy &. 10 zmluvy o dielo tak, aby na tomto mieste bol uvedeny spravny
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odkaz na index v sulade s odsekom 7 toho istého dokumentu.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel dakuje za upozornenie a upravuje Index stavebnych prac, materialov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve na [sp1010gs],
pricom uvedena zmena bude upravena a vyznacena v Zmluve o dielo.

Otazka uchadzaca €. 3

V prilohe €. 10 zmluvy o dielo, ktoru predstavuje valoriza¢na dolozka, je uvedené pravidlo v odseku 2, podla ktorého sa indexacia neuplatiuje po
dobu 4 kvartalov, tj. 1 roka, od uplynutia kvartalu, v ktorom bola podana ponuka do SutaZe. Ziadame o adekvatne skratenie tejto doby na 2 kvartaly a
to z dévodov, ze: - VSetky pravidla vo valorizacnej dolozke su zalozené na Metodickom pokyne Ministerstva dopravy €. 19/2022, okrem pravidla
neindexovania ceny poc¢as 4 kvartalom. Metodicky pokyn stanovuje obdobie 2 kvartalov. - Tento metodicky pokyn je prioritne uréeny pre
infradtruktdrne dopravné stavby. Predmet zakazky je rovnaky, ako stavby, pre ktory je ur€eny metodicky pokyn. - Ak je ponuka podana pocas
kvartalu, napr. ako v aktualne nastavenej lehote na predkladanie ponuk dna 06.08.2026, tak dochadza k dalSiemu neprimeranému predlzovaniu doby
neindexovania ceny, pretoze tento kvartal uplynie az 30.09.2026. Indexacia by sa podla aktualneho pravidla uplatnila az od 01.10.2027. Ide o
neprimerane dlhé obdobie. Na zéklade uvedeného mame za to, Ze neexistuje dévod pre neprimerane dlhé obdobie neindexovania ceny.

Ziadost/otazka &. 3: Ziadame o skratenie doby uvedenej v prilohe &. 10 zmluvy o dielo odsek 2, zo 4 kvartalov na 2 kvartaly.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel trva na pévodnom zneni odseku (2) v Prilohe ¢.10 — Valorizaéna dolozka k Zmluve o dielo, ktoré urcuju pravidla Indexacie
Zmluvnej ceny. Tento postup je Standardny aj pri realizacii prac na inych priemyselnych parkoch.

Otazka uchadzaca ¢. 4

V prilohe €. 10 zmluvy o dielo, ktoru predstavuje valorizacna dolozka, je uvedené pravidlo v odseku 11, podla ktorého sa indexacia neuplatiiuje na
cenu za nové (novo ocenené) prace. Zaujemca rozumie ekonomickym dévodom tohto pravidla, pretoze novo ocenené prace budu v aktualnych
cenach. K ich indexacii by v§ak malo dochadzat, ale az po uplynuti obdobia 2 kvartalov od ich ocenenia a s pouzitim referenéného obdobia kvartalu, v
ktorom boli ocenené. Mdze totiz dochadzat’ k situacii, Ze novo ocenené polozky rozpoc¢tu budu pouzivané pre ocenenie prac realizovanych s va¢sim
¢asovym odstupom od ich ocenania.

Ziadost'/otazka €. 4: Ziadame o Gpravu odseku 11 prilohy &. 10 zmluvy o dielo tak, aby novo ocenené prace podliehali indexacii po
uplynuti obdobia 2 kvartalov od ich ocenenia a s pouzitim referenéného obdobia kvartalu, v ktorom boli ocenené.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel trva na pévodnom zneni odseku (11) v Prilohe €.10 — Valoriza¢na dolozka k Zmluve o dielo, ktoré uréuju pravidla Indexacie
Zmluvnej ceny. Tento postup je Standardny aj pri realizacii prac na inych priemyselnych parkoch.

Otazka uchadzaca €. 5

V odseku 12.3.2 zmluvy o dielo je uvedena nasledujuce: ,Objednavatel sa zavézuje prevziat' Dielo vo Finalnom preberacom konani, pokial bolo Dielo
riadne zhotovené a ukoncené, boli vydané vsetky Kolaudacné osvedcenia na Dielo a nadobudli pravoplatnost a Dielo neméa Ziadne vady a
nedorobky. Inak je Objednavatel opravneny Dielo neprevziat. Vo Findlnom preberacom konani sa uskutoéni opakovane obhliadka Diela za tcelom
definovania pripadnych vad a nedorobkov Diela a zistenia stavu odstrariovanych vad a nedorobkov. Objednavatel nie je povinny Dielo prevziat v
pripade, Ze Dielo méa vady a nedorobky.“ Zmluva o dielo na vSetkych inych miestach vyslovene uvadza, ze kolauda¢né osvedcenia zabezpeci
Objednavatel. Z tohto dévodu nemdze byt podmienkou prevzatia Diela plnenie, za ktoré nezodpoveda Zhotovitel.

Ziadost/otazka ¢&. 5: Ziadame o odstranenie Kolaudaénych osvedéeni ako podmienky prevzatia Diela v odseku 12.3.2 zmluvy o dielo.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel' trva na tom, Ze Finalne preberacie konanie prebehne az po vydani vSetkych kolaudacénych osvedceni na dielo. Verejny
obstaravatel nepristupi k Uprave uvedeného znenia Zmluvy o dielo.
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Nazov zakazky:Horna Streda Industrial Park — zhotovitel verejnej dopravnej infrastruktury

Obstaravatel: MH Invest, s.r.o.

Otazka uchadzaca €. 6:

Ziadame o potvrdenie, éi bude mat’ zhotovitel v pripade, ak po podani ponuky déjde k zmene technickych noriem s vplyvom na
realizaciu diela, narok na uhradu Nakladov a primerané predizenie lehoty pInenia.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel konstatuje, ze ZoD obsahuje dostato¢né mechanizmy na zmenu ZoD.

Poradové ¢islo: 7 Datum podania: 16.07.2026 15:05:12 Zverejnené: 17.07.2026 14:52:33

Otazka uchadzaca:

Verejny obstaravatel v bode 3.3.1 — Stroje na zemné prace pozaduje minimalne tri kolesové rypadla s objemom lopaty minimalne 0,5 m® a so
svahovacou lyZicou bez zubov so $irkou minimalne 1,0 m. Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, & bude na G&ely preukazania spinenia
uvedenej podmienky Udasti akceptovat aj traktorbager, ktory spifia véetky pozadované minimalne technické parametre, najmé pozadovany objem
lopaty, vybavenie svahovacou lyZicou bez zubov a minimalnu Sirku lyZice. Zaroven ziadame o potvrdenie, €i verejny obstaravatel povazuje takyto
stroj za technicky rovnocenny a dostatocny na riadne vykonanie zemnych prac v rozsahu predmetu zakazky.

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel konstatuje, Ze nazvy v ramci podmienok Ucasti tykajuce sa strojného vybavenia sa mézu liSit v zavislosti od jednotlivych

vyrobcov takychto strojovych zariadeni, pri€om komisia verejného obstaravatela bude vyhodnocovat splnenie minimalnych poziadaviek
definovanych v SP.

Poradové ¢islo: 6 Datum podania: 16.07.2026 14:26:23 Zverejnené: 17.07.2026 14:52:33

Otazka uchadzaca:

V bode 3.3.2 — Stroje na konstrukéné prace verejny obstaravatel stanovil poZiadavku na mobilny Zeriav (autoZeriav) s minimalnou nosnostou 60
ton. Ziadame verejného obstaravatela o objasnenie, €i pripusti splnenie uvedenej poziadavky aj mobilnym Zeriavom s nosnostou 45 ton, pripadne
50 ton.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel nebude akceptovat predloZenie mobilného Zeriavu (autozeriavu), ktory bude mat nosnost menej ako 60 ton.

Poradové ¢islo: 5 Datum podania: 16.07.2026 14:25:55 Zverejnené: 17.07.2026 14:52:33

Otazka uchadzaca:

Verejny obstaravatel v bode 3.3.1 — Stroje na zemné prace a v bode 3.3.3 — Stroje na asfaltové prace sutaznych podkladov pozaduje nakladné
automobily s konfiguraciou naprav 8 x 4 alebo 8 x 8. Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, &i bude na Ggely preukazania spinenia
predmetnej podmienky ucasti akceptovat aj nakladné automobily s konfiguraciou naprav 8 x 6 alebo 6 x 6, za predpokladu, Ze tieto vozidla budu
spihat vSetky ostatné verejnym obstaravatelom pozadované technické parametre, najma pozadovan( uZitoénd nosnost, technicki hmotnost a
pozadovany pocet vozidiel.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uvadza, ze v bode 3.3. Casti 1.4 Podmienky UcCasti Sutaznych podkladov su definované minimalne poziadavky na stroje a
zariadenia, pricom z Vasho uvedeného vypoétu alternativ spiiia uvedené poZiadavky iba prevedenie vozidla 8x6 a z uvedeného dovodu verejny
obstaravatel nebude akceptovat’ prevedenie 6x6. Kone&né postdenie spinenia podmienok tdasti & vami predpokladany stroj alebo zariadenie spliia
podmienky Uc€asti bude zrejmé az po predloZeni dokladov a ich vyhodnotenia komisiou.

Poradové ¢islo: 4 Datum podania: 15.07.2026 14:05:11 Zverejnené: 15.07.2026 15:11:15

Otazka uchadzaca: }
V sutaznych podkladoch ¢l odst.21 Obsah ponuky ods.21.7 sa uvadza, Ze uchadza¢ vo svojej ponuke predklada iba Cestné vyhlasenie o suhlase
so zmluvnymi podmienkami (Priloha ¢.5 SP).
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Nazov zakazky:Horna Streda Industrial Park — zhotovitel verejnej dopravnej infrastruktury
Obstaravatel: MH Invest, s.r.o.

Chapeme spravne, Ze prilohu &. 3 k ZoD - Harmonogram- uchadzaé vo svojej ponuke nepredklada, ale predloZi ju aZ Uspe$ny uchadzag?

Odpoved verejného obstaravatela:

Ano. Tak ako uz bolo uvedené, ,Indikativny harmonogram ma vyluéne orientadny charakter a slGZi na informaciu uchadzadov. Zavazny
Harmonogram bude vypracovany uspeSnym uchadzadom v sulade so zmluvnymi podmienkami a predlozeny na schvalenie verejnému
obstaravatelovi pred uzatvorenim zmluvy o dielo, pricom bude tvorit Prilohu €. 3 Zmluvy o dielo.

Poradové ¢islo: 3 Datum podania: 14.07.2026 13:12:36 Zverejnené: 15.07.2026 13:00:51

Otazka uchadzaca:

V sttaznych podkladoch odst. 3 TECHNICKA ALEBO ODBORNA SP8SOBILOST odsek 3.2. pozadujete nasledovné: Kltugovy odbornik 1 — riaditel
stavby — zastupca zhotovitela musi preukazat - U&ast na minimaine dvoch projektoch vystavby dopravnej infradtruktuary (dialnic, rychlostnych ciest,
ciest 1. tr.,, mostov) na pozicii riaditela stavby/zastupcu zhotovitela stavby/ zastupcu riaditela stavby... Uzna Verejny Obstaravatel referencie
kru€oveho odbornika aj za rekonstrukcie (dialnic, rychlostnych ciest, ciest 1. tr., mostov) ?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel neuzna referencie klu€¢ového odbornika aj za rekonStrukcie, vzhladom na to, Zze rekonStrukcia nemusi obsahovat prace,
technologické postupy a koordinaciu, ako je to pri vystavbe.

Otazka uchadzaca:

V sttaznych podkladoch odst. 3 TECHNICKA ALEBO ODBORNA SP8SOBILOST odsek 3.2. pozadujete nasledovné: Klagovy odbornik 1 — riaditel
stavby — zastupca zhotovitela musi preukazat - Ugast na minimalne dvoch projektoch vystavby dopravnej infrastruktury (dialnic, rychlostnych ciest,
ciest 1. tr.,, mostov) na pozicii riaditela stavby/zastupcu zhotovitela stavby/ zastupcu riaditela stavby... Uzna Verejny Obstaravatel referencie
kla€¢ového odbornika aj za eSte prebiehajuce, rozostavané stavby (dialnic, rychlostnych ciest, ciest 1. tr., mostov), resp. stavby, ktoré ku driu
predkladania ponuky neboli e$te ukoncené?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel neuzna referencie kli¢ového odbornika aj za prebiehajuce, rozostavané stavby. Verejny obstaravatel ziada o predlozenie
referencii na dokonéenych projektoch vystavby dopravne;j infrastruktary (dialnic, rychlostnych ciest, ciest 1. tr., mostov) V ramci uvedeného verejny
obstaravatel pre vylucenie akychkolvek pochybnosti, Ze ziada o predlozenie referencii na dokon&enych projektoch, poukazuje na jeden z poslednych
odsekov bodu 3.2. CAST 1.4 PODMIENKY UCASTI kde je vyslovene uvedené, Ze: ,V pripade, ak sa kli¢ovy odbornik bude skisenosti preukazovat
prostrednictvom realizacie zakazky/zmluvy/referencie, ktora za¢ne pred vysSie uvedenym obdobim, ale zakazka/zmluva/referencia bude odovzdana
urcitému objednavatelovi v rozhodnom obdobi, bude verejny obstaravatel prihliadat na jeho termin odovzdania uvedeny na prisluSnom dokumente®. Z
uvedeného je zrejmé, Ze zakazka/zmluva/referencia/projekt v podobe stavby/vystavby musi byt dokonéena a odovzdana.

Uvedené plati pri vSetkych klu€ovych odbornikoch, Ze verejny obstaravatel pozaduje referencie na projektoch dokonéenych stavieb.

Otazka uchadzaca:

V sttaznych podkladoch odst. 3 TECHNICKA ALEBO ODBORNA SP6SOBILOST odsek 3.3. poZadujete nasledovné: 3.3.1. stroje na zemné prace —
nakladny automobil 8x4 alebo 8x8 — min.8 kusov a sucasne 3.3.3. stroje na asfaltové prace - nakladny automobil 8x4 alebo 8x8 — min.8 kusov
Chépeme spravne ze pri dodrzani prisluSnych min.pozadovanych technickych parametrov staci predlozit 8 kusov za zemné prace a tych istych
totoznych 8 kusov za asfaltové prace, teda spolu 8 kusov ? Alebo automobily 8x4, 8x8 nemézu byt totozné za zemné a asfaltové prace a teda a je
potrebné dokladovat 8 kusov za zemné prace a dalSich 8 kusov za asfaltové prace, ¢ize spolu az 16 kusov?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel k otazke uvadza, ze automobily 8x4, 8x8 nemodzu byt totozné na zemné a asfaltové prace a je potrebné dokladovat 8 kusov na
zemné prace a dalSich 8 kusov na asfaltové prace, ¢ize spolu 16 kusov.

Poradové ¢islo: 2 Datum podania: 14.07.2026 09:56:52 Zverejnené: 15.07.2026 13:00:51

Otazka uchadzaca:

v ramci sutaznych podkladov je aj "MHI_HS_Zhotovitel_Opis_Harmonogram" v fiom sa nachadzaju 2 zalozky "Oddelené roky" a "Neddelené roky".
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Obstaravatel: MH Invest, s.r.o.

Tieto HMG nie su vzajomnom sulade. Méze VO usmernit, podla ktorého z uvedenych HMG sa ma uchadzac riadit, resp. je spravny?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel identifikoval administrativnu chybu v dokumente, ktory tvori prilohu Opisu predmetu zakazky aje oznaceny
+,MHI_HS_Zhotovitel_Opis_Harmonogram®, spoc€ivajucu v nesllade medzi zalozkami ,Oddelené roky“ a ,Neoddelené roky“, pricom uvedeny
harmonogram je Indikativnym harmonogram podla Zmluvy o dielo.

Zaroven v obidvoch zalozkach bola uvadzana polozka ,Technicka infrastruktira — prelozka elektroenergetického zariadenia®, ktora nie je predmetom
tohto verejného obstaravania. Uvedena polozka bola z Indikativneho harmonogramu odstranena. Uvedené bolo vysvetlené uz v rdmci predosiého
vysvetlovania na podklade otazky iného uchadzaca.

Zaroven verejny obstaravatel zosuladil terminy realizacie stavebného objektu ,SO 2.11 Odstranenie pévodnej obecnej komunikacie“ uvedené v
zalozkach ,,0ddelené roky” a ,Neoddelené roky"“.

Verejny obstaravatel v prilohe poskytuje opraveny dokument ,MHI_HS_ Zhotovitel Opis_Indikativny harmonogram_upravené® obsahujuci vysSie
uvedené Upravy.

Verejny obstaravatel zaroven upozoriuje, ze ,Indikativny harmonogram® ma vyluéne orientacny charakter a sluzi na informaciu uchadzacov. Zavazny
Harmonogram bude vypracovany uspeSnym uchadzaCom v sulade so zmluvnymi podmienkami a predlozeny na schvalenie verejnému
obstaravatelovi pred uzatvorenim zmluvy o dielo, pricom bude tvorit Prilohu €. 3 Zmluvy o dielo.

Poradové ¢islo: 1 Datum podania: 13.07.2026 14:07:46 Zverejnené: 13.07.2026 14:55:29

Zaujemca v ramci lehoty na predkladanie ponuk predlozil nasledujucu otazku nizSie:
Otazka zaujemcu:
"spravne chapeme, ze predmetom zakazky su nasledovné objekty:

2. Clenenie stavby na stavebné objekty

DOPRAVNA INFRASTRUKTURA - CESTNA

SO 2.01 Hrubé terénne Upravy a odstranenie stavieb

SO 2.02 Do¢asné objazdové komunikacie

SO0 2.03 Uprava $tatnej cesty 1/61

SO 2.04 Mostny objekt cestného nadjazdu

SO 2.05 Okruzna krizovatka §t. cesty 1/61

SO 2.07 Verejné osvetlenie

SO 2.08 Odvodnenie komunikacii so vsakovanim a odparovacimi priekopami
SO 2.09 Sadové upravy

SO 2.10 Prelozka obecnej komunikacie ( I.az IIl. Etapa )

SO 2.11 Odstranenie pévodnej obecnej komunikacie

SO 2.12 Odvodnenie komunikacii so vsakovanim a odparovacimi priekopami
SO 2.13 Sadové upravy

SO 2.14 Jednostranny chodnik pre peSich

SO 2.15 Verejné osvetlenie

a objekty uvadzané v Suhrnnej technickej sprave: TECHNICKA INFRASTRUKTURA - PRELOZKA ELEKTROENERGETICKEHO ZARIADENIA

SO 1.01 Prelozka VN linky ¢.232

SO 1.02 Trafostanica EH4

SO 1.03 Demontaz VNV a VNK

SO 1.04 VN kabel smer TS0016-012

S0 1.05 Uprava NN rozvodov, nie st predmetom zakazky?"

Odpoved verejného obstaravatela:

Na podklade predloZenej otazky, verejny obstaravatel potvrdzuje a uvadza, Ze zdujemca rozumie spravne, ze predmetom zakazky su nasledujuce
SO:

DOPRAVNA INFRASTRUKTURA - CESTNA

SO 2.01 Hrubé terénne Upravy a odstranenie stavieb

SO 2.02 Do¢asné objazdové komunikacie

SO0 2.03 Uprava $tatnej cesty 1/61

SO 2.04 Mostny objekt cestného nadjazdu

SO 2.05 Okruzna krizovatka $t. cesty 1/61

SO 2.07 Verejné osvetlenie

SO 2.08 Odvodnenie komunikacii so vsakovanim a odparovacimi priekopami
SO 2.09 Sadové upravy
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SO 2.10 Prelozka obecnej komunikacie ( I.az IIl. Etapa )

SO 2.11 Odstranenie pdévodnej obecnej komunikacie

SO 2.12 Odvodnenie komunikacii so vsakovanim a odparovacimi priekopami
SO 2.13 Sadové Upravy

SO 2.14 Jednostranny chodnik pre pesich

SO 2.15 Verejné osvetlenie,

priom predmetom zakazky NIE SU nasleduijtice objekty uvadzané v Suhrnnej technickej sprave:

TECHNICKA INFRASTRUKTURA - PRELOZKA ELEKTROENERGETICKEHO ZARIADENIA
SO 1.01 Prelozka VN linky &.232

SO 1.02 Trafostanica EH4

SO 1.03 Demontaz VNV a VNK

SO 1.04 VN kabel smer TS0016-012

SO 1.05 Uprava NN rozvodov
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