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1 Uvod

Cenova Cast obsahuje tieto Casti:

1 — Rekapitulacia stavby
2 — Supis prac

3 — Casti stavby

4 — Popis poloziek

5- Podrobny vykaz vymer

2 Vseobecné udaje

2.1 Cenova ponuka
Cenova ponuka a vsetky jej ¢lanky platia pre celu stavbu.

2.2 Vyklad cenovej casti

Cenova Cast sa musi vykladat spolu s nasledovnymi ¢astami (v tomto poradi):
- Zvazok 1 Pokyny pre uchadzacov

- Zvazok2 Zmluva o Dielo

- Zvazok 3 Poziadavky objednavatela

- Zvazok 5 Dokumentacia stavby

- Zvazok4 Cenova Cast

Cenova Cast’ obsahuje zoznam v8etkych poloZiek s celkovym poctom mernych jednotiek na v3etkych
Castiach stavby. Je to kompletny zoznam pracovnych €innosti nutnych k zhotoveniu diela zostaveny v danom
triedeni, vdanom Case a poznani. Cenova Cast sliZi na nacenenie diela tak, ako je naprojektované
v Dokumentacii stavby. VSetky materialy a ¢innosti potrebné k zhotoveniu diela st zahrnuté v jednotlivych
polozkach. Vykaz vymer je zostaveny z agregovanych poloziek. Ak niektory material, alebo €innost’ nie je
explicitne popisana v cenovej €asti, ma sa za to, ze je zahrnuta v niektorej z uvedenych poloziek.

2.3 Vymery

Vymery poloZiek, uvedené v nakladovej Casti su podla projektovej dokumentacie a uvadzaju sa za
ucelom zabezpecenia spolocnej zakladne pre ponuky v ramci verejnej sutaze. Vymery stanovuju mnozstvo prace,
t.j. ur€uju mnozstvo mernych jednotiek vyplyvajucich priamo z textu popisu polozky. VSetko, ¢o neobsahuje vykaz
vymer aje popisané vinej Casti dokumentacie na ponuku a jej jednotlivych zvazkov, je su€astou stavby
a zhotovitel je povinny zapocitat' si tieto prace a materialy do nakladov stavby.

Pri merani mnozstva prac, spdsobe alebo metéde merania a ocefiovani prac sa bude postupovat
v sulade so Zmluvnymi podmienkami vdeobecnymi a osobitnymi. Tam, kde je to aplikovatefné, budu zakladom
pre platbu skuto€né vymery objednanych a realizovanych prac ako boli vymerané zhotovitelom a overené
stavebnym dozorom resp. vymerané stavebnym dozorom a ocenené pri sadzbach a cenach uvedenych v supise
prac.

2.4 Cena polozky

Do ceny jednotlivych poloZiek je potrebné zahrnut celkové naklady spojené so splnenim predmetu
obstaravania a zmluvnych podmienok, t.j. vSetky prace, dodanie a dovoz zabudovanych materialov, dodanie,
dovoz a odvoz pomocnych materidlov a konstrukcii, vSetky drobné a pomocné prace, drobné a pomocné
materidly, vytyCenie navrhovanych inZinierskych sieti, overenie smerovej a vySkovej polohy jestvujucich
inZinierskych sieti sondaznymi jamami v miestach napojenia novych prekladok, spracovanie prevadzkovych
poriadkov, manudlov, mostnych zoSitov, doplfiujucich geometrickych planov a dokumentacie obdobného
charakteru, vykonanie vSetkych kontrol, funkénych skusok, revizii, aj skuSobnych prevadzok, vratane
vyhodnotenia a sprav, vykonanie vSetkych ¢innosti v suvislosti s preberacim konanim, kolaudaciou a uvedenim
do prevadzky, ako aj dozor a kontrolu zhotovitela, dozor a kontrolu spravcov cudzich zariadeni, materialy,
montaz, udrzbu, reZijné naklady, primerany zisk, dane a cla, ako aj vSetky vSeobecné rizika, zavazky, naklady na
udrzbu v zarucnej lehote a povinnosti popisané resp. zahrnuté v zmluve o dielo, ako aj pozadované ukony, sluzby
a zavazky podla zvazkov uvedenych v bode 2.2, pokial nie su uvedené v inej polozke.

Ak uchadzaé zisti, ze na niektoré prace nie je samostatna polozka, musi na tato skutoénost’
upozornit’ obstaravatela v ramci lehoty na spracovanie ponuk. Nie je mozné, aby niektora pracovna &innost
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nebola vykazana a v pripade, Ze nie je samostatne uréena, ide o druhotnu €innost i pracu, ktora technologicky
suvisi s popisanymi polozkami a jej ocenenie musi byt zapoc€itané v jednotkovej cene suvisiacich prac, hlavnych
¢innosti a konStrukcii.

Ceny poloziek, ku ktorym zhotovitel' neuviedol Ziadnu sadzbu alebo jednotkovu cenu, budu povazované
za naklady kryté inymi sadzbami a jednotkovymi cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

VSetky jednotkové ceny, sadzby a sumy sa uvadzaju v eurach (EUR).

2.5 Objednavanie materialu

Zhotovitel pri objednavkach bude vychadzat z dokumentacie stavby resp. inych pokynov, vydanych
stavebnym dozorom poc&as doby trvania zmluvy o dielo (ZoD).

2.6 PredloZenie cenovej ponuky

Uchadzac predlozi:

1. Cenovu ponuku 1x v elektronickej forme na CD nosici a 1x vytlacenu v papierovej forme v slovenskom
jazyku v originali aj v kazdej kopii svojej ponuky. Kazda strana vytlagenej ponuky bude parafovana opravnenym
zastupcom uchadzada. Titulnu stranu tychto materialov opediatkuje uchadzac¢ firemnou peciatkou. Uchadzacd
zodpoveda za to, Ze cenova ponuka predlozena v elektronickej forme na CD nosici a na papieri sa Uplne zhoduju.
V pripade rozdielov bude uchadzac¢ z verejnej sutaze vyluceny.

2. Doda sSpecifikaciu ceny Dokumentacie na vykonanie prac (DVP) v ¢leneni na objekty stavby —
uchadzac€ oceni €ast DVP, ktora spresiuje vyssie uvedeny rozsah dokumentacie, ktory bude k dispozicii. Ide o
niektoré detaily, ktoré sa daju upresnit az po urceni materialov a vyrobkov, ktorych upresnenie je su¢astou ponuky
uchadzaca napr. dielenské vykresy.

3. Doda specifikaciu ceny Dokumentacie skutoéného realizovania stavby (DSRS) v ¢leneni na
objekty stavby.

3 Pokyny pre zostavenie cenovej ponuky

3.1 Postup spracovania

Tato kapitola popisuje ako sa ma postupovat pri spracovani cenovej ponuky, ktord je spracovana
programom Excel.

Uchadzaé vyplni len stipec ,jednotkova cena“ v harku Supis prac (Zltou farbou podfarbeny stipec).

Dalej su popisané jednotlivé &asti ,Cenovej &asti*.

3.2 Popis prac
V Casti 4.2 Popis prac su uvedené vsetky agregované polozky.

3.3 Oceriovanie ponuky

Cast 4.3 Supis prac obsahuje sibor TENDER.XLSX, ktory pozostava z tyroch harkov:
- Rekapitulacia stavby

- Supis prac

- Casti stavby

- Popis poloziek

V harku ,Rekapitulacia stavby“ je uvedena cena kazdého objektu stavby, ako aj celkova cena stavby.
Uchadzac do tohto zoSita nezasahuije.

V harku ,Supis prac” su uvedené vietky agregované poloZky stavby. Sluzi na zadavanie jednotkovych
cien jednotlivych poloZiek (stipec vyfarbeny Zltou farbou).

V harku ,Casti stavby* st jednotlivé agregované polozky uvedené po jednotlivych &astiach stavby
(objektoch). Stanovenie jednotkovej ceny agregovanej polozky pre kazdu €ast stavby (objektu) bude vypocitané
automaticky. Uchadzac¢ do tohto harku nezasahuije.

Pri vypifiani ceny prac je potrebné dodrziavat tieto zasady:

- Vypliiuje sa len jednotkova cena v stipci na zltom podklade v harku Supis prac. Dalsie harky sa
prepocitaju automaticky.

- Jednotkova cena sa uvadza na 2 desatinné miesta.

- V8etky jednotkové ceny sa vykazuju v eurach (EUR).

- Cena sa vypliiuje bez medzier pri tisicoch a miliénoch.

- Kazdu cenu mozno po uvazeni kedykolvek prepisat.
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- Do ostatnych buniek sa nesmie zasahovat, mohlo by déjst k naruseniu programu. Nesmie sa menit
popis Casti stavby, poloziek, velkost vymer.

Zasah do tychto buniek méze mat’ za nasledok vyluéenie zo sut'aze.

3.4 VSeobecné poloZzky

VSeobecné polozky bude mozné fakturovat max. do vySky tendra. Obsah vSeobecnych poloziek je
suCastou Casti 4.2 Popis prac atiez 4.5 Podrobny vykaz vymer. Bliz§i popis je v Prilohe B. Komentar
k vS8eobecnym polozkam.

3.6 Zhodnost cien
Cena jednotlivych agregovanych poloziek je rovnaka pre vSetky Casti stavby (objekty).

4 Sposoby merania vymer

4.1  Meranie vymer

Pokial nie je v ZoD dohodnuty iny postup, vymery sa vypocCitavaju ako netto hodnoty z projektovane;j
dokumentacie stavby bez pripo€itania rezervy z titulu zvacsenia objemu, straty na objeme, stlacenia (zhutnenie),
odpadu alebo technologickych postupov zhotovitela.

Meranie vymer stavebnych prac pre ucely platby bude v sulade s postupom prijatym v popise predmetu
obstaravania, technicko-kvalitativnymi podmienkami a vykazom vymer podla poloziek tam uvedenych, nehladiac
na ziadne protichodné zvyklosti. Netto vymera alebo cena prac ukonéenych na mieste sa vzdy zmeria s vynimkou
pripadov predpisanych inym spbésobom.

4.2 Spravny pomer sadzieb a sum vo vztahu k stavbe

Uchadza¢ zaruci, Zze cena jeho ponuky a jednotkové sadzby su spravne vyvazené a ze ziadna Cast
vykazu vymer nie je ocenena vysokou cenou, ktora by mala za nasledok nizSiu cenu v inej Casti.

4.3 Platba za int metdédu vykonania

Zhotovitel si nebude narokovat Ziadne dalSie platby vo vztahu k akejkolvek metéde realizacie, ktora
mbze byt popisana resp. navrhnutda v dokumentacii ponuky stavebnych prac (zadani resp. sutaznych
podmienkach). Uvedené jednotkové sadzby v ,Supise prac” resp. ceny sa budu povazovat za platné pre
akukolvek metddu realizacie.

5 Pouzité skratky

Vo vykaze vymer su pouzité nasledujuce skratky:

den : den
hod : hodina
mes : mesiac
ks alebo kus : kus
par : par
sub : subor
kpl : komplet
m3 alebo m3 : meter kubicky
m2 alebo m? : meter Stvorcovy
m alebo b.m : bezny meter
¢. alebo Cis. : Cislo
km : kilometer
| : liter
kg : kilogram
t : tona = 1000 kg
() : priemer
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6 Prilohy:

A.

10.

VSEOBECNE USTANOVENIA K POLOZKAM POPISOVNIKA

(Metodicky pokyn Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR)

Préace suvisiace so vdeobecnym poziadavkami obstaravatela su definované popismi v Casti 4.4
Podrobny vykaz vymer v €innosti 000 - V8eobecné poloZky v procese obstaravania stavieb. Rozsah
vSeobecnych poziadaviek definuje obstaravatel.

Ciastkové prace v popise prac daného popisu polozky menovite neuvedené, ale s danym popisom
priamo suvisiace a vyplyvajuce z ponukovej dokumentacie a pre Upiné ukonéenie prac nevyhnutné,
musia byt zahrnuté v zakladnych polozkach. Je nepripustné predpokladat, ze popis poloziek
neobsahujuci vSetky podrobnosti pripista previest prace nizSej technickej, resp. kvalitativnej urovne,
ako je pre dany ucel obvyklé.

Popisy prac pre subory stavieb resp. stavby (objekty) alebo Casti stavieb obsahuju vo svojom suhrne
vSetky prace, vyplyvajluce zo sutaznych podkladov, resp. ponukovej dokumentacie, nutné pre ich
realizaciu. Obsahuju vzdy uceleny subor prac. Tieto subory svojim spésobom na seba nadvazuju a ich
¢lenenie a kvantifikaciu je potrebné stanovit v ramci celej stavby. Toto ustanovenie plati i pre vztah
podla jednotlivych poloziek zo supisu prac pre stavby (objekty) alebo Casti stavieb.

Zvlast je toto ustanovenie nevyhnutné uplatnit pri zemnych pracach, kde je potrebné stanovit' (v ramci
organizacie zemnych prac) rozsah celej stavby, t. z. hospodarenie s ornicou, vyuzitie zemnikov

a skladok, vhodnosti zemin, optimalizacie prepravnych vzdialenosti, postupu prac, klimatickych
vplyvov, postupovych terminov a pod.

Popisy prac zahffiaju vSetok material, vyrobky a polotovary, vratane mimo staveniskovej dopravy,
naloZenia a zloZenia, pripadne s uloZzenim. So samostatnymi ,dodavkami“ materialov sa neuvazuje
(okrem pripadov uvedenych vo vymedzujucich podmienkach Sestmiestneho kédu KP), ak obstaravatel
nerozhodne inak. Ak nie je v popisoch samostatne uvadzany vnutro staveniskovy presun hmét, je
sucastou zakladnych popisov prace (v sulade s rozhodnutim obstaravatela).

J

Popisy prac obsahuju aj pouzitie potrebnej mechanizacie, pokial obstaravatel nerozhodne inak.

Prace suvisiace s vytyCenim a vypracovanim vyrobnej dokumentacie, su obsiahnuté v polozkach prac
prislusnej stavby (objektu), okrem dokumentacie vyvolanej poziadavkami obstaravatefla (podfa
¢innosti 000).

VSetky skudky a testy materialov, konstrukcii a prac pozadovanych dokumentaciou stavby, su
obsiahnuté v poloZkach prislusnych prac. Vynimku tvoria skidky konstrukcii na rirovom vedeni,
skudky mostov statické, resp. dynamické atd'., ktoré su samostatnymi poloZkami popisovnika. Skusky
a testy vykonavané vyhradne ako menovité dodato¢né pozZiadavky obstaravatela musia byt tiez
popisané samostatne.

Zriadenie (montaz a dodavky) prac doCasného charakteru sa popisuje polozkami prisluSnej stavebne;j
¢innosti a ich odstranenie sa popisuje polozkami stavebnej ¢innosti 05 buracie prace a demolacie, ak
nie su v popisovniku predmetného KP uvedené ako samostatné polozky (napr. vynimkou je ocelové
doCasné premostenie). Za buranie a demolaciu sa vSeobecne povaZzuje tiez demontaz, rozoberanie
a pod.

Popisovnik obsahuje pre podzemné stavby samostatné poloZky suvisiace predovSetkym s razenim

a zriadovanim primarneho a definitivneho ostenia. Pre ostatné prace vykonavané v podzemi (napr.
definitivne drenazne potrubie, definitivne rozvody médii, Zelezobetonové konstrukcie stavieb,
konstrukcie vozoviek a pod.) sa pouziju polozky z jednotlivych stavebnych ¢innosti s tym, Ze v supise
prac bude uvedené, Ze tieto prace budu realizované v podzemi.

V popise vSetkych poloziek su obsiahnuté vSetky do uvahy prichadzajice zname rizika a pozadované
zaistenie bezpecénosti prace, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia.
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11. Popisy poloziek zahffiaju nasledujuce Standardné parcialne ¢innosti pokial obstaravatel nestanovi

inak:

- pripravu pracoviska vratane pristupu

- Upravu, oCistenie a oSetrenie styénych pléch a konstrukcii

- dodanie materialu a dielcov v poZadovanej kvalite

- zhotovenie prace (vratane Skar, spojov, uloZenia a pod.) podla technologického predpisu

- nutnu ochranu bezpecnosti prace

- technologické manipulacie v pracovnhom priestore

- montazne prostriedky a pomocky

- potrebné doc€asné upravy

- Upravy, ocCistenie a oSetrenie pracoviska

- zaistenie pracoviska proti vSetkym vplyvom znemoziujucim alebo stazujucim pracu
(zimné opatrenia a pod.)

12. Prace tzv. ,prevadzkovych suborov resp. technoldgie® sa popisuju prisludnymi popismi (€innostami)
Klasifikacie produkcie oddielu 45 zac¢lenenim do prislusnych podtried KP tak, aby bola vytvorena
priama vazba medzi prislusnymi zariadeniami a prislusnymi stavebnymi pracami. Specifickost tychto
zariadeni je tak rozsiahla, Ze ju nie je mozné vyCerpavajuco a logicky pre dany druh stavebnych prac
jednoznaéne zaradit do triediaceho systému. Cinnosti, (ktoré nemaju v popisoch podtriedy KP
primerany ekvivalent) nakolko predmetny triediaci systém a popisovanie stavebnych prac je otvoreny,
umozriuje zaradovat’ potrebné popisy priebezne aj s priradenim numerickych kédov resp. dalSieho
podrobnejSieho triedenia postupne do systému popisov (aj Triednika stavebnych prac) tak, ako to
bude aktualne potrebné.

13. Popis agregovanych poloziek musi byt identicky s popismi vyplyvajucimi z popisovnika spracovaného
v zmysle metodického pokynu 1/2004 MVRR SR.

HADE s.r.o0.. Zvdzok IV., ¢ast IV.1 Preambula
Jarabinkova 8D 821 09, Bratislava



Stavba:- /14 Harmanec - rekonstrukcia mosta ev. ¢. 14 - 003 strana 7

B. KOMENTAR K VSEOBECNYM POLOZKAM

00040221 PROJEKTOVE PRACE, STAVEBNA CAST (STAVEBNE OBJEKTY VRATANE ICH
TECHNICKEHO VYBAVENIA), NAKLADY NA VYPRACOVANIE NA VYKONANIE PRAC
Uchadza¢ oceni Dokumentaciu na vykonanie prac (DVP), ktora spresniuje rozsah dokumentacie stavby.
Ide o detaily, ktoré sa daju spresnit az po uréeni materialov a vyrobkov, ¢o je su€astou ponuky uchadzaca (napr.
odvodnenie mosta, ai.). Zarovefl sa vrozsahu DVP dopracuju vykresy a detaily po upresneni technoldgie
stavebnych prac, harmonogramu vystavby a v zmysle zaverov prieskumov a monitoringu vykonavanych v
priebehu vystavby. Rozsah dokumentacie je bliZ8ie uréeny aj vo Zvazku 3 Poziadavky objednavatefa (TP019).

00040222 PROJEKTOVE PRACE, STAVEBNA CAST (STAVEBNE OBJEKTY VRATANE ICH
TECHNICKEHO VYBAVENIA), NAKLADY NA DOKUMENTACIU SKUTOCNEHO ZHOTOVENIA STAVBY
Dokumentacia skuto¢ného realizovania stavby (DSRS) bude zhotovena podla poziadaviek stanovenych
v TKP, vratane prepoctu zatazitelnosti, mostného zoSita a manualu uzivania.

00060111 ZARIADENIE STAVENISKA - ZHOTOVENIE
Zariadenie staveniska je majetkom zhotovitela.

00060112 ZARIADENIE STAVENISKA - PREVADZKA
Zhotovitel v ramci prevadzky zabezpec&i aby bolo stavenisko ochranené proti vstupu nepovolanym
osobam pocas celej doby stavby. Finan¢éna Ciastka uvedend v ponuke je kone&nou sumou.

00060113 ZARIADENIE STAVENISKA - ODSTRANENIE
Po odstraneni zariadenia staveniska je zhotovitel stavby povinny dat terén do pdvodného stavu
a odovzdat pisomne maijitelovi, pripadne spravcovi pozemkov, pisomnu zapisnicu so suhlasom majitela
o prevzati pozemkov. Zapisnicu odovzda zhotovitel pred pisomnym odovzdanim objektov objednavatelovi.

00060124 DOPRAVNE ZNACENIE - DOCASNE
DocCasné dopravné znacenie zhotovitel zabezpedi vratane osadenia, prenajmu, udrzby a odstranenia
DDZ, vratane betonovych zvodidiel. Technicka Specifikacia v zmysle PD, odsuhlasenie prisluSnym dopravnym
inSpektoratom (DI) a dalSich potrebnych povoleni zabezpec€uje zhotovitel. Schémy prenosného dopravného
znagenia poc€as vystavby su uvedené vo zvazku 5, v prilohe D.1.4. Dopravné znalenie. Pripadné zmeny
do¢asného DZ pre realizaciu ako aj odsuhlasenie a urCenie dopravného znacenia tychto zmien si zabezpedi
zhotovitel na vlastné naklady.

00000105 DOPRAVNE ZNACENIE — SVETELNE SIGNALIZACNE ZARIADENIE
Sucastou doCasného DZ bude aj prenosné SSZ. SSZ bude osadené pocCas celej doby pouzitia
docasného DZ. V pripade nefunkénosti SSZ (napr. v pripade poruchy) zabezpeci zhotovitel regulovéika na
nevyhnutnu dobu.

C. POZNAMKY SPRACOVATELA DOKUMENTACIE NA PONUKU

Nakolko Triednik stavebnych prac (vydany Ministerstvom vystavby a regionalneho rozvoja SR €. 1/2004)
je zostaveny na zaklade metodiky, ktora sa nestotoznuje s metodikou doteraz pouzivaného triedenia podla TSKP
(Triednik stavebnych konstrukcii a prac), upozorinujeme uchadzac¢ov najma na niekol'ko délezitych bodov:

1) Mosty, mury - pohladovy dezén zapocitat do debnenia konstrukcie, v zmysle PD
- zabradlie, zvodidlo, zabradlové zvodidlo — ukotvenie zapocitat’ do jednotkovej ceny v zmysle PD,

- $pecialna uprava povrchu mostovky (zapec¢atujuca vrstva) — je pod polozkou SO 201-00 84010810
Nater omietok a betdnovych povrchov, farba epoxidova,

- do jednotkovej ceny vyrobkov a ocelovych konstrukcii zapodcitat spracovanie VTD,
- do jednotkovej ceny ocelovych konstrukcii zapocitat, spoje, kotvenie a kompletnu PKO,
2) Cesty a iné Casti stavby

- jestvujuce trvalé dopravné znacenie — doCasné prekrytie a odokrytie zapodcitat do prislusnej Casti
stavby v zmysle PD,

- do cien zapocitat Cistenie vozovky a nasypu cesty pred uvedenim do prevadzky.
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3)

Ostatné

pre Casti stavby charakteru inzinierskych stavieb zapocitat do jednotkovych cien aj potrebné leSenia
pokial nie je uvedené inak,

do ceny debneni v pripade potreby zapoditat podpery,
oplotenia, brany, zavory, dopravné znacky, prvky mobiliaru v agregovanej polozke zahffaju aj
potrebné zemné prace a betonarske prace,

izola&né prace, klampiarske prace a pod. €innosti, zapocCitat kompletné doplnky pre vietky systémy
(napr. prvky mechanického kotvenia, kliny, uchytenie, atd.),

pre Cinnosti ako su izolacie, natery, podklady z félii a pod. vykazujeme iba 1-krat zadkladnu plochu, na
ktorej sa budu tieto pracovné &innosti vykonavat’ a to hoci aj vo viacnasobnych vrstvach. Projektovou
dokumentaciou predpisany pocet vrstiev treba zohladnit v jednotkovej cene,

pri rekultivaénych pracach povrchové Upravy terénu obrobenim pddy vykazujeme iba 1-krat plochu,
ktora sa bude obrabat’ a to bez ohladu na to, Ze budu postupne pouzité viaceré techniky, ktoré su
predpisané v projektovej dokumentacii. Aplikaciu viacerych technik treba zohladnit v jednotkovej
cene,

pre ostatné Casti stavby kde je leSenie vykazané samostatne - ocenit kompletne vratane zabradlia.

V Bratislave, november 2025 Ing. Jozef Antol
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