
Stavba:   I/14 Harmanec - rekonštrukcia mosta ev.č. 14-003
Objekt:                  000 - Všeobecné položky

Č. KP Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

45.00.0

0 00 Všeobecné položky v procese obstarávania   

1 45.00.00 00040221 Projektové práce stavebná časť - DVP   kpl 1,000

45.00.00 00040221004021.S

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického 

vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie   kpl 1,000

Náklady na vypracovanie DVP   

1   1,000

2 45.00.00 00040222 Projektové práce stavebná časť - DSRS   kpl 1,000

45.00.00 00040222004022.S

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického 

vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby   kpl 1,000

Náklady na vypracovanie DSRS   

1   1,000

3 45.00.00 00060111 Zariadenie staveniska - zhotovenie   kpl 1,000

45.00.00 00060111006011.S Zariadenie staveniska - zhotovenie   kpl 1,000
Náklady na zhotovenie zariadenia staveniska, vrátane všetkého potrebného 

vybavenia a povolení   

1   1,000

4 45.00.00 00060112 Zariadenie staveniska - prevádzka   deň 240,000

45.00.00 00060112006012.S Zariadenie staveniska - prevádzka   deň 240,000

Náklady na prenájom, údržbu zariadenia staveniska počas realizácie   

240 240,000

5 45.00.00 00060113 Zariadenie staveniska - odstránenie   kpl 1,000

45.00.00 00060113006013.S Zariadenie staveniska - odstránenie   kpl 1,000

Náklady na odstránenie staveniska po dokončení diela   

1   1,000

6 45.00.00 00060124 Dočasné dopravné značenie   deň 240,000

45.00.00 00060124006024.S Dočasné dopravné značenie   deň 240,000

Osadenie, prenájom, údržba, odstránenie DDZ, tech. špecifikácia v zmysle 

PD, vrátane odsúhlasenie ODI a ďalších povolení   

240 240,000

7 45.00.00 00060231 Dočasné dopravné značenie - svetelná signalizácia   deň 240,000

45.00.00 00060231006031.S Dočasné dopravné značenie - svetelná signalizácia   deň 240,000

Náklady na osadenie, prenájom, údržbu a demontáž svetelnej signalizácie 

počas realizácie diela v jednotlivých etapách, tech. špecifikácia v zmysle PD   

240 240,000

8 45.00.00 00100334 Inžinierska činnosť skúšky a revízie ostatné skúšky   kpl 1,000

45.00.00 00100334000034.S Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky   kpl 1,000
Náklady na škúšky zabudovaných materiálov, pilót.... v zmysle 

odsúhlaseného KSP   
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Stavba:   I/14 Harmanec - rekonštrukcia mosta ev.č. 14-003
Objekt:                  000 - Všeobecné položky

Č. KP Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

1   1,000
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Stavba:   I/14 Harmanec - rekonštrukcia mosta ev.č. 14-003
Objekt:                  101-00 - Úprava cesty I/14

Č. KP Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

45.11.20 01 Zemné práce   

1 45.11.20 01010103 Prípravné práce odstránenie porastov krovín   m2 440,500

45.11.20 01010103010010.S
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 
mm, do 1000 m2   m2 440,500

Odstránenie travín a tŕstia na ľavej strane, rozsah v zmysle PD   

"výmera AutoCad"440,5   440,500

45.11.20 01010103010120.S
Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na 
hromadách pre plochu nad 100 do 1000m2   m2 440,500

Spálenie travín a tŕstia na ľavej strane, rozsah v zmysle PD   

"výmera AutoCad"440,5   440,500

2 45.11.20 01020400 Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch   m3 182,515

45.11.20 01020400020020.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 
do 1000 m3   m3 182,515
Výmena podložia v prípade nedostatočnej únosnosti v aktívnej zóne a 
autobusových zálivov, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD   

"výmera AutoCad"(171,63+193,4)*0,5   182,515

45.11.20 01020400020090.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 54,755

Predpoklad lepivosti 30%   

182,515*0,3   54,755

3 45.11.20 01040202 Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením   m3 182,515

45.11.20 01040202020010.S Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržnej horníny v aktívnej zóne   m3 182,515
Výmena podložia v prípade nedostatočnej únosnosti v aktívnej zóne a 
autobusových zálivov, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD   

"výmera AutoCad"(171,63+193,4)*0,5   182,515

45.11.20 583410004400.S Štrkodrva frakcia 0-63 mm   t 401,533

182,515 * 2,2   401,533

4 45.11.20 01060203 Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m   m3 204,545

45.11.20 01060203010240.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 204,545
Odvoz výkopového materiálu na riadenú skládku, vrátane poplatku za 
uskladnenie/recykláciu   

"odkopávka a prekopávka z výmeny podložia"182,515   182,515

"čistenie svahov"22,03   22,030

Súčet   204,545

45.11.20 01060203010250.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m   m3 5 522,715

Odvozná vzdialensoť do 30 km   

204,545*27   5 522,715

5 45.11.20 01080101
Povrchové úpravy terénu úprava pláne so  zhutnením 
v zárezoch   m2 365,030

45.11.20 01080101010010.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 365,030
Úprava pláne so zhutnením v mieste novej konštrukcie, tech. 
špecifkácia v zmysle PD   

"výmera AutoCad"171,63+193,4   365,030



6 45.11.20 01080402 Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch   m2 440,500
45.11.20 01080402010010.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 440,500

Úprava svahu cestného telesa na ľavej strane, rozsah v zmysle PD   

"výmera AutoCad"440,5   440,500

7 45.11.20 01080502
Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením 
trávnika ručne   m2 440,500

45.11.20 01080502030020.S Založenie trávnika parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2   m2 440,500

Úprava svahu cestného telesa na ľavej strane, rozsah v zmysle PD   

"výmera AutoCad"440,5   440,500

45.11.20 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 13,611

440,5 * 0,0309   13,611

45.26.22 02 Práce špeciálneho zakladania a konštrukcií   

8 45.26.22 02060905
Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, 
spevnenie geotextília a geomrežovina   m2 365,030

45.26.22 02060905010010.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , 
šírky od 0 do 3 m   m2 365,030
Úprava podložia v mieste výmeny neúnosného podložia, tech. 
špecifikácia a rozsah v zmysle PD   

"výmera AutoCad"171,63+193,4   365,030

45.26.22 693110001500.S Geotextília polypropylénová netkaná 600 g/m2   m2 401,533

365,03 * 1,1   401,533

45.11.11 05 Búracie práce a demolácie   

9 45.11.11 05030162
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a 
doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových   m2 993,400

45.11.11 05030162012410.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 
mm,  -0,25000t   m2 162,300
Odstránenie asf. konštrukcie v mieste výmeny obrusnej a ložnej vrstvy, 
rozsah v zmysle PD, vrátane naloženia   

"Výmera AutoCad"123,1+20,6+18,6   162,300

45.11.11 05030162012500.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 
mm,  -0,12500t   m2 464,300
Odstránenie asf. konštrukcie v mieste výmeny obrusnej vrstvy, rozsah 
v zmysle PD, vrátane naloženia   

"Výmera AutoCad"399,6+47,5+17,2   464,300

45.11.11 05030162022530.S
Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2,hr. nad 150 do 
200 mm,  -0,50000t   m2 366,800
Odstránenie asf. konštrukcie v mieste kompletnej výmeny konštrukcie 
vozvoky, rozsah v zmysle PD, vrátane naloženia   

"Výmera AutoCad"83,7+89,7   173,400

Odstránenie asf. konštrukcie v mieste autobusového zálivu, rozsah v 
zmysle PD, vrátane naloženia   

"Výmera AutoCad"103,7+89,7   193,400

Súčet   366,800

10 45.11.11 05030264

Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a 
doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva 
hrubého drven   m2 366,800

45.11.11 05030264032410.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr.200 do 300 m,  -0,40000t   m2 366,800
Odstránenie pôvodnej konštrukcie vozvoky v mieste výmeny 
kompletnej konštrukcie a autobusového zálivu, rozsah v zmysle PD, 
vrátane naloženia   

"Výmera AutoCad"83,7+89,7+103,7+89,7   366,800



11 45.11.11 05030507

Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a 
doplňujúcich konštrukcií zvislého dopravného 
značenia kovov   ks 3,000

45.11.11 05030507002410.S
Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi s bet. 
pätkami,  -0,08200t   ks 3,000
Odstránenie existujúceho zvislého dopravného značenia, rozsah v 
zmysle PD, vrátane základu a naloženia   

3   3,000

12 45.11.11 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava   t 429,150
45.11.11 05080200020010.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 429,150

Odvoz vybúraných hmôt na skládku, vrátane poplatku za 
uskladnenie/recykláciu   

"kamenivo"146,8   146,800

"bitumény"40,6+58,1+183,4   282,100

"značenie"0,25   0,250

Súčet   429,150
45.11.11 05080200020020.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 12 445,350

Odvozná vzdialenosť do 30 km   

429,15*29   12 445,350

45.23.31 22 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách   

13 45.23.31 22010104
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené 
(bez spojiva) štrkodrva   m2 365,030

45.23.31 22010104000250.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
250 mm   m2 365,030

Nová konštrukcia vozovky ŠD 0/32 mm, tech. špecifikácia v zmysle PD   

"výmera AutoCad"171,63+193,4   365,030

14 45.23.31 22020421

Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom 
cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené 
c   m2 365,030

45.23.31 22020421010024.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a 
zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 170 mm   m2 365,030

Nová konštrukcia vozovky, tech. špecifikácia v zmysle PD   

"výmera AutoCad"171,63+193,4   365,030

15 45.23.31 22030329

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí 
bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný 
postre   m2 365,030

45.23.31 22030329010020.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného 
v množstve 1,00 kg/m2   m2 365,030

Nová konštrukcia vozovky, tech. špecifikácia v zmysle PD   

"výmera AutoCad"171,63+193,4   365,030

16 45.23.31 22030330

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí 
bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací 
postrek   m2 1 883,990

45.23.31 22030330030030.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v 
množstve 0,50 kg/m2   m2 1 883,990

Nová konštrukcia vozovky, tech. špecifikácia v zmysle PD   

"výmera AutoCad"365,03+527,33+991,63   1 883,990

17 45.23.31 22030640
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí 
bitúmenové vrstvy asfaltový betón   m2 892,360

45.23.31 22030640012650.S
Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v 
pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 90 mm   m2 365,030

Nová konštrukcia vozovky, tech. špecifikácia v zmysle PD   

"výmera AutoCad"83,7+87,93+103,7+89,7   365,030



45.23.31 22030640042320.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z 
modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm   m2 527,330

Nová konštrukcia vozovky, tech. špecifikácia v zmysle PD   

"výmera AutoCad"123,1+20,6+18,6+83,7+87,93+103,7+89,7   527,330

18 45.23.31 22030641
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí 
bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový   m2 991,630

45.23.31 22030641010320.S
Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O  
strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m   m2 991,630

Nová konštrukcia vozovky, tech. špecifikácia v zmysle PD   

"výmera 
AutoCad"399,6+47,5+17,2+123,1+20,6+18,6+83,7+87,93+103,7+89,7   991,630

19 45.23.31 22250671
Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky 
normálny alebo zväčšený rozmer   ks 2,000

45.23.31 22250671060010.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, 
konzolu alebo objekt   ks 2,000
Zvislé dopravné značenie kompletné, tech. špecifikácia v zmysle PD, 
vrátane spojovacieho materiálu   

"325-10"2   2,000

45.23.31 404410175801

Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná 
značka,umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA2, P3, 
E2, SP1   ks 2,000

20 45.23.31 22250674
Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky 
stĺpiky   ks 2,000

45.23.31 22250674010110.S
Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového 
základu   ks 2,000
Zvislé dopravné značenie kompletné, vrátane vyhĺbenia jamy a 
zabetónovania, tech. špecifikácia v zmysle PD   

2   2,000

45.23.31 404440000100.S Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 2,000

45.23.31 404490008400.S Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky   ks 2,000

45.23.31 404490008600.S Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 2,000

21 45.23.31 22250776
Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné 
značenie striekané a náterové   m2 100,990

45.23.31 22250776000010.S
Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace 
čiary, vodiace prúžky   m 413,000

256+157   413,000

45.23.31 22250776000020.S
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo 
vykonávané z náterových hmôt   m2 18,150

18,15   18,150

45.23.31 22250776015110.S
Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar 
hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 250 mm   m 256,000
Realizácia vodorovného dopravného značenia, tech. špecifkácia v 
zmysle PD   

"601-51"256   256,000

45.23.31 22250776025120.S
Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar 
tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm   m 157,000
Realizácia vodorovného dopravného značenia, tech. špecifkácia v 
zmysle PD   

"601-60"122   122,000

"CIK-CAK"35   35,000

Súčet   157,000

45.23.31 22250776031120.S
Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom 
prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná   m2 18,150
Realizácia vodorovného dopravného značenia, tech. špecifkácia v 
zmysle PD   

"610-50 Prechod pre chodcov"1,85*0,5*18   16,650

"BUS"1,5   1,500



Súčet   18,150

22 45.23.31 22250784
Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné 
značenie plastové   m 9,000

45.23.31 22250784041720.S
Vodiaca línia v priechode pre chodcov zo studeného plastu 2x3 pruhy 
šírky 400 mm   m 9,000

9   9,000

23 45.23.31 22251083 Doplňujúce konštrukcie dilatačné škáry   m 137,000

45.23.31 22251083022071.S
Dilatačné škáry asf. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou 
za tepla, pozdĺžne/priečne   m 137,000
Ošetrenie pracovných spojov pružnou asfaltovou zálievkou, tech. 
špecifikácia v zmysle PD, vrátane zarezania komôrky a spojovacieho 
nástreku   

"priečne napojenia"8,5+8,5   17,000

"pozdĺžka pracovná škára"120   120,000

Súčet   137,000

45.23.31 111630000900.S
Asfaltová zálievka modifikovaná pre výplň škár vo vozovkách za 
horúca   kg 13,700

137 * 0,1   13,700

24 45.23.31 22251445
Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov 
komunikácií výstužná vložka   m2 100,000

45.23.31 22251445011120.S
Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenných 
vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 100 kN/m   m2 100,000
Spriahnutie vozovkových vrstiev výstužnou geomrežou, tech. 
špecifikácia v zmysle PD   

"výmera AutoCad"100   100,000

45.23.31 693210003400.S
Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, výstužná do 
asfaltových vrstiev vozoviek   m2 115,000

100 * 1,15   115,000

25 45.23.31 22251592
Doplňujúce konštrukcie čistenie vozovky a 
spevnených plôch   m2 991,630

45.23.31 22251592008035.S
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu 
alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou   m2 991,630

991,63   991,630



Stavba:   I/14 Harmanec - rekonštrukcia mosta ev.č. 14-003
Objekt:                 102 - Oprava chodníkov

Č. KP Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

45.11.20 01 Zemné práce   

1 45.11.20 01020400 Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch   m3 33,900

45.11.20 01020400020010.S Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3   m3 33,900
Odkopávka v mieste realizácie chodníkov, tech. špecifikácia a rozsah v 
zmysle PD   

226*0,15   33,900

45.11.20 01020400020090.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 10,170

Uvažovaná lepivosť 30%   

33,9*0,3   10,170

2 45.11.20 01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm   m3 58,826
45.11.20 01030202020010.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 58,826

Výkop ryhy pre odvodňovacie potrubie, rozsah v zmysle PD   

(1*1.36*6.5)+(1*1.58*14.5)+(1*1.45*17)   56,400

Výkop pre kanalizačnú šachtu a obrubníkovú vpusť, rozsah v zmysle PD   

(0.7*0.7*1.65*3)   2,426

Súčet   58,826

45.11.20 01030202020090.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm 
zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 17,648

Uvažovaná lepivosť 30%   

58,826*0,3   17,648

3 45.11.20 01040402 Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením   m3 37,473

45.11.20 01040402070010.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3   m3 37,473

Zásyp ryhy odvodňovacieho potrubia zo ŠD, rozsah v zmysle PD   

30,76   30,760

Zásyp okolo kanalizačnej šachty zo ŠD, rozsah v zmysle PD   

1,7   1,700

Medzisúčet   32,460
Dosypanie materiálu za obrubníkmi výkopovým materiálom, rozsah v 
zmysle PD   

0,06*83,55   5,013

Medzisúčet   5,013

Súčet   37,473

45.11.20 583410004300.S Štrkodrva frakcia 0-32 mm   t 71,412

32,46   32,460

4 45.11.20 01040501 Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia   m3 18,750

45.11.20 01040501070020.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením 
sypaniny   m3 18,750

Obsyp odvodňovacieho potrubia ŠP fr. do 22 mm, rozsah v zmysle PD   

((0.5*1*6.5)+(0.5*1*14)+(0.5*1*17))   18,750

45.11.20 583310003000.S Štrkopiesok frakcia 0-22 mm   t 41,250

18,75 * 2,2   41,250

5 45.11.20 01060203 Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m   m3 87,713



45.11.20 01060203010040.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 87,713
Odvoz výkopového materiálu na skládku/reckláciu, vrátane poplatku za 
uskladnenie/recykláciu   

33,9+58,826-5,013   87,713

45.11.20 01060203010050.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 2 368,251

Odvozná vzialenosť do 30 km   

87,713*27   2 368,251

6 45.11.20 01060600 Premiestnenie prehodením   m3 10,026
45.11.20 01060600070010.S Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4   m3 10,026

Manipulácia s výkopovým materiálom 2x   

5,013*2   10,026

7 45.11.20 01070101
Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok 
príložné   m2 196,023

45.11.20 01070101000010.S Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m   m2 196,023

((19.7*1.45*2)+(11.75*1.435*2)+(15.72*2.0*2)+(5.5*1.75*2))+((0.8*1.8*4)*
4)   196,023

45.11.20 01070101001010.S Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m   m2 196,023

196,023   196,023

8 45.11.20 01080101
Povrchové úpravy terénu úprava pláne so  zhutnením 
v zárezoch   m2 226,000

45.11.20 01080101010010.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 226,000
Úprava pláne so zhutnením v mieste novej konštrukcie chodníka, tech. 
špecifkácia v zmysle PD   

"výmera AutoCad"226   226,000

45.11.11 05 Búracie práce a demolácie   

9 45.11.11 05030162
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a 
doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových   m2 226,000

45.11.11 05030162022520.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. do 150 mm,  -
0,37500t   m2 226,000
Odstránenie asf. konštrukcie v mieste realizácie chodníka, rozsah v 
zmysle PD, vrátane naloženia   

"výmera AutoCad"226   226,000

10 45.11.11 05030264

Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a 
doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva 
hrubého drven   m2 226,000

45.11.11 05030264032410.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 300 m,  -0,40000t   m2 226,000
Odstránenie pôvodnej konštrukcie v mieste realizácie chodníka, rozsah v 
zmysle PD, vrátane naloženia   

"výmera AutoCad"226   226,000

11 45.11.11 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava   t 175,200
45.11.11 05080200020010.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 175,200

Odvoz vybúraných hmôt na skládku/recykláciu, vrátane poplatku za 
skládku/recykláciu   

"bitumény"84,8   84,800

"kamenivo"90,4   90,400

Súčet   175,200

45.11.11 05080200020020.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 5 081,090

Odvozná vzdialensoť 30 km   



175,21*29   5 081,090

12 45.11.11 05090503 Doplňujúce práce vŕtanie do železobetónu   cm 80,000

45.11.11 05090503016018.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - 
železobetónových -0,00075t   cm 80,000
Zhotovenie prestupu v opornom múre pre vyústenie odovodňovacieho 
potrubia, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD   

80   80,000

45.26.23 11 Betonárske práce   

13 45.26.23 11010201 Základy pätky betón prostý   m3 1,250
45.26.23 11010201060010.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30   m3 1,250

Základové pätky kompletné pre ukotvenie zastávkového prístrešku, tech. 
špecifikácia v zmysle výrobcu   

0,5*0,5*1*5   1,250

14 45.26.23 11010211 Základy pätky debnenie tradičné   m2 10,000
45.26.23 11010211011010.S Debnenie základových pätiek mostných konštrukcií  - zhotovenie   m2 10,000

0,5*1*4*5   10,000
45.26.23 11010211011020.S Debnenie základových pätiek mostných konštrukcií  - odstránenie   m2 10,000

10   10,000

15 45.26.23 11200301
Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón 
prostý   m3 0,147

45.26.23 11200301031510.S Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15   m3 0,147

Podkladný betón C 12/15 pod šachty, tech. špecifikácia v zmysle PD   

(0,7*0,7*0,1)*3   0,147

45.23.31 22 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách   

16 45.23.31 22010104
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez 
spojiva) štrkodrva   m2 226,000

45.23.31 22010104000140.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 
mm   m2 226,000

Nová konštrukcia chodníka zo ŠD 0/32 mm, tech. špecifikácia v zmysle 
PD   

"Výmera AutoCad"226   226,000

17 45.23.31 22020421

Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom 
cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené 
c   m2 195,000

45.23.31 22020421020010.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, 
CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm   m2 195,000

Nová konštrukcia chodníka, tech. špecifikácia v zmysle PD   

"Výmera AutoCad"195   195,000

18 45.23.31 22040417
Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov 
zámkovej dlažby betónovej   m2 195,000

45.23.31 22040417010230.S
Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 80 mm do lôžka z kameniva 
ťaženého s vyplnením škár   m2 16,000

Slepecká úprava chodníka, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane lôžka   

"výmera AutoCad - nopková"13,5   13,500

"výmera AutoCad - drážková"2,5   2,500

Súčet   16,000

45.23.31 592460019900.S Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 400x400x80 mm, prírodná   m2 16,320

"výmera AutoCad - nopková"13,5   13,500

"výmera AutoCad - drážková"2,5   2,500

Súčet   16,000



45.23.31 22040417020053.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm 
pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm   m2 179,000
Dodávka a montáž dlaždeného krytu chodníkov, tech. špecifikácia v 
zmysle PD, vrátane lôžka   

"výmera AutoCad"179   179,000

45.23.31 592460008300.S Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x200x80 mm, prírodná   m2 182,580

179 * 1,02   182,580

45.23.31 22040417900020.S Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm   m 160,000

160   160,000

19 45.23.31 22250671
Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky 
normálny alebo zväčšený rozmer   ks 2,000

45.23.31 22250671060010.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, 
konzolu alebo objekt   ks 2,000
Osadenie a montáž zastávkových označníkov, tech. špecifikácia v 
zmysle PD   

2   2,000

45.23.31 404410175864 Zastávkový označník   ks 2,000

20 45.23.31 22250674
Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky 
stĺpiky   ks 2,000

45.23.31 22250674010110.S
Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového 
základu   ks 2,000

Osadenie a montáž stĺpikov označníkov, tech. špecifikácia v zmysle PD, 
vrátane hĺbenia jamy a betónového základu   

2   2,000

45.23.31 404490008400.S Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky   ks 2,000

45.23.31 404440000100.S Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 2,000

45.23.31 404490008600.S Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 2,000

21 45.23.31 22250980 Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové   m 128,600

45.23.31 22250980010031.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu 
prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 5,000

Dodávka a montáž betónových obrubníkov do bet. lôžka, tech. 
špeficikácia v zmysle PD   

"nájazdový obrubník"5   5,000

45.23.31 592170002400.S Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm   ks 5,050

5 * 1,01   5,050

45.23.31 22250980010131.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu 
prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 123,600

Dodávka a montáž betónových obrubníkov do bet. lôžka, tech. 
špeficikácia v zmysle PD   

"cestný obrubník so skosením"107,1   107,100

"cestný obrubník rovný, pre úpravu prechodu"6,25*2   12,500

"nábehový obrubník pri vjazdoch do dvorov"4   4,000

Súčet   123,600

45.23.31 592170001000.S Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm   ks 108,171

107,1   107,100

45.23.31 592170000700.S Obrubník cestný prechodový , lxšxv 1000x200x150 mm   ks 4,040

4   4,000

45.23.31 592170002100.S Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm   ks 12,625

12,5   12,500

22 45.23.31 22250981 Doplňujúce konštrukcie obrubníky záhonové   m 103,550

45.23.31 22250981010021.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. 
pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 103,550

Dodávka a montáž betónových obrubníkov do bet. lôžka, tech. 
špeficikácia v zmysle PD   



"výmera AutoCad"103,55   103,550

45.23.31 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný   ks 104,586

103,55   103,550

45.23.13 27

Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, 
kanalizáciach, teplovod., produkt. a rozvod. medi. 
plynov   

23 45.23.13 27030421 Kanalizácie rúry plastové PE, PP   m 38,000
45.23.13 27030421024236.S Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 12 DN 200   m 38,000

Dodávka a montáž odvodňovacieho potrubia PP DN200, tech. 
špecifikácia v zmysle PD, vrátane tesnenia a tvaroviek   

"výmera AutoCad"6,5+14,5+17   38,000

24 45.23.13 27031172 Kanalizácie ostatné konštrukcie vpusty kanalizačné   ks 3,000
45.23.13 27031172030020.S Osadenie uličnej vpuste kompletnej   ks 3,000

Dodávka a montáž obrubníkovej vpuste, tech. špecicikácia v zmysle PD   

3   3,000

45.23.13 286630036300.S Uličný vpust kompletný, vrátane kalového koša   ks 3,000

3   3,000

45.23.13 552410002900.S Mreža obrubníková - radbuza   ks 3,000

3   3,000

25 45.23.13 27031175 Kanalizácie ostatné konštrukcie skúšky tesnosti   m 38,000
45.23.13 27031175010020.S Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm   m 38,000

38   38,000

26 45.23.13 27201391
Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky 
atď. štrkopiesok   m3 5,700

45.23.13 27201391000010.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 5,700

Lôžko pod odvodňovacie potrubie, tech. špecifikácia v zmysle PD   

(1*0.15*6.5)+(1*0.15*14.5)+(1*0.15*17)   5,700

45.24.70 31 Hydromelioračné práce   

27 45.24.70 31210303 Spevnené plochy dlažby lomový kameň   m2 2,500

45.24.70 31210303020210.S
Dlažba z lomového kameňa na maltu z 400 kg cementu na m3 malty, s 
vyškárovaním maltou MCs hr. 250 mm   m2 2,500

Dodávka a montáž dlžaby z LK v mieste výtoku potrubia, tech. 
špecifikácia v zmysle PD, vrátane škárovania   

2,5   2,500

45.34.20 67 Montáž zámočníckych konštrukcií   

28 45.34.20 67070324 Zastrešenie prístrešky, markízy pevné   ks 1,000
45.34.20 67070324000520.S Montáž zastávkového prístrešku so strechou   ks 1,000

Dodávka a montáž zastávkového prístrešku, tech. špecifikácia v zmysle 
PD, vrátane kotvenia   

1   1,000

45.34.20 553560018200.S Prístrešok zastávkový   ks 1,000



Stavba:   I/14 Harmanec - rekonštrukcia mosta ev.č. 14-003
Objekt:                   201 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 14-003

Č. KP Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

45.11.20 01 Zemné práce   

1 45.11.20 01010103 Prípravné práce odstránenie porastov krovín   m2 175,000

45.11.20 01010103010010.S
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, 
do 1000 m2   m2 175,000
Odstránenie krovín a náletových drevín v okolí mosta, rozsah v zmysle 
PD,   

"výmera AutoCad"175   175,000

45.11.20 01010103010120.S
Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách 
pre plochu nad 100 do 1000m2   m2 175,000
Odstránenie krovín a náletových drevín v okolí mosta, rozsah v zmysle 
PD,   

"výmera AutoCad"175   175,000

2 45.11.20 01020400 Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch   m3 99,364

45.11.20 01020400020010.S Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3   m3 99,364

Odkop prechodových oblastí mosta, rozsah v zmysle PD   

4,61*8,29*2*1,3   99,364

45.11.20 01020400020090.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 29,809

Uvažovaná lepivosť 30%   

99,364*0,3   29,809

3 45.11.20 01020600 Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov   m3 90,000
45.11.20 01020600020010.S Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3   m3 90,000

Prehĺbenie a prečistenie dna potoka pred a za mostným objektom, rozsah 
v zmysle PD   

10*9*0,5*2   90,000

45.11.20 01020600020190.S Príplatok za výkopy v tečúcej vode pri ltm hornina 3   m3 90,000

90   90,000

4 45.11.20 01040402 Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením   m3 27,059

45.11.20 01040402070010.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3   m3 27,059
Zásyp prechodovej oblasti po vrstvách so zhutnením, tech. špecifikácia v 
zmysle PD   

"výmera AutoCad"1,36*8,29*2*1,2   27,059

45.11.20 583410004300.S Štrkodrva frakcia 0-32 mm   t 59,530

27,059 * 2,2   59,530

5 45.11.20 01040501 Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia   m3 12,524

45.11.20 01040501070210.S Prísyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb so sklonom do 1:5   m3 12,524
Tesniaca vrstva zo ŠP v prechodovej oblasti, tech. špecifikácia v zmysle 
PD, vrátane tesniacej fólie   

2,34*0,3*8,92*2   12,524

45.11.20 583310002700.S Štrkopiesok frakcia 0-8 mm   t 27,553

12,524   12,524

45.11.20 283230006550.S Tesniaca fólia   m2 51,313

44,62   44,620



6 45.11.20 01060203 Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m   m3 203,514

45.11.20 01060203010240.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 203,514
Odvoz výkopového materiálu na skládku/recykláciu, vrátane poplatku za 
uskladnenie/recykláciu   

"odkopávka a prekopávka z prechodovej oblasti"99,364   99,364

"čistenie koryta potoka"90   90,000

"úprava svahov cestného telesa"8,69   8,690

"materiál z vrtov mikropilót"5,46   5,460

Súčet   203,514

45.11.20 01060203010250.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m   m3 5 494,878

Odvozná vzdialenosť 30 km   

203,514*27   5 494,878

7 45.11.20 01060700 Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie   m3 5,460
45.11.20 01060700070020.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 5,460

Naloženie výkopového materiálu z vŕtania mikropilót   

26*10,5*0,02   5,460

8 45.11.20 01080101
Povrchové úpravy terénu úprava pláne so  zhutnením v 
zárezoch   m2 53,680

45.11.20 01080101010010.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 53,680

Úprava pláne so zhutnením, tech. špecifikácia v zmysle PD   

"v prechodovej oblasti"2*8,5*2   34,000

"pod revíznym schodiskom"3,48+4,12   7,600

"pod odvodňovacími sklzom"6,08   6,080

"pod prechodovými blokmi za rímsami"2*1,5*2   6,000

Súčet   53,680

9 45.11.20 01080401 Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch   m2 186,663
45.11.20 01080401010010.S Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4   m2 186,663

Úprava svahom pod dlažbou z LK, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle v 
zmysle PD   

23,5*4,3+19,91*4,3   186,663

10 45.11.20 01080402 Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch   m2 173,800
45.11.20 01080402010010.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 173,800

Úprava svahom cestného telesa v okolí mosta, tech. špecifikácia a rozsah 
v zmysle v zmysle PD   

"výmera AutoCad"53,95+79,6+40,25   173,800

11 45.11.20 01080502
Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením 
trávnika ručne   m2 173,800

45.11.20 01080502030020.S Založenie trávnika parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2   m2 173,800
Úprava svahov cestného telesa trávnym semenon, rozsah v zmysle PD s 
prípadným doplnením ornice   

"výmera AutoCad"53,95+79,6+40,25   173,800

45.11.20 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 5,370

173,8 * 0,0309   5,370

45.26.22 02 Práce špeciálneho zakladania a konštrukcií   

12 45.26.22 02010309
Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z 
potrubia plastické   m 17,840



45.26.22 02010309066121.S Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 160   m 17,840

Pozdĺžna drenáž za oporou, tech. špecifikácia v zmysle PD,   

8,92*2   17,840

13 45.26.22 02020176
Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na 
povrchu tr.horniny VI   m 273,000

45.26.22 02020176050010.S
Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D  do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v 
hornine VI   m 273,000

Vrty pre realizáciu mikropilót, tech. špecifkácia v zmysle PD   

26*10,5   273,000

14 45.26.22 02040661 Pilóty mikropilóty v podzemí ťahové a tlakové   m 260,000
45.26.22 02040661020310.S Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové, pri priemere do 105 mm   m 260,000

Dodávka a montáž ťahových a tlakových mikropilót kompletných, tech. 
špecifikácia v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác   

"ťahové mikropilóty"12*10   120,000

"tlakové mikropilóty"14*10   140,000

Súčet   260,000

45.26.22 02040661020510.S
Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere mikropilóty 
do 105 mm   ks 14,000

14   14,000

45.26.22 02040661020520.S
Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej tlakom i ťahom, pri priemere 
mikropilóty do 105 mm   ks 12,000

12   12,000

15 45.26.22 02050132 Steny štetovnicové baranené kovové dielce   m2 42,000

45.26.22 02050132010020.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie na dĺžku do 
10 m   m2 42,000
Osadenie, prenájom, údržba, manipulácia štetovníc počas realizácie, 
rozsah v zmysle jednotlivých etáp realizácie   

3,5*6*2   42,000

45.26.22 134600000200.S Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) - prenájom   t 6,510

42 * 0,155   6,510

16 45.26.22 02050432 Steny odstránenie štetovníc kovové dielce   m2 42,000

45.26.22 02050432010010.S
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc zabaranených do 2 
rokov, do 10m   m2 42,000

42   42,000

17 45.26.22 02060618

Spevňovanie hornín a konštrukcií injektovanie 
vysokotlakové na povrchu kamenivom ťaženým, 
spojivom c   m 273,000

45.26.22 02060618004020.S
Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót alebo kotiev 
tlakom nad 0, 6 do 2,0 MPa (m)   m 273,000
Injektáž mikropilót, tech. špecifkácia v zmysle PD, vrátane všetkých 
materiálov a prác   

26*10,5   273,000

18 45.26.22 02060905
Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, 
spevnenie geotextília a geomrežovina   m2 186,663

45.26.22 02060905020010.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5 
, šírky od 0 do 3 m   m2 186,663
Realizácia separačnej geotextílie pod spevnenie svahu z LK, tech. 
špecifikácia v zmysle PD   

23,5*4,3+19,91*4,3   186,663

45.26.22 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2   m2 205,329

186,663 * 1,1   205,329

45.11.11 05 Búracie práce a demolácie   



19 45.11.11 05010105 Búranie konštrukcií základy železobetónové   m3 129,518

45.11.11 05010105002200.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií 
zo železobetónu,  -2,40000t   m3 129,518
Búranie jestvujúcej konštrukcie mosta, rozsah v zmysle PD, vrátane 
naloženia   

"rímsy"0,7*12,5+0,7*12,1   17,220

"úložný prah opôr"1,61*12,35*2   39,767

"mostné krídla"2*2,3+2*2+2*1,67+2*2,2   16,340

"spádový betón NK"0,06*10,205*11   6,735

"NK z prefab. ŽB nosníkov"10,81*0,5*9,15   49,456

Súčet   129,518

20 45.11.11 05030162
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a 
doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových   m2 165,289

45.11.11 05030162012400.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,  -
0,12500t   m2 28,330
Odstránenie pôvodnej konštrukcie ríms, rozsah v zmysle PD, vrátane 
naloženia   

"rímsy"1,25*12,5+1,05*12,1   28,330

45.11.11 05030162012410.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm,  
-0,25000t   m2 84,089

Odstránenie pôvodnej konštrukcie vozovky na moste, rozsah v zmysle 
PD, vrátane naloženia   

"asf. vrstvy na nosnej konštrukcií"8,24*10,205   84,089

45.11.11 05030162022430.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 
mm,  -0,50000t   m2 52,870
Odstránenie pôvodnej konštrukcie vozovky v prechodových oblastiach, 
rozsah v zmysle PD, vrátane naloženia   

"asf. vrstvy v prechodových oblastiach"3,11*8,5*2   52,870

21 45.11.11 05030261
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a 
doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého   m2 52,870

45.11.11 05030261022410.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 
do 150 mm,  -0,22500t   m2 52,870
Odstránenie pôvodnej konštrukcie vozovky v prechodových oblastiach, 
rozsah v zmysle PD, vrátane naloženia   

"prechodových oblastiach"3,11*8,5*2   52,870

22 45.11.11 05030264

Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a 
doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva 
hrubého drven   m2 52,870

45.11.11 05030264032400.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, 
hr.200 do 300 mm,  -0,40000t   m2 52,870

Odstránenie pôvodnej konštrukcie vozovky v prechodových oblastiach, 
rozsah v zmysle PD, vrátane naloženia   

"prechodových oblastiach"3,11*8,5*2   52,870

23 45.11.11 05030302

Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a 
doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov 
kamenných   m 24,600

45.11.11 05030302022400.S
Vytrhanie obrúb kamenných, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -
0,06500t   m 24,600

Odsránenie pôvodných kamenných obrubníkov na moste v prechodovej 
oblasti, rozsah v zmysle PD, vrátane naloženia   

12,5+12,1   24,600

24 45.11.11 05030407

Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a 
doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, 
oplot   m 24,600

45.11.11 05030407002405.S
Rozobranie cestného zábradlia so stĺpikmi osadenými do ríms alebo 
krycích dosiek,  -0,02500t   m 24,600



Odstránenie existujúceho zábradlia na moste, rozsah v zmysle PD, 
vrátane naloženia   

12,5+12,1   24,600

25 45.11.11 05040102
Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných 
tokoch dlažieb včítane podkladov z lomového kameň   m3 88,279

45.11.11 05040102001030.S
Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do 
cementovej malty   m3 88,279
Odstránenie existujúceho opevnenia potoka, rozsah v zmysle PD, vrátane 
naloženia   

23,5*4,3*0,45+19,91*4,3*0,5   88,279

26 45.11.11 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava   t 397,500
45.11.11 05080200020010.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 397,500

Odvoz vybúraných hmôt na skládku/recykláciu, vrátane poplatku za 
uskladnenie/recykláciu   

"betón, ŽB"310,9+11,9   322,800

"bitumény"3,6+21,1+26,5   51,200

"kamenivo"21,2   21,200

"obrubníky"1,6   1,600

"zábradlie"0,7   0,700

Súčet   397,500

45.11.11 05080200020020.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 11 527,500

Odvozná vzdialenosť 30 km   

397,5*29   11 527,500

27 45.11.11 05090605
Doplňujúce práce otryskanie železobetónovej 
konštrukcie   m2 31,980

45.11.11 05090605012302.S Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom   m2 31,980

Otryskanie opôr a krídel mosta, tech. špecifkácia a rozsah v zmysle PD   

10,8*1,23*2+1,1*1,23*4   31,980

45.22.11 11 Betonárske práce   

28 45.22.11 11010101 Základy pásy betón prostý   m3 18,457
45.22.11 11010101060410.S Základové pásy z betónu prostého vodostavebného C 25/30   m3 18,457

Zhotovenie betónového prahu spevnenia svahu z LK, tech. špecifikácia v 
zmysle PD, vrátane debnenia   

0,36*27,71+0,36*23,56   18,457

29 45.22.11 11019000 Základy - Prestup   ks 2,000
45.22.11 11019000000054.S Prestup v základoch z rúr DN 250, vrátane tesniacej sady   ks 2,000

Kompletná realizácia prestupu cez opory pre drenážne potrubie, tech. 
špecifikácia a rozsah v zmysle PD   

vrátane všetkých materiálov a prác potrebných ku realizácií   

1+1   2,000

30 45.22.11 11020901 Múry oporné a zárubné betón prostý   m3 5,000
45.22.11 11020901061610.S Múry a valy z betónu prostého tr. C 25/30   m3 5,000

Prípadná oprava poškodeného múru na pozemku pri mostnom objekte   

5   5,000

31 45.22.11 11050202
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory betón 
železový   m3 29,726

45.22.11 11050202071010.S Mostné opory a krídla z betónu železového tr. C 30/37   m3 29,726

ŽB nová časť opôr, tech. špecifikácia v zmysle PD   



0,67*10,84*2   14,526

ŽB krídla mostnej konštrukcie, tech. špecifikácia v zmysle PD   

2*2+2*1,73+2*2,2+2*1,67   15,200

Súčet   29,726

32 45.22.11 11050211
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory 
debnenie tradičné   m2 116,203

45.22.11 11050211011010.S Debnenie mostných konštrukcií-opôr, krídel výšky do 20 m, zhotovenie   m2 116,203

Debnenie novej časti opôr, tech. špecifikácia v zmysle PD   

1,25*10,84*2+2,09*10,84*2+0,67*4   75,091

Debnenie krídel mostnej konštrukcie, tech. špecifikácia v zmysle PD   

2,015*2+2,015*1,46+2,015*1,9+2,015*1,92+2,82*1,48+2,82*1,73+2,82*2,
2+2,82*1,13+2*4   41,112

Súčet   116,203
45.22.11 11050211011020.S Debnenie mostných konštrukcií-opôr, krídel výšky do 20 m, odstránenie   m2 116,203

116,203   116,203

33 45.22.11 11050221
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory výstuž z 
betonárskej ocele   t 10,867

45.22.11 11050221061010.S
Výstuž drieku opôr, krídel z betonárskej ocele B500 (10505) mostných 
konštrukcií   t 10,867

Betonárska výstuž novej časti opory, tech. špecifikácia v zmysle PD, 
vrátane spojovacieho materiálu   

3,975   3,975

Betnárska výstuž krídel mostnej konštrukcie, tech. špecifikácia v zmysle 
PD, vrátane spojovacieho materiálu   

1,723*4   6,892

Súčet   10,867

34 45.22.11 11050502
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb úložné prahy 
betón železový   m3 0,683

45.22.11 11050502081010.S Mostné bloky ložísk z betónu železového tr. C 35/45   m3 0,683

Realizácia mostných blokov ložísk, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle 
PD   

0,5*0,5*0,105*26   0,683

35 45.22.11 11050511
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb úložné prahy 
debnenie tradičné   m2 5,460

45.22.11 11050511011010.S
Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, 
zhotovenie   m2 5,460

Realizácia debnenia mostných blokov ložísk, tech. špecifikácia a rozsah v 
zmysle PD   

0,5*0,105*4*26   5,460

45.22.11 11050511011020.S
Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, 
odstránenie   m2 5,460

5,46   5,460

36 45.22.11 11050602
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy betón 
železový   m3 8,557

45.22.11 11050602081010.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 8,557

Nová ŽB rímsa mostného objektu, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane 
povrchovej úpravy   

0,32*13,42+0,32*13,32   8,557

37 45.22.11 11050611
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy 
debnenie tradičné   m2 12,300

45.22.11 11050611011010.S Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 12,300
Debnenie ríms na mostnom objekte, tech. špecifikácia v zmysle PD, 
vrátane všetkých materiálov a prác   



0,24*13,42+0,24*13,32+0,22*13,42+0,22*13,32   12,300

45.22.11 11050611011020.S Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 12,300

12,3   12,300

38 45.22.11 11050621
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy výstuž z 
betonárskej ocele   t 3,876

45.22.11 11050621061010.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)   t 3,876
Výstuž ríms na mostnom objekte, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane 
všetkých materiálov a prác   

1,938*2   3,876

39 45.22.11 11080202
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb 
mostné dosky betón železový   m3 31,776

45.22.11 11080202081010.S Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 35/45   m3 31,776
Dobetónovanie priestoru medzi prefabrikovanými nosníkmi - spriahujúca 
doska, tech. špecifikácia v zmysle PD   

3,31*9,6   31,776

40 45.22.11 11080211
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb 
mostné dosky debnenie tradičné   m2 21,480

45.22.11 11080211012030.S Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie   m2 21,480

Debnenie spriahujúcej dosky, tech. špecifikácia v zmysle PD   

5,94*2+0,5*9,6*2   21,480

45.22.11 11080211012230.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - 
odstránenie   m2 21,480

21,48   21,480

41 45.22.11 11080221
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb 
mostné dosky výstuž z betonárskej ocele   t 5,271

45.22.11 11080221061030.S
Výstuž spriahnutej dosky z betonárskej ocele B500 (10505) mostných 
konštrukcií   t 5,271
Dodávka a montáž výstuže spriahujúcej dosky, tech. špecifikácia v zmysle 
PD, vrátane spojovacieho materiálu a dištančných prvkov   

5,271   5,271

42 45.22.11 11200301
Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón 
prostý   m3 30,530

45.22.11 11200301031510.S Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15   m3 0,892

Podkladný betón pod pozdĺžnou drenážou za oporou, tech. špecifkácia v 
zmysle PD   

0,05*8,92*2   0,892
45.22.11 11200301061510.S Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 29,638

Betónové lôžko pod dlažku z LK, tech. špecifikácia v zmysle PD   

23,5*4,3*0,15+19,91*4,3*0,15   27,999
Betónové lôžko pod stupňovitý sklz z kameňa, tech. špecifikácia v zmysle 
PD   

0,14*7,42   1,039
Betónové lôžko pod dlažku spevnenej plochy za rímsami, tech. 
špecifikácia v zmysle PD   

2*1,5*2*0,1   0,600

Súčet   29,638

43 45.22.11 11200311
Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, debnenie 
tradičné   m2 1,784

45.22.11 11200311011510.S
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod 
potrubie,stoky a drobné objekty   m2 1,784

Debnenie podkladného bet. pod drenážnym potrubím, rozsah v zmysle PD   

0,1*8,92*2   1,784



44 45.22.11 11250901
Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón 
prostý   m 17,840

45.22.11 11250901012120.S
Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. do 150 mm, 
rúr DN 100-160   m 17,840
Pozdĺžna drenáž za oporou, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane 
debnenia   

8,92*2   17,840

45.23.31 12 Murárske práce   

45 45.23.31 12090114 Schodiská stupne železobetónové dielce   ks 22,000
45.23.31 12090114000140.S Osadenie železobetónovej schodnice   ks 22,000

Osadenie a montíž prefabrikovaných stupňov revízneho schodiska, tech. 
špecifikácia a rozsah v zmysle PD   

11+11   22,000

45.23.31 593720000400.S Stupeň schodiskový prefabrikovaný   ks 22,000

45.41.00 13 Omietkarské práce   m2

46 45.41.00 13091513
Vonkajšie povrchy stien reprofilácia zvislých a šikmých 
plôch maltou sanačnou   m2 113,960

45.41.00 13091513001153.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 30 mm   m2 56,980

Reprofilácia opory, tech. špecifkácia a rozsah v zmysle PD   

10,8*1,23*2+1,1*1,23*4   31,980

Oprava prípadného poškodenia múru na pozemku pri mostnom objekte   

25   25,000

Súčet   56,980

45.41.00 13091513001351.S Vyrovnanie zvisých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 2 mm   m2 56,980

Reprofilácia opory, tech. špecifkácia a rozsah v zmysle PD   

10,8*1,23*2+1,1*1,23*4   31,980

Oprava prípadného poškodenia múru na pozemku pri mostnom objekte   

25   25,000

Súčet   56,980

47 45.41.00 13091804 Vonkajšie povrchy stien škárovanie z malty   m2 31,980
45.41.00 13091804002201.S Škárovanie maltou cementovou, plôch z kameňa - stien   m2 31,980

Škárovanie opory, tech. špecifkácia a rozsah v zmysle PD   

10,8*1,23*2+1,1*1,23*4   31,980

45.22.11 15 Montáže prefabrikovaných konštrukcií   

48 45.22.11 15020402 Múry rímsy dielce železobetonové   m3 0,749
45.22.11 15020402000050.S Dodávka a montáž rímsového prefabrikátu   m3 0,749

Dodávka a montáž rímsového prefabrikátu, tech. špecifikácia v zmysle PD   

13,42*0,04*0,7+13,32*0,04*0,7   0,749

49 45.22.11 15080202
Vodorovné nosné konštr.pre mostné stavby nosníky 
dielce železobetonové   m3 24,773

45.22.11 15080202000520.S Dodávka a montáž mostného prefabrikovaného nosníka v celku   m3 24,773
Dodávka a montáž predpätých prefabrikovaných nosníkov novej 
konštrukcie, tech. špecifikácia v zmysle PD   

11*0,2*9,175+2*0,25*9,175   24,773



45.22.11 21 Špeciálne práce pri výstavbe mostov   

50 45.22.11 21080407
Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská 
elastomerové a gumené   ks 26,000

45.22.11 21080407020110.S Osadenie a montáž mostného ložiska elastomerného   ks 26,000

Dodávka a montáž elastomérových ložísk, tech. špecifikácia v zmysle PD, 
vrátane podliatia plastmaltou   

13+13   26,000

51 45.22.11 21200116
Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a 
protimrazové kliny zo štrkopiesku   m3 48,347

45.22.11 21200116000020.S Výplňové kliny za oporou z kameniva drveného hutneného po vrstvách   m3 48,347

Zásyp prechodovej oblasti so zhutnením - zosilnený prechodový klin, tech. 
špecifikácia v zmysle PD   

"výmera AutoCad"2,43*8,29*2*1,2   48,347

52 45.22.11 21200218 Podkladné.a vedľajšie konštrukcie epoxidová živica   m3 0,120
45.22.11 21200218001010.S Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste   m3 0,120

Zhotovenie drenážneho kanálika z plastbetónu, tech. špecifikácia v zmysle 
PD   

0,1*0,045*8,84+0,1*0,045*8,92*2   0,120

53 45.22.11 21250206 Doplňujúce konštrukcie zábradlia oceľové   m 29,160
45.22.11 21250206001010.S Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do ríms   m 29,160

Dodávka a montáž oceľového zábradlia na moste, tech. špecifikácia v 
zmysle PD, vrátane:   

- vŕtania otvorov pre kotvenie, vrátane vyčistenia   

- chemickej kotvy, kotevného a spojovacieho materiálu   

- podliatia plastmaltou   

- povrchovej úpravy   

16+13,16   29,160

45.22.11 553550001700.S Zábradlový systém pozinkovaný s výplňou z vodorovných oceľových tyčí   m 29,160

54 45.22.11 21250320
Doplňujúce konštrukcie odvodnenie mostov 
odvodňovače   ks 6,000

45.22.11 21250320001020.S Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu   ks 3,000

Osadenie a montáž mostného odvodnenia, tech. špecifikácia a rozsah v 
zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác   

3   3,000

45.22.11 552410007200.S
Závesné hrdlo, antikorové, zvislé HSD-2, DN 150, dĺ. 1500 mm pre 
mostný odvodňovač   ks 3,000

45.22.11 21250320002020.S Osadenie mostnej vpusti 300/500 mm   ks 3,000

Osadenie a montáž mostného odvodnenia, tech. špecifikácia a rozsah v 
zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác   

3   3,000

45.22.11 552410004000.S
Mostný odvodňovač-vpust HSD-2, odtok DN 150 zvislý, 300x500 mm, 
liatinový s prítlačnou prírubou   ks 3,000

55 45.22.11 21250424
Doplňujúce konštrukcie dilatačné zariadenia tesnenie 
dilatačných škár   m 47,140

45.22.11 21250424030020.S Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom   m 47,140

Tesnenie dilatačných a pracovných škár pružným tmelom, tech. 
špecifkácia v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác   

"PŠ opory"3,59*2   7,180



"PŠ sprahujúcej dosky"9,75   9,750

"DŠ rímsového prefabrikátu a ríms"13,53+13,42   26,950

"PŠ rims"1,63*2   3,260

Súčet   47,140

56 45.22.11 21250426
Doplňujúce konštrukcie dilatačné zariadenia mostné 
závery povrchové   m 24,460

45.22.11 21250426030110.S Dodávka a montáž dilatačného mostného záveru   m 24,460
Dodávka a montáž povrchového gumokovového mostného závru, tech. 
špecifikácia v zmysle PD, vrátane kotvenia   
krycieho plechu v mieste ríms, a ďalších materiálov a prác potrebných ku 
realizácií   

12,23*2   24,460

57 45.22.11 21250906 Doplňujúce konštrukcie drobné zariadenia oceľové   ks 61,000
45.22.11 21250906000110.S Montáž tabuľky s označením evidenčného a identifikačného čísla mostu   ks 4,000

2+2   4,000
45.22.11 404410176334.S Číslovanie, rozmer 175x280 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná   ks 4,000

45.22.11 21250906000310.S Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou   ks 26,000
Dodávka a montáž kotvenia ríms, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD, 
vrátane všetkých materiálov a prác   

13+13   26,000

45.22.11 21250906002010.S Osadenie kovových doplnkov mostného vybavenia - pozorovacie body   ks 31,000
Osadenie a montáž pozorovacích a pozorovaných bodov, tech. 
špecifikácia v zmysle PD   

"pozorovací bod"4   4,000

"vzťažný bod"3   3,000

"klincová značka"14   14,000

"čapová značka"4   4,000

"kruhový terč"6   6,000

Súčet   31,000

45.23.31 22 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách   

58 45.23.31 22010102
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez 
spojiva) štrkopiesok   m2 186,663

45.23.31 22010102000210.S
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 
do 100 mm zo štrkopiesku   m2 186,663

Podsyp zo ŠP pod dlažbu z LK, tech. špecifikácia v zmysle PD   

23,5*4,3+19,91*4,3   186,663

59 45.23.31 22010104
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez 
spojiva) štrkodrva   m2 83,700

45.23.31 22010104000250.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 
mm   m2 83,700
Nová konštrukcia vozovky ŠD 0/32 mm v prechodovej oblasti, tech. 
špecifikácia v zmysle PD   

"výmera AutoCad"4,65*9*2   83,700

60 45.23.31 22020421
Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom 
cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené c   m2 83,700

45.23.31 22020421010024.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, 
CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 170 mm   m2 83,700

Nová konštrukcia vozovky v prechodovej oblasti, tech. špecifikácia v 
zmysle PD   

"výmera AutoCad"4,65*9*2   83,700



61 45.23.31 22030329
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí 
bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postre   m2 83,700

45.23.31 22030329010020.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve 1,00 kg/m2   m2 83,700

Nová konštrukcia vozovky v prechodovej oblasti, tech. špecifikácia v 
zmysle PD   

"výmera AutoCad"4,65*9*2   83,700

62 45.23.31 22030330
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí 
bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek   m2 345,600

45.23.31 22030330030030.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v 
množstve 0,50 kg/m2   m2 345,600

Nová konštrukcia vozovky, tech. špecifikácia v zmysle PD   

"výmera AutoCad"19,2*9*2   345,600

63 45.23.31 22030640
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí 
bitúmenové vrstvy asfaltový betón   m2 257,400

45.23.31 22030640012650.S
Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v 
pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 90 mm   m2 83,700
Nová konštrukcia vozovky v prechodovej oblasti, tech. špecifikácia v 
zmysle PD   

"výmera AutoCad"(4,65*9)*2   83,700

45.23.31 22030640042130.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. 
asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm   m2 90,000

Nová konštrukcia vozovky na moste, tech. špecifikácia v zmysle PD   

"výmera AutoCad"10*9   90,000

45.23.31 22030640042320.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z 
modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm   m2 83,700
Nová konštrukcia vozovky v prechodovej oblasti, tech. špecifikácia v 
zmysle PD   

"výmera AutoCad"(4,65*9)*2   83,700

64 45.23.31 22030641
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí 
bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový   m2 172,800

45.23.31 22030641010320.S
Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O  strednozrnný, 
po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m   m2 172,800
Nová konštrukcia vozovky na moste a prechodových oblastiach, tech. 
špecifikácia v zmysle PD   

"výmera AutoCad"19,2*9   172,800

65 45.23.31 22040549
Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov z 
kameňa lomového   m2 10,500

45.23.31 22040549010130.S Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 25/30   m2 6,000

Zhotovenie spevnenej plochy z dlažby do betónu za rímsami, tech. 
špecifikácia v zmysle PD   

1,5*2*2   6,000

45.23.31 22040549010210.S
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30 hr. 100 mm, z 
lomového kameňa   m2 4,500

Zhotovenie kamenného stupňovitého sklzu, tech. špecifikácia v zmysle PD   

7,5*0,6   4,500

66 45.23.31 22250162 Doplňujúce konštrukcie zábradlie kompozitné   m 7,200
45.23.31 22250162010010.S Osadzovanie zábradlia kompozitného   m 7,200

Dodávka a montáž zábradlia revízneho schodiska, tech. špecifikácia v 
zmysle PD, vrátane:   

- vŕtania otvorov pre kotvenie, vrátane vyčistenia   

- chemickej kotvy, kotevného a spojovacieho materiálu   

- podliatia plastmaltou   



- povrchovej úpravy   

4+3,2   7,200

45.23.31 631260001025.S
Zábradlie kompozitné bez montáže výšky do 1200 mm, ukotvenie na 
pätky   m 7,200

67 45.23.31 22250356 Doplňujúce konštrukcie zvodidlá prefabrikované   m 25,000
45.23.31 22250356021210.S Dočasné betónové zvodidlo   m 25,000

Osadenie, prenájom, údržba, manipulácia a odstránenie dočasného bet. 
zvodidla počas realizácia v polovičnom profile   

25   25,000

68 45.23.31 22250980 Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové   m 29,100

45.23.31 22250980010432.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu 
prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou   m 29,100
Osadenie a montáž cestných obrubníkov v prechodových blokoch za 
rímsami, vrátane lôžka, tech. špecifikácia v zmysle PD   

1,5*4+2*4   14,000

Osadenie a montáž obrubníka rovnéh pozdĺž kameného stupňovitého 
sklzu, vrátane lôžka, tech. špecifikácia v zmysle PD   

5,4+1,5+0,8+2,2+5,2   15,100

Súčet   29,100

45.23.31 592170001000.S Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm   ks 14,140

1,5*4+2*4   14,000

45.23.31 592170002100.S Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm   ks 15,251

5,4+1,5+0,8+2,2+5,2   15,100

69 45.23.31 22251083 Doplňujúce konštrukcie dilatačné škáry rezané   m 101,670

45.23.31 22251083020010.S
Dilatačné škáry rezané v asf. kryte pozdĺžne/priečne pružnou asf. 
zálievkou   m 101,670
Úprava dilatačných a pracovných škár v asfaltovom kryte asfaltovou 
zálievkou, tech. pšecifikácia v zmysle PD, vrátane rezania a tesniaceho 
profilu   

"pozdĺž ríms"13,53+16,42   29,950

"pozdĺž mostného záveru"12,23*4   48,920

"okolo mostných odvodňovačov"1,6*3   4,800

"pozdĺžna pracovná škára"18   18,000

Súčet   101,670

70 45.23.31 22251284
Doplňujúce konštrukcie kábelovody z rúr alebo dielcov 
plastových   m 53,480

45.23.31 22251284017120.S Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rímse nad DN 80 do DN 110   m 53,480

Dodávka a montáž chráničky v rímse, tech. špecifikácia v zmysle PD   

13,42*2+13,32*2   53,480

45.24.11 32 Špeciálne práce na stavbách vodných diel   

71 45.24.11 32210708 Spevnené plochy dlažba lomový kameň   m2 186,663

45.24.11 32210708020020.S
Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s vyškárovaním 
cementovou maltou, hr. kameňa 250 mm   m2 186,663

Dodávka a montáž dlažy z LK, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane 
škárovania   

23,5*4,3+19,91*4,3   186,663

45.26.14 61 Izolatérske práce   



72 45.26.14 61010101
Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií 
náterivami a tmelmi   m2 70,595

45.26.14 61010101020010.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 
studena   m2 70,595
Hydroizolácia betónových konštrukcií pod úrovňou terénu - 1xALP-, tech. 
špecifikácia v zmysle PD   

"krídla"2,82*1,48+2,82*1,73+2,82*2,2+2,82*1,13+2*4+1,3*1,48+1,3*1,73+
1,3*2,2+1,13   34,606

"opora v prechodovej oblasti"(1,66*10,84)*2   35,989

Súčet   70,595

45.26.14 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,025

70,595 * 0,00035   0,025

45.26.14 61010101020020.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za 
studena   m2 141,190
Hydroizolácia betónových konštrukcií pod úrovňou terénu - 2xALN-, tech. 
špecifikácia v zmysle PD   

"krídla"2,82*1,48+2,82*1,73+2,82*2,2+2,82*1,13+2*4+1,3*1,48+1,3*1,73+
1,3*2,2+1,13   34,606

"opora v prechodovej oblasti"(1,66*10,84)*2   35,989

Súčet   70,595

45.26.14 246170001000.S Lak asfaltový opravný   t 0,060

70,595 * 0,00085   0,060

73 45.26.14 61010102 Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií pásmi   m2 35,989

45.26.14 61010102020020.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP 
pritavením   m2 35,989
Hydroizolácia betónových konštrukcií pod úrovňou terénu, tech. 
špecifikácia v zmysle PD   

"opora v prechodovej oblasti"(1,66*10,84)*2   35,989

45.26.14 628310001200.S
Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou 
rohožou a hliníkovou fóliou   m2 43,187

35,989 * 1,2   43,187

74 45.26.14 61010104
Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií 
termoplastmi   m2 35,989

45.26.14 61010104020120.S Zvislý ochranný a drenážny systém pre zaťažitelné podklady   m2 35,989

Plošná drenáž v prechodovej oblasti, tech. špecifikácia v zmysle PD   

"opora v prechodovej oblasti"(1,66*10,84)*2   35,989

75 45.26.14 61010105
Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií 
ochrannými a podkladnými textíliami   m2 70,595

45.26.14 61010105020020.S
Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre 
izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode   m2 70,595

Ochrana hydroizolácie betónových konštrukcií pod úrovňou terénu, tech. 
špecifikácia v zmysle PD   

"krídla"2,82*1,48+2,82*1,73+2,82*2,2+2,82*1,13+2*4+1,3*1,48+1,3*1,73+
1,3*2,2+1,13   34,606

"opora v prechodovej oblasti"(1,66*10,84)*2   35,989

Súčet   70,595

45.26.14 693110001500.S Geotextília polypropylénová netkaná 600 g/m2   m2 84,714

70,595 * 1,2   84,714

76 45.26.14 61010501
Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek náterivami a 
tmelmi   m2 110,911

45.26.14 61010501011110.S
Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z epoxidovej živice s 
posypom kremičitým pieskom cestných mostoviek   m2 110,911



Pečatiaca vrstva mostovky, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane 
brokovania povrchu   

10,81*10,26   110,911

45.26.14 245610001300.S 2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica   kg 88,729

110,911 * 0,8   88,729

77 45.26.14 61010502 Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek pásmi   m2 158,074
45.26.14 61010502010110.S Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek   m2 158,074

Zhotovenie hydroizolácie mostovky, tech. špecifikácia v zmysle PD   

"mostovka"10,81*10,26   110,911

"ochrana v mieste rímsy"1,75*13,53+1,75*13,42   47,163

Súčet   158,074

45.26.14 628340000100.S
Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou 
polyesterovou rohožou   m2 181,785

158,074 * 1,15   181,785

45.34.20 67 Montáž zámočníckych konštrukcií   

78 45.34.20 67110190 Oplotenie - Drôtené pletivo   kpl 1,000
45.34.20 67110190020020.S Montáž oplotenia strojového pletiva   m 10,000

Prípadná oprava/výmena oplotenia na pozemku pri mostnom objekte   

10   10,000

45.34.20 313290002800.S Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, kompletné   ks 1,000

25 * 0,04   1,000

79 45.34.20 67110500 Oplotenie vráta a vrátka oplotenia   kpl 1,000
45.34.20 67110500010020.S Montáž brány, prípadná oprava   ks 1,000

Prípadná oprava vstupnej brány na pozemku pri mostnom objekte   

1   1,000

45.34.20 553510010400.S Bránka dvojkrídlová   ks 1,000

45.34.20 67110500020110.S Montáž brány, prípadná oprava   ks 1,000

Prípadná oprava vstupnej brány na pozemku pri mostnom objekte   

1   1,000

45.34.20 553510010510.S Bránka vstupná   ks 1,000

45.44.20 84
Práce maliarske, natieračské, tapetárske, 
metalizácia   

80 45.44.20 84010815
Nátery omietky a betónové povrchy farba riediteľná 
vodou (akrylátová)   m2 103,508

45.44.20 84010815010160.S Náter betónu mosta akrylátový 2x ochranný elastický OS-B   m2 46,528

Zhotovenie náteru ríms odolného voči soliam, tech. špecifikácia v zmysle 
PD   

0,24*13,42+0,24*13,32+1,5*13,42+1,5*13,32   46,528

45.44.20 84010815010210.S Zjednocujúci náter betónových konštrukcií   m2 56,980

Zjednocujúci náter sanovavých plôch, tech. špecifikácia v zmysle PD   

10,8*1,23*2+1,1*1,23*4   31,980

Oprava prípadného poškodenia múru na pozemku pri mostnom objekte   

25   25,000

Súčet   56,980



Stavba:   I/14 Harmanec - rekonštrukcia mosta ev.č. 14-003
Objekt:                601 - Verejné osvetlenie

Č. KP Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

45.11.20 01 Zemné práce   

1 45.11.20 01030102 Hĺbené vykopávky jám nezapažených   m3 3,456
45.11.20 01030102020010.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 3,456

Výko jamy pre základ stožiara, tech. špecifikácia v zmysle PD   

0,8*0,8*1,8*3   3,456

45.11.20 01030102020090.S Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3   m3 1,037

Uvažovaná lepivosť 30%   

3,456*0,3   1,037

2 45.11.20 01060203 Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m   m3 3,456

45.11.20 01060203010040.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 
100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 3,456
Odvoz výkopového materiálu na skládku/recykláciu, vrátane poplatku za 
uskladnenie/recykláciu   

3,456   3,456

45.11.20 01060203010050.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 
100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 93,312

Odvozná vzdialenosť do 30 km   

3,456*27   93,312

3 45.11.20 01080101
Povrchové úpravy terénu úprava pláne so  zhutnením v 
zárezoch   m2 1,920

45.11.20 01080101010010.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 1,920

Úprava pláne so zhutnením, tech. špecifkácia v zmysle PD   

"pod základom stožiara"0,8*0,8*3   1,920

45.26.23 11 Betonárske práce   

4 45.26.23 11010201 Základy pätky betón prostý   m3 3,456
45.26.23 11010201050010.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25   m3 3,456

Betónový základ nového stožiara, tech. špecifikácia v zmysle PD   

0,8*0,8*1,8*3   3,456

5 45.26.23 11010211 Základy pätky debnenie tradičné   m2 17,280
45.26.23 11010211011010.S Debnenie základových pätiek  - zhotovenie   m2 17,280

0,8*1,8*4*3   17,280

45.26.23 11010211011020.S Debnenie základových pätiek  - odstránenie   m2 17,280

17,28   17,280

45.31.61 91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení   

6 45.31.61 91040403 Vedenia nadzemné NN vodiče NN izolované Bz   m 60,000
45.31.61 91040403010007.S Montáž vodiča zväzkového NFA2X 2x16 mm2   m 60,000

60   60,000

45.31.61 341110037900.S Kábel hliníkový závesný NFA2X 2x16 mm2   m 60,000



7 45.31.61 91060116 Vedenia nadzemné VVN 110 kV revízie   ks 3,000
45.31.61 91060116010015.S Revízia podperného bodu   ks 3,000

3   3,000

8 45.31.61 91080101 Káble Cu NN káble silové   m 40,000
45.31.61 91080101010007.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5   m 40,000

40   40,000

45.31.61 341110000750.S Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2   m 40,000

9 45.31.61 91200101
Svietidlá a osvetľovacie zariadenia stožiare 
osvetľovacie   ks 3,000

45.31.61 91200101011140.S Montáž stožiara oceľového   ks 3,000
Osadenie a montáž stožiarov osvetlenia, tech. špecifikácia v zmysle PD, 
vrátane všetkých materiálov a prác   

3   3,000

45.31.61 348370003610.S
Stožiar sadový bezpäticový trojstupňový s prírubou, výšky 6 m, d 
114/60/3P1K14   ks 3,000

45.31.61 348370004814.S Základový rošt pre stožiare   ks 3,000

10 45.31.61 91200202 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia svietidlá pouličné   ks 2,000
45.31.61 91200202042010.S Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj LED   ks 2,000

Montáž a zapojenie LED svietidla, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD, 
vrátane všetkých materiálov a prác   

2   2,000

45.31.61 348370000500.S LED svietidlo vonkajšie - v zmysle PD   ks 2,000

11 45.31.61 91200501
Svietidlá a osvetľovacie zariadenia príslušenstvo pre 
svietidlá   ks 2,000

45.31.61 91200501020030.S Výložník oceľový jednoramenný   ks 2,000
Osadenie a montáž výložníka osvetľovacieho, tech. špecifikácia v zmysle 
PD, vrátane všetkých materiálov a prác   

2   2,000

45.31.61 316770001000.S Výložník jednoramenný oceľový zinkový - v zmysle PD   ks 2,000

12 45.31.61 91200502
Svietidlá a osvetľovacie zariadenia príslušenstvo pre 
stožiare   ks 2,000

45.31.61 91200502010020.S Elektrovýstroj stožiara   ks 2,000

D+M elektrovýzbroje, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD, vrátane 
všetkých materiálov a prác   

2   2,000

13 45.31.61 91220201
Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia zachytávače 
pasívne FeZn   ks 6,000

45.31.61 91220201010010.S Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10   m 15,000

15   15,000

45.31.61 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, vrátane svoriek   kg 21,750

15 * 1,45   21,750

45.31.61 91220201010310.S Zachytávacia tyč FeZn   ks 6,000

6   6,000

45.31.61 354410022300.S Tyč zachytávacia FeZn 1,5 m, vrátane svoriek   ks 6,000



14 45.31.61 91260103 Závesné káble a vodiče   ks 3,000
45.31.61 91260103050010.S Záves kotevný a polokotevný   ks 3,000

D+M kotveného a polototevného závesu, tech. špecifikácia a rozsah v 
zmysle PD   

vrátane všetkých materiálov a prác   

3   3,000


