Stavba: 1/14 Harmanec - rekonstrukcia mosta ev.¢. 14-003
Obijekt: 000 - VSeobecné polozky
C. KP Kéd polozky Popis MJ Mcl?lfsgo
45.00.0
0 00 Vseobecné polozky v procese obstaravania
1 45.00.00 00040221 Projektové prace stavebna cast’ - DVP kpl 1,000
Projektové prace - stavebna Cast (stavebné objekty vratane ich technického
45.00.00 |00040221004021.S |vybavenia). naklady na vypracovanie realiza¢nej dokumentacie kpl 1,000
Naklady na vypracovanie DVP
1 1,000
2 45.00.00 00040222 Projektové prace stavebna cast’ - DSRS kpl 1,000
Projektové prace - stavebna ¢ast' (stavebné objekty vratane ich technického
45.00.00 00040222004022.S |vybavenia). naklady na dokumentaciu skutoéného zhotovenia stavby kpl 1,000
Naklady na vypracovanie DSRS
1 1,000
3 45.00.00 00060111 Zariadenie staveniska - zhotovenie kpl 1,000
| [45.00.00 [00060111006011.S |Zariadenie staveniska - zhotovenie [kpt | 1,000]
Naklady na zhotovenie zariadenia staveniska, vratane vsetkeho potrebneho
vybavenia a povoleni
1 1,000
4 45.00.00 00060112 Zariadenie staveniska - prevadzka den 240,000
| [45.00.00  [00060112006012.S |Zariadenie staveniska - prevadzka [der | 240,000|
Naklady na prenajom, udrzbu zariadenia staveniska pocas realizacie
240 240,000
5 45.00.00 00060113 Zariadenie staveniska - odstranenie kpl 1,000
[ [45.00.00 [00060113006013.S |Zariadenie staveniska - odstrénenie kol | 1,000|
Naklady na odstranenie staveniska po dokon&eni diela
1 1,000
6 45.00.00 00060124 Docasné dopravné znacenie den 240,000
| [45.00.00 [00060124006024.5 |Dogasné dopravné znacenie [der | 240,000
Osadenie, prenajom, udrzba, odstranenie DDZ, tech. Specifikacia v zmysle
PD, vratane odsuhlasenie ODI a dalSich povoleni
240 240,000
7 45.00.00 00060231 Docasné dopravné znacenie - svetelna signalizacia den 240,000
| [45.00.00 [00060231006031.5 |Dogasné dopravné znacenie - svetelna signalizacia [der | 240,000
Naklady na osadenie, prenajom, Udrzbu a demontaz svetelnej signalizacie
pocas realizacie diela v jednotlivych etapach, tech. Specifikacia v zmysle PD
240 240,000
8 45.00.00 00100334 Inzinierska ¢innost’ skusky a revizie ostatné skusky kpl 1,000
| [45.00.00 [00100334000034.5 [InZinierska &innost - skusky a revizie ostatné skusky [kpt | 1,000]

Naklady na Skusky zabudovanych materialov, pilot.... v zmysle
odsuhlaseného KSP
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Stavba:

/14 Harmanec - rekonstrukcia mosta ev.c. 14-003

Obijekt: 000 - VSeobecné polozky
X . N . Mnozstvo
C. KP Kaéd polozky Popis MJ celkom
1 1,000
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Stavba: 1/14 Harmanec - rekonstrukcia mosta ev.¢. 14-003

Objekt: 101-00 - Uprava cesty 1/14
X . 5 . Mnozstvo
C. KP Kod polozky Popis MJ celkom
45.11.20 01 Zemné prace
145.11.20 01010103 Pripravné prace odstranenie porastov krovin m2 440,500
QOdstranenie krovin a stromov s korefiom s priemerom kmena do 100

45.11.20 01010103010010.S  |mm, do 1000 m2 m2 440,500
Odstranenie travin a tfstia na lavej strane, rozsah v zmysle PD
"vymera AutoCad"440,5 440,500
Spalenie krovin a stromov s priemerom kmera do 100 mm na

45.11.20 01010103010120.S |hromadach pre plochu nad 100 do 1000m2 m2 440,500
Spalenie travin a tfstia na lavej strane, rozsah v zmysle PD
"vymera AutoCad"440,5 440,500

2 45.11.20 01020400 Odkopavky a prekopavky komunikacii,zeleznic,pléoch m3 182,515
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 3 nad 100

45.11.20 01020400020020.S |do 1000 m3 m3 182,515
Vymena poaroZia v pripade Neaosatocne] unosnost vV akiuvine] Zone a
autobusovych zalivov, tech. Specifikacia a rozsah v zmysle PD
"vymera AutoCad"(171,63+193,4)*0,5 182,515
Odkopavky a prekopavky nezapazené pre cesty. Priplatok za lepivost

45.11.20 01020400020090.S  |horniny 3 m3 54,755
Predpoklad lepivosti 30%
182,515%0,3 54,755

345.11.20 01040202 Konstrukcie z hornin nasypy so zhutnenim m3 182,515

45.11.20  [01040202020010.5  [Ulozenie sypaniny do nasypu nestdrznej hominy v aktivnej zone  [m3 | 182,515
Vymena podlozia v pripade nedostatocne] Unosnostl v akiivie) zone a
autobusovych zalivov, tech. Specifikacia a rozsah v zmysle PD
"vymera AutoCad"(171,63+193,4)*0,5 182,515

[45.11.20  [583410004400.5 |Strkodrva frakcia 0-63 mm [t | 401533]
182,515 * 2,2 401,533

4 4511.20 01060203 Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m m3 204,545
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4,

45.11.20 01060203010240.S [nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 204,545
Odvoz vykopoveno materialu na radenu skladku, vratane poplatku za
uskladnenie/recyklaciu
"odkopavka a prekopavka z vymeny podlozia“182,515 182,515
"Cistenie svahov"22,03 22,030
Sucet 204,545
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4,
nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich a za€atych

45.11.20 01060203010250.S  |1000 m m3 5522,715
Odvozna vzdialensot do 30 km
204,545*27 5522,715
Povrchové upravy terénu Gprava plane so zhutnenim

545.11.20 01080101 v zarezoch m2 365,030

[45.11.20  [01080101010010.S  [Uprava plane v zérezoch v hornine 1-4 so zhutnenim [m2 | 365,030]

Uprava plane so zhutnenim v mieste novej konstrukcie, tech.
Specifkacia v zmysle PD

"vymera AutoCad"171,63+193,4 365,030



6 45.11.20 01080402 Povrchové upravy terénu svahovanie v nasypoch m2 440,500

[ [45.11.20  [01080402010010.S [Svahovanie trvalych svahov v nasype [m2 | 440,500]
Uprava svahu cestného telesa na lavej strane, rozsah v zmysle PD
"vymera AutoCad"440,5 440,500

Povrchové upravy terénu Gpravy povrchov zalozenim

7 45.11.20 01080502 travnika ru¢ne m2 440,500
| [45.11.20  [01080502030020.5 |zalozenie travnika parkového vysevom na svahu nad 1:5 do 1:2 [m2 | 440,500]
Uprava svahu cestného telesa na lavej strane, rozsah v zmysle PD
"vymera AutoCad"440,5 440,500
[ [45.11.20  |005720001300.5  |Osivé trav - trévové semeno [kg |  13611]
440,5 * 0,0309 13,611
45.26.22 02 Prace Specialneho zakladania a konstrukcii

Spevinovanie hornin a konstrukcii oplastenie,

8 45.26.22 02060905 spevnenie geotextilia a geomrezovina m2 365,030
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklondo 1: 5,
45.26.22 02060905010010.S  |Sirky od 0 do 3 m m2 365,030

Uprava podlozia v mieste vymeny neunosného podlozia, tech.
Specifikacia a rozsah v zmysle PD

"vymera AutoCad"171,63+193,4 365,030
| [45.26.22  [693110001500.5 |Geotextilia polypropylénové netkana 600 g/m2 [m2 | 401,533
365,03 * 1,1 401,533

45.11.11 05 Buracie prace a demolacie

Odstranenie spevnenych pléch vozoviek a

9 45.11.11 05030162 doplnujucich konstrukcii krytov bitimenovych m2 993,400
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100
45.11.11 05030162012410.S  |mm, -0,25000t m2 162,300

Odstranenie asf. konstrukcie v mieste vymeny obrusnej a loznej vrstvy,
rozsah v zmysle PD, vratane nalozZenia

"Vymera AutoCad"123,1+20,6+18,6 162,300
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50
45.11.11 05030162012500.S |[mm, -0,12500t m2 464,300

Odstranenie asft. konstrukcie v mieste vymeny obrusnej vrstvy, rozsah
v zmysle PD, vratane nalozenia

"Vymera AutoCad"399,6+47,5+17,2 464,300
Odstranenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2,hr. nad 150 do
45.11.11 05030162022530.S |200 mm, -0,50000t m2 366,800

Odstranenie asf. konstrukcie v mieste kompletnej vymeny konstrukcie
vozvoky, rozsah v zmysle PD, vratane nalozenia

"Vymera AutoCad"83,7+89,7 173,400

Odstranenie asf. konstrukcie v mieste autobusového zalivu, rozsah v
zmysle PD, vratane nalozZenia

"Vymera AutoCad"103,7+89,7 193,400
Sucet 366,800

Odstranenie spevnenych pléch vozoviek a
doplnujucich konstrukcii podkladov z kameniva

10 45.11.11 05030264 hrubého drven m2 366,800
Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého
45.11.11 05030264032410.S  |drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t m2 366,800

UOSTanenie povoang] RONSTTURCTIE VOZVORY V TTIESTE VYTTIENY
kompletnej konstrukcie a autobusového zalivu, rozsah v zmysle PD,
vratane nalozenia

"Vymera AutoCad"83,7+89,7+103,7+89,7 366,800



Odstranenie spevnenych pléch vozoviek a
doplnujiucich konstrukcii zvislého dopravného

11 45.11.11 05030507 znacenia kovov ks 3,000
Odstranenie znagky, pre stani¢enie a ohrani¢enie so stipikmi s bet.
45.11.11 05030507002410.S  |patkami, -0,08200t ks 3,000
Odstranenie existujuceho zvislého dopravného znaéenia, rozsah v
zmysle PD, vratane zakladu a nalozenia
3 3,000
12 45.11.11 05080200 Doprava vyburanych hmoét vodorovna doprava t 429,150
[ [45.11.11 |05080200020010.5 |Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km [t |  429,150]
Odvoz vyburanych hmét na skladku, vratane poplatku za
uskladnenie/recyklaciu
"kamenivo"146,8 146,800
"bitumény"40,6+58,1+183,4 282,100
"znacenie"0,25 0,250
Sucet 429,150
| [45.11.11 05080200020020.S  [Odvoz sutiny a vybtranych hmét na skladku za kazdy dalsi 1 km [t | 12445350
Odvozna vzdialenost do 30 km
429,15*29 12 445,350
45.23.31 22 Prace na pozemnych komunikaciach a letiskach
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené
13 45.23.31 22010104 (bez spojiva) Strkodrva m2 365,030
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr.
45.23.31 22010104000250.S  |250 mm m2 365,030
Nova konétrukcia vozovky SD 0/32 mm, tech. $pecifikacia v zmysle PD
"vymera AutoCad"171,63+193,4 365,030
Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickym spojivom
cementobeténové jednovrstvové kamenivo spevnené
14 45.23.31 22020421 c m2 365,030
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim a
45.23.31 22020421010024.S  |zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 170 mm m2 365,030
Nova konS$trukcia vozovky, tech. Specifikacia v zmysle PD
"vymera AutoCad"171,63+193,4 365,030
rvuniauiic a I\lyblc Vlal.vy =~ ﬂalﬂll.uvy\all &LI1ITGOI]
bitimenové postreky, natery, posypy infiltraény
15 45.23.31 22030329 postre m2 365,030
Postrek asfaltovy infiltracny s posypom kamenivom z asfaltu cestného
45.23.31 22030329010020.S |v mnozstve 1,00 kg/m2 m2 365,030
Nova konS$trukcia vozovky, tech. Specifikacia v zmysle PD
"vymera AutoCad"171,63+193,4 365,030
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi
bitimenové postreky, natery, posypy spojovaci
16 45.23.31 22030330 postrek m2 1 883,990
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v
45.23.31 22030330030030.S |mnozstve 0,50 kg/m2 m2 1 883,990
Nova konstrukcia vozovky, tech. Specifikacia v zmysle PD
"vymera AutoCad"365,03+527,33+991,63 1 883,990
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi
17 45.23.31 22030640 bitimenové vrstvy asfaltovy betén m2 892,360
Podklad z asfaltového betonu AC 22 P s rozprestretim a zhutnenim v
45.23.31 22030640012650.S |pruhu $. nad 3 m, po zhutneni hr. 90 mm m2 365,030

Nova konS$trukcia vozovky, tech. Specifikacia v zmysle PD
"vymera AutoCad"83,7+87,93+103,7+89,7 365,030



Asfaltovy betdn vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §. nad 3 m z

45.23.31 22030640042320.S |modifik. asfaltu tr. |, po zhutneni hr. 50 mm m2 527,330
Nova konS$trukcia vozovky, tech. Specifikacia v zmysle PD
"vymera AutoCad"123,1+20,6+18,6+83,7+87,93+103,7+89,7 527,330
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi
18 45.23.31 22030641 bitimenové vrstvy asfaltovy koberec mastixovy m2 991,630
Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11 O
45.23.31 22030641010320.S |[strednozrnny, po zhutneni hr. 40 mm §. nad 3 m m2 991,630
Nova konS$trukcia vozovky, tech. Specifikacia v zmysle PD
"vymera
AutoCad"399,6+47,5+17,2+123,1+20,6+18,6+83,7+87,93+103,7+89,7 991,630
Doplnujuce konstrukcie zvislé dopravné znacky
19 45.23.31 22250671 normalny alebo zvaésSeny rozmer ks 2,000
Osadenie a monta? cestnej zvislej dopravnej znacky na stipik, stip,
45.23.31 22250671060010.S  |konzolu alebo objekt ks 2,000
Zvislé dopravné znagenie kompletné, tech. Specifikacia v zmysle PD,
vratane spojovacieho materialu
"325-10"2 2,000
Navest' ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informacna
znacka,umiestnenie vpravo)", Zn lisovana, V1-600x600 mm, RA2, P3,
45.23.31 404410175801 E2, SP1 ks 2,000
Doplnujuce konstrukcie zvislé dopravné znacky
20 45.23.31 22250674 stipiky ks 2,000
Montaz stipika zvislej dopravnej znagky dizky do 3,5 m do beténového
45.23.31 22250674010110.S  [zakladu ks 2,000
Zvisle dopravne znacenie kompletne, vratane vyhlbenia jamy a
zabetonovania, tech. Specifikacia v zmysle PD
2 2,000
45.23.31 404440000100.S Uchyt na stipik, d 60 mm, krizovy, Zn ks 2,000
45.23.31 404490008400.S Stlpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné znacky ks 2,000
45.23.31 404490008600.S Krytka stlpika, d 60 mm, plastové ks 2,000
Doplnujuce konstrukcie vodorovné dopravné
21 45.23.31 22250776 znacenie striekané a naterové m2 100,990
Predznacenie pre znacenie strieckané farbou z naterovych hmét deliace
45.23.31 22250776000010.S |&iary, vodiace pruzky m 413,000
256+157 413,000
Predznacenie pre vodorovné znacenie striekané farbou alebo
45.23.31 22250776000020.S |vykonavané z naterovych hmot m2 18,150
18,15 18,150
Vodorovné dopravné znacenie dvojzlozkovym studenym plastom Ciar
45.23.31 22250776015110.S  |hrubych suvislych, farba biela retroreflexna Sirky 250 mm m 256,000
Realizacia vodorovného dopravného znacenia, tech. Specifkacia v
zmysle PD
"601-51"256 256,000
Vodorovne dopravne znacenie dvojzlozkovym studenym plastom Ciar
45.23.31 22250776025120.S [tenkych suvislych, farba biela retroreflexna Sirky 120 mm m 157,000
Realizacia vodorovného dopravného znacenia, tech. Specifkacia v
zmysle PD
"601-60"122 122,000
"CIK-CAK"35 35,000
Sucet 157,000
Vodorovné dopravné znacenie dvojzlozkovym studenym plastom
45.23.31 22250776031120.S  |prechodov pre chodcov, Sipky, symboly a pod., biela retroreflexna m2 18,150
Realizacia vodorovného dopravného znacenia, tech. Specifkacia v
zmysle PD
"610-50 Prechod pre chodcov"1,85%0,5*18 16,650

"BUS"1,5

1,500




Sucet 18,150
Doplnujuce konstrukcie vodorovné dopravné
22 45.23.31 22250784 znacenie plastové m 9,000
Vodiaca linia v priechode pre chodcov zo studeneho plastu 2x3 pruhy
45.23.31 22250784041720.S  |Sirky 400 mm m 9,000
9 9,000
23 45.23.31 22251083 Dopliujuce konstrukcie dilataéné sSkary m 137,000
Dilatacné Skary asf. pléch, s dvojnas. penetraénym naterom, zalievkou
45.23.31 22251083022071.S  |za tepla, pozdiZne/prieéne m 137,000
Osetrenie pracovnych spojov pruznou asfaltovou zalievkou, tech.
Specifikacia v zmysle PD, vratane zarezania komorky a spojovacieho
nastreku
"prie€ne napojenia"8,5+8,5 17,000
"pozdizka pracovna $kara"120 120,000
Sucet 137,000
Asfaltova zalievka modifikovana pre vyplri $kar vo vozovkach za
45.23.31 111630000900.S hortca kg 13,700
137 % 0,1 13,700
Doplnujuce konstrukcie pri stavbe krytov
24 45.23.31 22251445 komunikécii vystuzna viozka m2 100,000
Geomreza pre vystuzenie asfaltovych vrstiev komunikacii zo sklennych
45.23.31 22251445011120.S  |vlakien, pozdiZzna pevnost v tahu do 100 kN/m m2 100,000
Spriahnutie vozovkovych vrstiev vystuznou geomrezou, tech.
Specifikacia v zmysle PD
"vymera AutoCad"100 100,000
GeomreZa sklovlaknita, pevnost' v tahu 100 kN/m, vystuzna do
45.23.31 693210003400.S asfaltovych vrstiev vozoviek m2 115,000
100 * 1,15 115,000
Dopliujuce konstrukcie Eistenie vozovky a
25 45.23.31 22251592 spevnenych pléch m2 991,630
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z povrchu podkladu
45.23.31 22251592008035.S |alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou m2 991,630

991,63

991,630




Stavba:

/14 Harmanec - rekonstrukcia mosta ev.c. 14-003

Objekt: 102 - Oprava chodnikov
e, KP Kéd polozky Popis MJ Mclcl’lfjr
45.11.20 01 Zemné prace
145.11.20 01020400 Odkopavky a prekopavky komunikacii,zeleznic,ploch m3 33,900
| [45.1120  [01020400020010.5 |Odkopavka a prekopévia nezapazena pre cesty, v hornine 3do 100m3 [m3 | 33,000
Odkopavka v mieste realizacie chodnikov, tech. Specifikacia a rozsah v
zmysle PD
226*0,15 33,900
Odkopavky a prekopavky nezapazené pre cesty. Priplatok za lepivost
45.11.20 01020400020090.S [horniny 3 m3 10,170
Uvazovana lepivost 30%
33,9*0,3 10,170
2 45.11.20 01030202 Hibené vykopavky ryh § nad 600 mm m3 58,826
[ [45.11.20  [01030202020010.S [Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 [m3 | 58,826
Vykop ryhy pre odvodnovacie potrubie, rozsah v zmysle PD
(1¥1.36*6.5)+(1%1.58*14.5)+(1*1.45*17) 56,400
Vykop pre kanalizaénu Sachtu a obrubnikovu vpust, rozsah v zmysle PD
(0.7¥0.7*1.65*3) 2,426
Sucet 58,826
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2 000 mm
45.11.20 01030202020090.S |zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine 3 m3 17,648
Uvazovana lepivost 30%
58,826*0,3 17,648
3 45.11.20 01040402 Konstrukcie z hornin zasypy so zhutnenim m3 37,473
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo
45.11.20 01040402070010.S |objektov do 100 m3 m3 37,473
Zasyp ryhy odvodiiovacieho potrubia zo SD, rozsah v zmysle PD
30,76 30,760
Zasyp okolo kanalizaénej $achty zo SD, rozsah v zmysle PD
1,7 1,700
Medzistucet 32,460
Dosypanie materialu za obrubnikmi vykopovym materialom, rozsah v
zmysle PD
0,06*83,55 5,013
Medzistucet 5,013
Sucet 37,473
| [4511.20 |583410004300.s  |Strkodrva frakcia 0-32 mm [t 71,412 |
32,46 32,460
4 4511.20 01040501 Konstrukcie z hornin obsypy bez zhutnenia m3 18,750
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 s prehodenim
45.11.20 01040501070020.S |sypaniny m3 18,750
Obsyp odvodiiovacieho potrubia SP fr. do 22 mm, rozsah v zmysle PD
((0.5%1*6.5)+(0.5*1*14)+(0.5*1*17)) 18,750
[ [45.11.20  |[583310003000.  |Strkopiesok frakcia 0-22 mm [t 41,250 |
18,75* 2,2 41,250

5 45.11.20 01060203

Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m

m3

87,713



Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4,

45.11.20 01060203010040.S |do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 87,713
Odvoz vykopového materialu na skladku/recklaciu, vratane poplatku za
uskladnenie/recyklaciu
33,9+58,826-5,013 87,713
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4,
45.11.20 01060203010050.S |do 100 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich a za¢atych 1000 m m3 2 368,251
Odvozna vzialenost do 30 km
87,713*27 2 368,251
6 45.11.20 01060600 Premiestnenie prehodenim m3 10,026
[ [45.11.20  [01060600070010.S [Prehodenie neufahnutého vykopku z hominy 1 a2 4 [m3 | 10,026
Manipulacia s vykopovym materialom 2x
5,013*2 10,026
Pazenie resp.zaistenie vyrubu v podzemi vykopavok
7 45.11.20 01070101 prilozné m2 196,023
| [45.11.20  [01070101000010.5 [Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, prilozné do2m  [m2 | 196,023
((19.7%1.45*2)+(11.75*1.435*2)+(15.72*2.0*2)+(5.5*1.75*2))+((0.8*1.8*4)*
4) 196,023
| [45.11.20  [01070101001010.5 |Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné hibky do2m [m2 | 196,023]
196,023 196,023
Povrchové upravy terénu Gprava plane so zhutnenim
8 45.11.20 01080101 v zarezoch m2 226,000
[ [45.11.20  [01080101010010.S [Uprava plane v zérezoch v hornine 1-4 so zhutnenim [m2 | 226,000]
Uprava plane so zhutnenim v mieste novej konstrukcie chodnika, tech.
Specifkacia v zmysle PD
"vymera AutoCad"226 226,000
45.11.11 05 Buracie prace a demolacie
Odstranenie spevnenych pléch vozoviek a
9 45.11.11 05030162 doplnujucich konstrukcii krytov bitimenovych m2 226,000
Odstranenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. do 150 mm, -
45.11.11 05030162022520.S [0,37500t m2 226,000
Odstranenie ast. konstrukcie v mieste realizacie chodnika, rozsah v
zmysle PD, vratane nalozZenia
"vymera AutoCad"226 226,000
Odstranenie spevnenych pléch vozoviek a
doplnujucich konstrukcii podkladov z kameniva
10 45.11.11 05030264 hrubého drven m2 226,000
QOdstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého
45.11.11 05030264032410.S |drveného, hr. do 300 m, -0,40000t m2 226,000
Odstranenie povodnej konstrukcie v mieste realizacie chodnika, rozsah v
zmysle PD, vratane nalozenia
"vymera AutoCad"226 226,000
11 45.11.11 05080200 Doprava vyburanych hmoét vodorovna doprava t 175,200
[ [45.11.11  [05080200020010. [Odvoz sutiny a vybiranych hmét na skiadku do 1 km [t | 175,200
Odvoz vyburanych hmét na skladku/recyklaciu, vratane poplatku za
skladku/recyklaciu
"bitumény"84,8 84,800
"kamenivo"90,4 90,400
Sucet 175,200
| |45.1 1.1 05080200020020.S |Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku za kazdy dalSi 1 km |t | 5 081,090

Odvozna vzdialensot 30 km



175,21*29 5 081,090
12 45.11.11 05090503 Doplnujuce prace vitanie do zelezobeténu cm 80,000
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 200 mm do stien -
45.11.11 05090503016018.S |zelezobetonovych -0,00075t cm 80,000
Zhotovenie prestupu v opornom mure pre vyustenie odovodnovacieho
potrubia, tech. Specifikacia a rozsah v zmysle PD
80 80,000
45.26.23 11 Betonarske prace
13 45.26.23 11010201 Zaklady patky beton prosty m3 1,250
[ [45.26.23  [11010201060010.S [Beton zakladovych patiek, prosty tr. C 25/30 [m3 | 1,250]
Zakladove patky kompletne pre ukotvenie zastavkoveho pristresku, tech.
Specifikacia v zmysle vyrobcu
0,5*0,5*1*5 1,250
14 45.26.23 11010211 Zaklady patky debnenie tradi¢né m2 10,000
| [45.26.23  [11010211011010.5 |Debnenie zakladovych pitiek mostnych konstrukeii - zhotovenie [m2 | 10,000
0,5*1*4*5 10,000
[ [|45.26.23  [11010211011020.S [Debnenie zakladovych patiek mostnych konstrukcii - odstranenie [m2 | 10,000
10 10,000
Podkladné konstrukcie dosky, bloky, sedla, betén
15 45.26.23 11200301 prosty m3 0,147
| [45.26.23  [11200301031510.5 |Dosky, bloky, sedla z betonu v otvorenom vykope tr. C 12/15 [m3 | 0,147
Podkladny betén C 12/15 pod Sachty, tech. Specifikacia v zmysle PD
(0,7*0,7*0,1)*3 0,147
45.23.31 22 Prace na pozemnych komunikaciach a letiskach
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez
16 45.23.31 22010104 spojiva) $trkodrva m2 226,000
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 150
45.23.31 22010104000140.S |mm m2 226,000
Nova konétrukcia chodnika zo SD 0/32 mm, tech. $pecifikacia v zmysle
PD
"Vymera AutoCad"226 226,000
FodkKiadne a Krycie VIsivy S nyarauliCKym spojivom
cementobeténové jednovrstvové kamenivo spevnené
17 45.23.31 22020421 c m2 195,000
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim a zhutnenim,
45.23.31 22020421020010.S |CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 150 mm m2 195,000
Nova kons$trukcia chodnika, tech. Specifikacia v zmysle PD
"Vymera AutoCad"195 195,000
Kryty dlazdené chodnikov komunikacii,rigolov
18 45.23.31 22040417 zamkovej dlazby beténovej m2 195,000
Kladenie dlazby pre nevidiacich hr. 80 mm do |6zka z kameniva
45.23.31 22040417010230.S |tazeného s vyplnenim Skar m2 16,000
Slepecka uprava chodnika, tech. Specifikacia v zmysle PD, vratane 16zka
"vymera AutoCad - nopkova"13,5 13,500
"vymera AutoCad - drazkova"2,5 2,500
Sucet 16,000
| [45.23.31  |592460019900.5  |Dlazba betonova pre nevidiacich, rozmer 400x400x80 mm, prirodna  |m2 | 16,320
"vymera AutoCad - nopkova"13,5 13,500
"vymera AutoCad - drazkova"2,5 2,500

Sucet

16,000



Kladenie beténovej zamkovej dlazby pozemnych komunikacii hr. 80 mm

45.23.31 22040417020053.S |pre peSich nad 100 do 300 m2 so zriadenim |6Zka z kameniva hr. 50 mm |m2 179,000
Dodavka a montaz dlazdeného krytu chodnikov, tech. Specifikacia v
zmysle PD, vratane 16zka
"vymera AutoCad"179 179,000
| [4523.31  |502460008300.5  |Diazba betonova bezskérova, rozmer 200x200x80 mm, prirodna [m2 | 182.580]
179 * 1,02 182,580
[ [45.23.31  [22040417900020.S [Dopilovanie beténovej zamkove; dlazby hr. nad 60 mm [m | 160,000
160 160,000
Doplnujuce konstrukcie zvislé dopravné znacky
19 45.23.31 22250671 normalny alebo zvaéseny rozmer ks 2,000
Osadenie a montaZ cestnej zvislej dopravnej znacky na stipik, stip,
45.23.31 22250671060010.S |konzolu alebo objekt ks 2,000
Osadenie a montaz zastavkovych oznacnikov, tech. Specifikacia v
zmysle PD
2 2,000
| 452331 404410175864  |Zastévkovy oznacnik [ks | 2,000
Doplnujuce konstrukcie zvislé dopravné znacky
20 45.23.31 22250674 stipiky ks 2,000
Montaz stipika zvislej dopravnej znagky dizky do 3,5 m do beténového
45.23.31 22250674010110.S |zakladu ks 2,000
Osadenie'a montaz stipikov oznaénikov, tech. $pecifikacia v zmysle PD,
vratane hlbenia jamy a beténového zakladu
2 2,000
45.23.31 404490008400.S Stlpik Zn, d 60 mm, pre dopravné znacky ks 2,000
45.23.31 404440000100.S Uchyt na stipik, d 60 mm, krizovy, Zn ks 2,000
45.23.31 404490008600.S Krytka stlpika, d 60 mm, plastové ks 2,000
21 45.23.31 22250980 Doplnujuce konstrukcie obrubniky chodnikové m 128,600
Osadenie chodnik. obrubnika beténového lezatého do 16Zka z betonu
45.23.31 22250980010031.S |prosteho tr. C 16/20 s bo¢nou oporou m 5,000
Dodavka a montaz beténovych obrubnikov do bet. 16zka, tech.
Speficikacia v zmysle PD
"najazdovy obrubnik"5 5,000
| |45. 23.31 592170002400.S Obrubnik cestny nabehovy, Ix$xv 1000x200x150(100) mm |ks 5,050
51,01 5,050
Osadenie chodnik. obrubnika beténového stojatého do 16zZka z betdnu
45.23.31 22250980010131.S |prosteho tr. C 16/20 s bocnou oporou m 123,600
Dodavka a montaz beténovych obrubnikov do bet. 16Zka, tech.
Speficikacia v zmysle PD
"cestny obrubnik so skosenim"107,1 107,100
"cestny obrubnik rovny, pre Upravu prechodu"6,25*2 12,500
"nabehovy obrubnik pri vjazdoch do dvorov"4 4,000
Sucet 123,600
| [45.23.31  [592170001000.5  |Obrubnik cestny, Ix$xv 1000x150x260 mm [ks 108,171|
107,1 107,100
| [45.23.31  [592170000700.s  |Obrubnik cestny prechodovy , Ixsxv 1000x200x150 mm [ks 4,040
4 4,000
| 452331 [592170002100.5  [Obrubnik cestny, ixsxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm |xs 12,625
12,5 12,500
22 45.23.31 22250981 Doplnujuce konstrukcie obrubniky zahonové m 103,550
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betén., do 16Zka z bet.
45.23.31 22250981010021.S |pros. tr. C 16/20 s bo¢nou oporou m 103,550

Dodavka a montaz beténovych obrubnikov do bet. 16zka, tech.
Speficikacia v zmysle PD



"vymera AutoCad"103,55 103,550
| [45.23.31  [592170001800.5  |Obrubnik parkovy, Ix$xv 1000x50x200 mm, prirodny [ks | 104586
103,55 103,550
Montazne prace na plynovodoch, vodovodoch,
kanalizaciach, teplovod., produkt. a rozvod. medi.
45.23.13 27 plynov
23 45.23.13 27030421 Kanalizacie rury plastové PE, PP m 38,000
| [45.23.13  [27030421024236.S [Potrubie kanalizagné hladké pinostenné PP SN 12 DN 200 [m | 38,000
Dodavka a montaz odvodnovacieho potrubia PP DN200, tech.
Specifikacia v zmysle PD, vratane tesnenia a tvaroviek
"vymera AutoCad"6,5+14,5+17 38,000
24 45.23.13 27031172 Kanalizacie ostatné konstrukcie vpusty kanalizacné ks 3,000
[ [45.23.13  [27031172030020.5 [Osadenie uliénej vpuste kompletnej [ks | 3,000
Dodavka a montaz obrubnikovej vpuste, tech. Specicikacia v zmysle PD
3 3,000
| [45.23.13  [286630036300.5  |Uliény vpust kompletny, vrétane kalového kosa [ks | 3,000
3 3,000
| 452313 [552410002900.5  |Mreza obrubnikova - radbuza [ks | 3,000
3 3,000
25 45.23.13 27031175 Kanalizacie ostatné konstrukcie skusky tesnosti m 38,000
[ [45.23.13  [27031175010020.S [Skuska tesnosti kanalizacie D 200 mm [m | 38,000
38 38,000
Podkladné konstrukcie pod potrubie, Sachty, stoky
26 45.23.13 27201391 atd’. strkopiesok m3 5,700
L6Zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z
45.23.13 27201391000010.S |kameniva drobného tazeného 0-4 mm m3 5,700
L6éZko pod odvodriovacie potrubie, tech. Specifikacia v zmysle PD
(1*0.15*6.5)+(1*0.15*14.5)+(1*0.15*17) 5,700
45.24.70 31 Hydromelioraéné prace
27 45.24.70 31210303 Spevnené plochy dlazby lomovy kamen m2 2,500
Dlazba z lomového kamena na maltu z 400 kg cementu na m3 malty, s
45.24.70 31210303020210.S |vySkarovanim maltou MCs hr. 250 mm m2 2,500
Dodavka a montaz dizaby z LK v mieste vytoku potrubia, tech.
Specifikacia v zmysle PD, vratane Skarovania
2,5 2,500
45.34.20 67 Montaz zamoc¢nickych konstrukcii
28 45.34.20 67070324 ZastreSenie pristreSky, markizy pevné ks 1,000
| 453420  [67070324000520.5 |Montaz zastavkového pristresku so strechou ks | 1,000
Dodavka a montaz zastavkového pristresku, tech. Specifikacia v zmysle
PD, vratane kotvenia
1 1,000
| [45.3420 |[553560018200.5 |Pristresok zastavkovy [ks | 1,000




Stavba: 1/14 Harmanec - rekonstrukcia mosta ev.¢. 14-003

Objekt: 201 - Rekonstrukcia mosta ev.¢. 14-003
¢ KP Kod polozky Popis MJ Mcr;’;sxo
45.11.20 01 Zemné prace
1 45.11.20 01010103 Pripravné prace odstranenie porastov krovin m2 175,000
Odstranenie krovin a stromov s korefiom s priemerom kmera do 100 mm,
45.11.20 01010103010010.S [do 1000 m2 m2 175,000
Odstranenie krovin a naletovych drevin v okoli mosta, rozsah v zmysle
PD,
"vymera AutoCad"175 175,000
Spalenie krovin a stromov s priemerom kmefia do 100 mm na hromadach
45.11.20 01010103010120.S |pre plochu nad 100 do 1000m2 m2 175,000
Odstranenie krovin a naletovych drevin v okoli mosta, rozsah v zmysle
PD,
"vymera AutoCad"175 175,000
2 45.11.20 01020400 Odkopavky a prekopavky komunikacii,zeleznic,pléch m3 99,364
| |45.1 1.20 01020400020010.S |Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 |m3 | 99,364
Odkop prechodovych oblasti mosta, rozsah v zmysle PD
4,61*8,29*2*1,3 99,364
Odkopavky a prekopavky nezapazené pre cesty. Priplatok za lepivost
45.11.20 01020400020090.S |horniny 3 m3 29,809
UvaZovana lepivost 30%
99,364*0,3 29,809
345.11.20 01020600 Odkopavky a prekopavky koryt vodotokov m3 90,000
[ [45.11.20  [01020600020010.S |Vykop vodotoku do 3 m hom. 3 do 1000 m3 [m3 | 90,000]
Prehlbenie a precistenie dna potoka pred a za mostnym objektom, rozsah
v zmysle PD
10*9*0,5*2 90,000
[ [45.11.20  [01020600020190.S [Priplatok za vykopy v teéticej vode pri ltm hornina 3 [m3 | 90,000
90 90,000
4 4511.20 01040402 Konstrukcie z hornin zasypy so zhutnenim m3 27,059
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo
45.11.20 01040402070010.S |objektov do 100 m3 m3 27,059
Zasyp prechodovej oblasti po vrstvach so zhutnenim, tech. Specifikacia v
zmysle PD
"vymera AutoCad"1,36*8,29*2*1,2 27,059
| [45.11.20  [583410004300.5 |Strkodrva frakcia 0-32 mm [t [ 59530]|
27,059 * 2,2 59,530
5 45.11.20 01040501 Konstrukcie z hornin obsypy bez zhutnenia m3 12,524
| [451120  |01040501070210.5 [Prisyp tesniacej félie na objektoch vodnych stavieb so skionom do 1:5  [m3 | 12,524
Tesniaca vrstva zo SP v prechodovej oblasti, tech. Specifikacia v zmysle
PD, vratane tesniacej folie
2,34*0,3*8,92*2 12,524
| [45.11.20  [583310002700.5  |Strkopiesok frakcia 0-8 mm [t [ 27553]
12,524 12,524
[ [45.11.20  [283230006550.5  |Tesniaca féiia [m2 | 51,313]
44,62 44,620



6 45.11.20 01060203 Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m m3 203,514

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4,

45.11.20 01060203010240.S |nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 203,514
Odvoz vykopoveho materialu na skladku/recyklaciu, vratane poplatku za
uskladnenie/recyklaciu

"odkopavka a prekopavka z prechodovej oblasti"99,364 99,364
"Cistenie koryta potoka"90 90,000
"Uprava svahov cestného telesa"8,69 8,690
"material z vrtov mikropilét"5,46 5,460
Sucet 203,514

Vodorovne premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4,
nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich a za€atych

451120  [01060203010250.S |1000 m m3 5 494,878
Odvozna vzdialenost 30 km
203,514*27 5 494,878
7 45.11.20 01060700 Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 5,460
| [451120  ]01060700070020.5 |Nakladanie neutahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 [m3 | 5,460
NalozZenie vykopového materialu z vitania mikropil6t
26*10,5*0,02 5,460

Povrchové upravy terénu uprava plane so zhutnenim v

8 45.11.20 01080101 zarezoch m2 53,680
[ [45.11.20  [01080101010010.S [Uprava pléne v zarezoch v homine 1-4 so zhutnenim [m2 | 53,680
Uprava plane so zhutnenim, tech. Specifikacia v zmysle PD
"v prechodovej oblasti"2*8,5*2 34,000
"pod reviznym schodiskom"3,48+4,12 7,600
"pod odvodnovacimi sklzom"6,08 6,080
"pod prechodovymi blokmi za rimsami"2*1,5*2 6,000
Sudet 53,680
9 45.11.20 01080401 Povrchové upravy terénu svahovanie v zarezoch m2 186,663
| [45.11.20  [01080401010010.S [Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy 1-4 [m2 [ 186.663]
Uprava svahom pod dlazbou z LK, tech. Specifikacia a rozsah v zmysle v
zmysle PD
23,5*4,3+19,91%4,3 186,663
10 45.11.20 01080402 Povrchové upravy terénu svahovanie v nasypoch m2 173,800
[ [45.11.20  [01080402010010.S [Svahovanie trvalych svahov v nasype [m2 | 173,800]

Uprava svahom cestného telesa v okoli mosta, tech. Specifikacia a rozsah
v zmysle v zmysle PD

"vymera AutoCad"53,95+79,6+40,25 173,800

Povrchové upravy terénu upravy povrchov zalozenim
11 45.11.20 01080502 travnika ruéne m2 173,800

| [45.11.20  [01080502030020.5 [Zalozenie travnika parkového vysevom na svahu nad 1:5 do 1:2 [m2 [ 173,800]
Uprava svahov cestného telesa travnym semenon, rozsah v zmysle PD s
pripadnym doplnenim ornice

"vymera AutoCad"53,95+79,6+40,25 173,800
[ [46.11.20  [005720001300.5  |Osiva trév - travové semeno [kg | 5,370 |
173,8 * 0,0309 5,370

45.26.22 02 Prace Specialneho zakladania a konstrukcii

ZlepSovanie zakladovej pody trativody kompletné z
12 45.26.22 02010309 potrubia plastické m 17,840



[ [45.26.22  [02010309066121.S [Trativody z flexodrenaznych rir, DN 160 [m | 17,840
PozdiZna drenaz za oporou, tech. $pecifikacia v zmysle PD,
8,92*2 17,840
Vrty pre kotvenie, injektaz, mikropiloty a monitoring na
13 45.26.22 02020176 povrchu tr.horniny VI m 273,000
Vrty pre injektaz zvislé povrchové, D do 156 mm, v hibke 0-25m, v
45.26.22 02020176050010.S |hornine VI m 273,000
Vrty pre realizaciu mikropilét, tech. Specitkacia v zmysle PD
26*10,5 273,000
14 45.26.22 02040661 Piléty mikropiléty v podzemi t'ahové a tlakové m 260,000
[ [45.2622  [02040661020310.S [Rurkové mikropiléty tiakové i tahové, pri priemere do 105 mm [m |  260,000]
Dodavka a montaz tahovych a tlakovych mikropilét kompletnych, tech.
Specifikacia v zmysle PD, vratane vSetkych materidlov a prac
"tahové mikropiloty"12*10 120,000
"tlakové mikropiléty"14*10 140,000
Sucet 260,000
HIava rurkove) mikropiloty namanane] 1en tlakom prr priemere mikropioty
45.26.22 02040661020510.S [do 105 mm ks 14,000
14 14,000
Hlava rurkovej mikropiléty namahanej tlakom i tahom, pri priemere
45.26.22 02040661020520.S mikropiloty do 105 mm ks 12,000
12 12,000
15 45.26.22 02050132 Steny Stetovnicové baranené kovové dielce m2 42,000
Steny baranené z ocelovych $tetovnic z terénu zabaranenie na dizku do
45.26.22 02050132010020.S |10 m m2 42,000
Osadenie, prenajom, udrzba, manipulacia Stetovnic poc€as realizacie,
rozsah v zmysle jednotlivych etap realizacie
3,5"6"2 42,000
| [45.26.22  |134600000200.5  |Profil ocefovy hruby na stetovnice (neopracovany) - prenéjom [t | 6,510
42*0,155 6,510
16 45.26.22 02050432 Steny odstranenie Stetovnic kovové dielce m2 42,000
Vytiahnutie Stetovnicovych stien z ocelovych Stetovnic zabaranenych do 2
45.26.22 02050432010010.S |rokov, do 10m m2 42,000
42 42,000
Spevinovanie hornin a konstrukcii injektovanie
vysokotlakové na povrchu kamenivom t'azenym,
17 45.26.22 02060618 spojivom ¢ m 273,000
Injektovanie povrchové s dvojitym obturatorom mikropil6t alebo kotiev
45.26.22 02060618004020.S |[tlakom nad 0, 6 do 2,0 MPa (m) m 273,000
Injektaz mikropilét, tech. Specifkacia v zmysle PD, vratane vSetkych
materialov a prac
26*10,5 273,000
Spevinovanie hornin a konstrukcii oplastenie,
18 45.26.22 02060905 spevnenie geotextilia a geomrezovina m2 186,663
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na uprav. povrchu sklonnad 1:5do 1:2,5
45.26.22 02060905020010.S |, Sirky od 0 do 3 m m2 186,663
Realizacia separacnej geotextilie pod spevnenie svahu z LK, tech.
Specifikacia v zmysle PD
23,5%4,3+19,91*4,3 186,663
| [46.26.22  [693110004500.5  |Geotextilia polypropylénova netkana 300 g/m2 [m2 | 205,329
186,663 * 1,1 205,329
45.11.11 05 Buracie prace a demolacie



19 45.11.11 05010105 Buranie konstrukcii zaklady zelezobeténové m3 129,518
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych konstrukcii
45.11.11 05010105002200.S |zo Zelezobetonu, -2,40000t m3 129,518
Buranie jestvujucej konstrukcie mosta, rozsah v zmysle PD, vratane
nalozenia
"rimsy"0,7*12,5+0,7*12,1 17,220
"Ulozny prah op6r'1,61*12,35*2 39,767
"mostné kridla"2*2,3+2*2+2*1,67+2*2,2 16,340
"spadovy betén NK"0,06*10,205*11 6,735
"NK z prefab. ZB nosnikov"10,81*0,5%9,15 49,456
Sucet 129,518
Odstranenie spevnenych pléch vozoviek a
20 45.11.11 05030162 doplnujucich konstrukcii krytov bitimenovych m2 165,289
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -
45.11.11 05030162012400.S |0,12500t m2 28,330
Odstranenie pévodnej konstrukcie rims, rozsah v zmysle PD, vratane
naloZenia
"rimsy"1,25*12,5+1,05*12,1 28,330
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm,
45.11.11 05030162012410.S |-0,25000t m2 84,089
Odstranenie pévodnej konstrukcie vozovky na moste, rozsah v zmysle
PD, vratane nalozenia
"asf. vrstvy na nosnej konstrukcii"8,24*10,205 84,089
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200
45.11.11 05030162022430.S |mm, -0,50000t m2 52,870
Odstranenie poévodnej konstrukcie vozovky v prechodovych oblastiach,
rozsah v zmysle PD, vratane nalozenia
"asf. vrstvy v prechodovych oblastiach"3,11*8,5*2 52,870
Odstranenie spevnenych pléch vozoviek a
21 45.11.11 05030261 doplnujucich konstrukcii podkladov z beténu prostého m2 52,870
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z betdnu prostého, hr. vrstvy
45.11.11 05030261022410.S |do 150 mm, -0,22500t m2 52,870
Odstranenie pévodnej konstrukcie vozovky v prechodovych oblastiach,
rozsah v zmysle PD, vratane nalozenia
"prechodovych oblastiach"3,11*8,5*2 52,870
vastranernie spevnenycn piocn vozoviek a
doplnujucich konstrukcii podkladov z kameniva
22 45.11.11 05030264 hrubého drven m2 52,870
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného,
45.11.11 05030264032400.S |hr.200 do 300 mm, -0,40000t m2 52,870
Odstranenie pdévodnej konstrukcie vozovky v prechodovych oblastiach,
rozsah v zmysle PD, vratane naloZenia
"prechodovych oblastiach"3,11*8,5*2 52,870
Odstranenie spevnenych pléch vozoviek a
doplnujucich konstrukcii obrubnikov a krajnikov
23 45.11.11 05030302 kamennych m 24,600
Vytrhanie obrub kamennych, z kKrajnikov alebo obrubnikov stojatych, -
45.11.11 05030302022400.S |0,06500t m 24,600
Odsranenie pdvodnych kamennych obrubnikov na moste v prechodove;j
oblasti, rozsah v zmysle PD, vratane naloZenia
12,5+12,1 24,600
Odstranenie spevnenych ploch vozoviek a
doplnujucich konstrukcii zvodidiel, zabradlia, stien,
24 45.11.11 05030407 oplot m 24,600
Rozobranie cestneho zabradlia so stipikmi osadenymi do rims alebo
45.11.11 05030407002405.S |krycich dosiek, -0,02500t m 24,600




Odstranenie existujuceho zabradlia na moste, rozsah v zmysle PD,
vratane nalozenia

12,5+12,1 24,600
Odstranenie konstrukcii vodnych koryt a vo vodnych
25 45.11.11 05040102 tokoch dlazieb véitane podkladov z lomového kamen  m3 88,279
Rozobratie dlazby z lomového kamena alebo betédnovych tvarnic do
45.11.11 05040102001030.S |cementovej malty m3 88,279
Odstranenie existujuceho opevnenia potoka, rozsah v zmysle PD, vratane
nalozZenia
23,5*4,3*0,45+19,91%4,3*0,5 88,279
26 45.11.11 05080200 Doprava vyburanych hmoét vodorovna doprava t 397,500
[ [45.11.11  [05080200020010.S [Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km [t | 397,500]
Odvoz vyburanych hmét na skladku/recyklaciu, vratane poplatku za
uskladnenie/recyklaciu
"betén, ZB"310,9+11,9 322,800
"bitumény"3,6+21,1+26,5 51,200
"kamenivo"21,2 21,200
"obrubniky"1,6 1,600
"zabradlie"0,7 0,700
Sucet 397,500
| [4511.11  [05080200020020.5 [Odvoz sutiny a vyburanych hmet na skiadku za kazdy dalsi 1 km [t | 11527500
Odvozna vzdialenost 30 km
397,529 11 527,500
Doplnujuce prace otryskanie Zzelezobetonovej
27 45.11.11 05090605 konstrukcie m2 31,980
| [4511.11  ]o5000605012302.5 |Cistenie betonového podkladu vysokotiakovym vodnym ligom [m2 [ 31980
Otryskanie opér a kridel mosta, tech. Specifkacia a rozsah v zmysle PD
10,8%1,23*2+1,1*1,23*4 31,980
45.22.11 11 Betonarske prace
28 45.22.11 11010101 Zaklady pasy beton prosty m3 18,457
[ 452211 [11010101060410.5 [Zakladové pasy z betonu prostého vodostavebného C 25/30 [m3 | 18,457|
Zhotovenie beténového prahu spevnenia svahu z LK, tech. Specifikacia v
zmysle PD, vratane debnenia
0,36*27,71+0,36*23,56 18,457
29 45.22.11 11019000 Zaklady - Prestup ks 2,000
[ [45.22.11 [11019000000054.S [Prestup v zakladoch z rir DN 250, vratane tesniacej sady [ks | 2,000
Kompletna realizacia prestupu cez opory pre drenazne potrubie, tech.
Specifikacia a rozsah v zmysle PD
vratane vSetkych materialov a prac potrebnych ku realizacii
1+1 2,000
30 45.22.11 11020901 Mury oporné a zarubné betén prosty m3 5,000
[ [45.22.11  [11020901061610.S [Mury a valy z beténu prostého tr. C 25/30 [m3 | 5,000
Pripadna oprava poskodeného muru na pozemku pri mostnom objekte
5 5,000
Zvislé konstrukcie inzinierskych stavieb opory betén
31 45.22.11 11050202 zelezovy m3 29,726
[ [45.22.11 [11050202071010.S [Mostné opory a kridla z beténu Zelezového tr. C 30/37 [m3 | 29,726

ZB nova &ast opér, tech. $pecifikacia v zmysle PD



0,67*10,84*2 14,526
ZB kridla mostnej konstrukcie, tech. $pecifikacia v zmysle PD
2*2+2*1,73+2%2,2+2*1,67 15,200
Sucet 29,726
Zvislé konstrukcie inzinierskych stavieb opory
32 45.22.11 11050211 debnenie tradi€né m2 116,203
| [45.2211 [11050211011010.S [Debnenie mostnych konstrukcii-opor, kridel vysky do 20 m, zhotovenie  [m2 | 116,203]
Debnenie novej Casti opdr, tech. Specifikacia v zmysle PD
1,25*10,84*2+2,09*10,84*2+0,67*4 75,091
Debnenie kridel mostnej konsStrukcie, tech. Specifikacia v zmysle PD
2,015*2+2,015*1,46+2,015*1,9+2,015*1,92+2,82*1,48+2,82*1,73+2,82*2,
2+2,82*1,13+2%4 41,112
Sucet 116,203
| [45.22.11 11050211011020.S |Debnenie mostnych konstrukcii-opdr, kridel vysky do 20 m, odstranenie  [m2 | 116,203
116,203 116,203
2vislé konstrukcie inzinierskych stavieb opory vystuz z
33 45.22.11 11050221 betonarskej ocele t 10,867
Vystuz drieku opdr, kridel z betonarskej ocele B500 (10505) mostnych
45.22.11 11050221061010.S |konstrukcii t 10,867
Betonarska vystuz novej ¢asti opory, tech. Specifikacia v zmysle PD,
vratane spojovacieho materialu
3,975 3,975
Betnarska vystuz kridel mostnej konstrukcie, tech. Specifikacia v zmysle
PD, vratane spojovacieho materialu
1,723*4 6,892
Sucet 10,867
Zvislé konstrukcie inzinierskych stavieb Glozné prahy
34 45.22.11 11050502 betdn zelezovy m3 0,683
[ [45.22.11  [11050502081010.S [Mostné bloky lozisk z beténu zelezového tr. C 35/45 [m3 | 0,683
Realizacia mostnych blokov lozisk, tech. Specifikacia a rozsah v zmysle
PD
0,5*0,5*0,105*26 0,683
Zvislé konstrukcie inzinierskych stavieb Glozné prahy
35 45.22.11 11050511 debnenie tradiéné m2 5,460
Debnenie mostnych konstrukcii-Uloznych prahov vysky do 20 m,
45.22.11 11050511011010.S |zhotovenie m2 5,460
Realizacia debnenia mostnych blokov lozisk, tech. Specifikacia a rozsah v
zmysle PD
0,5*0,105*4*26 5,460
Debnenie mostnych konstrukcii-Uloznych prahov vysky do 20 m,
45.22.11 11050511011020.S |odstranenie m2 5,460
5,46 5,460
Zvislé konsStrukcie inzinierskych stavieb rimsy betén
36 45.22.11 11050602 zelezovy m3 8,557
[ [45.22.11  [11050602081010.S [Mostové rimsy z beténu zelezového triedy C 35/45 [m3 | 8,557
Nova ZB rimsa mostného objektu, tech. Specifikacia v zmysle PD, vratane
povrchovej Upravy
0,32*13,42+0,32*13,32 8,557
Zvislé konstrukcie inzinierskych stavieb rimsy
37 45.22.11 11050611 debnenie tradi€né m2 12,300
[ [45.22.11 [11050611011010.S [Debnenie mostnych rims vietkych tvarov - zhotovenie [m2 | 12,300]

Debnenie rims na mostnom objekte, tech. Specifikacia v zmysle PD,
vratane vSetkych materialov a prac



0,24*13,42+0,24*13,32+0,22*13,42+0,22*13,32 12,300
[ [45.22.11  [11050611011020.S [Debnenie mostovych rims véetkych tvarov - odstrénenie [m2 | 12,300
12,3 12,300
2vislé konstrukcie inzinierskych stavieb rimsy vystuz z
38 45.22.11 11050621 betonarskej ocele t 3,876
[ [45.22.11  [11050621061010.S [Vystuz mostnych rims z betonérskej ocele B500 (10505) [t | 3,876
Vystuz rims na mostnom objekte, tech. Specifikacia v zmysle PD, vratane
vSetkych materialov a prac
1,938*2 3,876
Vodorovné nosné konstrukcie inzinierskych stavieb
39 45.22.11 11080202 mostné dosky betén zelezovy m3 31,776
| [45.22.11  [11080202081010.5 [Mostné nosné konstrukcie doskové z beténu Zelezového tr. C 35/45 [m3 [ 31,776]
Dobetonovanie priestoru medzi prefabrikovanymi nosnikmi - spriahujuca
doska, tech. Specifikacia v zmysle PD
3,31*9,6 31,776
Vodorovné nosné konstrukcie inzinierskych stavieb
40 45.22.11 11080211 mostné dosky debnenie tradi¢né m2 21,480
| |45.22.11 11080211012030.S |Debnenie bo¢nej steny konstrukcie mostov vysky do 350 mm - zhotovenie |m2 | 21,480
Debnenie spriahujucej dosky, tech. Specifikacia v zmysle PD
5,94*2+0,5%9,6*2 21,480
Debnenie bo¢nej steny konstrukcie mostov vysky do 350 mm -
45.22.11 11080211012230.S |odstranenie m2 21,480
21,48 21,480
Vodorovné nosné konstrukcie inzinierskych stavieb
41 45.22.11 11080221 mostné dosky vystuz z betonarskej ocele t 5,271
Vystuz spriahnutej dosky z betonarskej ocele B500 (10505) mostnych
45.22.11 11080221061030.S |konstrukcii t 5,271
Dodavka a montaz vystuze spriahujicej dosky, tech. Specifikacia v zmysle
PD, vratane spojovacieho materialu a distanénych prvkov
5,271 5,271
Podkladné konstrukcie dosky, bloky, sedla, betén
42 45.22.11 11200301 prosty m3 30,530
| |45.22.11 |1 1200301031510.S |Dosky, bloky, sedla z betonu v otvorenom vykope tr. C 12/15 |m3 | 0,892|
Podkladny betén pod pozdiZznou drenazou za oporou, tech. $pecifkacia v
zmysle PD
0,05*8,92*2 0,892
[ |45.22.11 [11200301061510.S [Dosky, bloky, sedla z betonu v otvorenom vykope tr. C 25/30 [m3 | 29,638|
Beténoveé 16zko pod dlazku z LK, tech. Specifikacia v zmysle PD
23,5%4,3*0,15+19,91*4,3*0,15 27,999
Betonoveé 16zko pod stupriovity skiz z kamena, tech. Specifikacia v zmysle
PD
0,14*7,42 1,039
Betonové 16zko pod dlazku spevnenej plochy za rimsami, tech.
Specifikacia v zmysle PD
2*1,5*2*0,1 0,600
Sucet 29,638
Podkladné konstrukcie dosky, bloky, sedla, debnenie
43 45.22.11 11200311 tradiéné m2 1,784
Debnenie v otvorenom vykope dosiek, sedlovych 16zok a blokov pod
45.22.11 11200311011510.S |potrubie,stoky a drobné objekty m2 1,784

Debnenie podkladného bet. pod drenaznym potrubim, rozsah v zmysle PD
0,1*8,92*2

1,784



Doplnujuce konstrukcie obetonovanie potrubia beton

44 45.22.11 11250901 prosty m 17,840
Obetonovanie drenazneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. do 150 mm,
45.22.11 11250901012120.S |rar DN 100-160 m 17,840
PozdiZna drenaz za oporou, tech. $pecifikacia v zmysle PD, vratane
debnenia
8,92*2 17,840
45.23.31 12 Murarske prace
45 45.23.31 12090114 Schodiska stupne zelezobeténové dielce ks 22,000
[ [45.23.31  [12090114000140.S [Osadenie Zelezobeténove;j schodnice [ks | 22,000]

Osadenie a montiz prefabrikovanych stupriov revizneho schodiska, tech.
Specifikacia a rozsah v zmysle PD

11+11 22,000
[ [456.23.31  [593720000400.5  [Stuperi schodiskovy prefabrikovany [ks | 22,000
45.41.00 13 Omietkarské prace m2

VonkajsSie povrchy stien reprofilacia zvislych a Sikmych

46 45.41.00 13091513 ploch maltou sanaénou m2 113,960
[ [45.41.00  [13091513001153.S |Reprofilacia stien sana¢nou maltou, 2 vrstvy hr. 30 mm [m2 | 56,980
Reprofilacia opory, tech. Specifkacia a rozsah v zmysle PD
10,8%1,23*2+1,1*1,23*4 31,980
Oprava pripadného poskodenia muru na pozemku pri mostnom objekte
25 25,000
Sucet 56,980
| [45.41.00 [13091513001351.5 [vyrovnanie zvisych pldch stierkou zo sanacnej malty, 1 vrstva hr.2mm ~ [m2 | 56,980
Reprofilacia opory, tech. Specifkacia a rozsah v zmysle PD
10,8%1,23*2+1,1*1,23*4 31,980
Oprava pripadného poskodenia muru na pozemku pri mostnom objekte
25 25,000
Sudet 56,980
47 45.41.00 13091804 VonkajsSie povrchy stien skarovanie z malty m2 31,980
[ [45.41.00  [13091804002201.5 [Skarovanie maltou cementovou, pléch z kamena - stien [m2 | 31,980
Skarovanie opory, tech. Specifkacia a rozsah v zmysle PD
10,8%1,23*2+1,1*1,23*4 31,980
45.22.11 15 Montaze prefabrikovanych konstrukcii
48 45.22.11 15020402 Mury rimsy dielce zelezobetonové m3 0,749
[ [45.22.11  [15020402000050.S |Dodavka a montéz rimsového prefabrikatu [m3 | 0,749
Dodavka a montaz rimsového prefabrikatu, tech. Specifikacia v zmysle PD
13,42*0,04*0,7+13,32*0,04*0,7 0,749

Vodorovné nosné konstr.pre mostné stavby nosniky
49 45.22.11 15080202 dielce Zelezobetonové m3 24,773
| [45.2211  |15080202000520.5 |Dodévka a montaz mostného prefabrikovaného nosnika v celku [m3 [ 24773

Dodavka a montaz predpatych prefabrikovanych nosnikov novej
konstrukcie, tech. Specifikacia v zmysle PD

11*0,2*9,175+2*0,25%9,175 24,773




45.22.11 21 Specialne prace pri vystavbe mostov
Vodorovné nosné konstrukcie kiby a loziska
50 45.22.11 21080407 elastomerové a gumené ks 26,000
[ [45.22.11  [21080407020110.S [Osadenie a montaz mostného loZiska elastomerného [ks |  26,000]
Dodavka a montaz elastomérovych lozisk, tech. Specifikacia v zmysle PD,
vratane podliatia plastmaltou
13+13 26,000
Podkladné.a vedlajSie konStrukcie vypli za oporami a
51 45.22.11 21200116 protimrazové kliny zo Strkopiesku m3 48,347
| [45.2211  |21200116000020.5 |vypiiové Kiiny za oporou z kameniva drveného hutneného po vrstvach  [m3 | 48,347
Zasyp prechodovej oblasti so zhutnenim - zosilneny prechodovy klin, tech.
Specifikacia v zmysle PD
"vymera AutoCad"2,43*8,29*2*1,2 48,347
52 45.22.11 21200218 Podkladné.a vedrlajSie konstrukcie epoxidova zivica m3 0,120
[ [45.22.11  [21200218001010.S [Podkladova vrstva plastbeténova drenazna na moste [m3 | 0,120|
Zhotovenie drenazneho kanadlika z plastbetonu, tech. Specifikacia v zmysle
PD
0,1*0,045*8,84+0,1*0,045*8,92*2 0,120
53 45.22.11 21250206 Doplnujuce konstrukcie zabradlia ocelové m 29,160
[ [45.22.11  [21250206001010.S [Osadenie mostného ocelového zébradiia trvalého do rims [m | 29,160]
Dodavka a montaz ocelového zabradlia na moste, tech. Specifikacia v
zmysle PD, vratane:
- vitania otvorov pre kotvenie, vratane vycistenia
- chemickej kotvy, kotevného a spojovacieho materialu
- podliatia plastmaltou
- povrchovej Upravy
16+13,16 29,160
| 452211 |s83550001700.5  |zabradiovy systém pozinkovany s vypiiiou z vodorovnyeh ocefovych tysi |m | 29,160
Doplnujuce konstrukcie odvodnenie mostov
54 45.22.11 21250320 odvodnovace ks 6,000
45.22.11 21250320001020.S |Osadenie nerezového odvodnova¢a mostovky do plastbeténu ks 3,000
Osadenie a montaz mostného odvodnenia, tech. Specifikacia a rozsah v
zmysle PD, vratane vSetkych materialov a prac
3 3,000
Zavesné hrdlo, antikorové, zvislé HSD-2, DN 150, di. 1500 mm pre
45.22.11 552410007200.S mostny odvodriovaé ks 3,000
45.22.11 21250320002020.S |Osadenie mostnej vpusti 300/500 mm ks 3,000
Osadenie a montaz mostného odvodnenia, tech. Specifikacia a rozsah v
zmysle PD, vratane vSetkych materialov a prac
3 3,000
Mostny odvodriovac-vpust HSD-2, odtok DN 150 zvisly, 300x500 mm,
45.22.11 552410004000.S liatinovy s pritlacnou prirubou ks 3,000
Doplnujuce konstrukcie dilataéné zariadenia tesnenie
55 45.22.11 21250424 dilataénych skar 47,140
| |45.22.11 21250424030020.S |[Tesnenie dilatacnej Skary betdnovej konstrukcia polyuretanovym tmelom |m | 47,140
Tesnenie dilataénych a pracovnych skar pruznym tmelom, tech.
Specifkacia v zmysle PD, vratane vSetkych materialov a prac
"PS opory"3,59*2 7,180



"PS sprahujlcej dosky"9,75 9,750

"DS rimsového prefabrikatu a rims"13,53+13,42 26,950
"PS rims"1,63*2 3,260
Sucet 47,140

Doplnujuce konstrukcie dilatacné zariadenia mostné
56 45.22.11 21250426 zavery povrchové m 24,460
[ [45.22.11  [21250426030110.S |Dodavka a montéz dilatagného mostného zaveru [m | 24460]
Dodavka a montaz povrchoveho gumokovoveno mostneno zavru, tech.

Specifikacia v zmysle PD, vratane kotvenia
krycieno plechu v mieste rims, a dalsich materialov a prac potrebnych Ku

realizacii
12,23*2 24,460
57 45.22.11 21250906 Doplnujuce konstrukcie drobné zariadenia ocelové ks 61,000
| 452211 [21250906000110.5 [Montaz tabulky s oznacenim evidencného a identifikacného Gisla mostu  [ks | 4,000
2+2 4,000
45.22.11 404410176334.S Cislovanie, rozmer 175x280 mm, retroreflexia RA1, pozinkovana ks 4,000
45.22.11 21250906000310.S |Kotvenie monolitického betdnu rimsy do mostovky kotvou ks 26,000

Dodavka a montaz kotvenia rims, tech. Specifikacia a rozsah v zmysle PD,

vratane vSetkych materialov a prac

13+13 26,000
| 452211 [21250906002010.5 [Osadenie kovovych dopinkov mostného vybavenia - pozorovacie body ks | 31,000

Osadenie a montaz pozorovacich a pozorovanych bodov, tech.
Specifikacia v zmysle PD

"pozorovaci bod"4 4,000

"vztazny bod"3 3,000

"klincova znacka"14 14,000

"Gapova znacka"4 4,000

"kruhovy terc"6 6,000

Sucet 31,000
45.23.31 22 Prace na pozemnych komunikaciach a letiskach

Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez

58 45.23.31 22010102 spojiva) strkopiesok m2 186,663
Podklad pod dlazbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30
45.23.31 22010102000210.S |do 100 mm zo $trkopiesku m2 186,663
Podsyp zo SP pod dlazbu z LK, tech. $pecifikacia v zmysle PD
23,5*4,3+19,91*4,3 186,663

Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez

59 45.23.31 22010104 spojiva) strkodrva m2 83,700
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 250
45.23.31 22010104000250.S |mm m2 83,700

Nova konstrukcia vozovky SD 0/32 mm v prechodove] oblasti, tech.
Specifikacia v zmysle PD

"vymera AutoCad"4,65*9*2 83,700

Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickym spojivom

60 45.23.31 22020421 cementobeténové jednovrstvové kamenivo spevnené ¢ m2 83,700
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim a zhutnenim,
45.23.31 22020421010024.S [CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 170 mm m2 83,700
Nova konstrukcia vozovky v prechodovej oblasti, tech. Specifikacia v
zmysle PD

"vymera AutoCad"4,65*9*2 83,700



Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi

61 45.23.31 22030329 bitimenové postreky, natery, posypy infiltraény postre m2 83,700
Postrek asfaltovy infiltracny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v
45.23.31 22030329010020.S [mnozstve 1,00 kg/m2 m2 83,700
Nova konstrukcia vozovky v prechodovej oblasti, tech. Specifikacia v
zmysle PD
"vymera AutoCad"4,65*9*2 83,700
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi
62 45.23.31 22030330 bitimenové postreky, natery, posypy spojovaci postrek m2 345,600
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v
45.23.31 22030330030030.S [mnozstve 0,50 kg/m2 m2 345,600
Nova konstrukcia vozovky, tech. Specifikacia v zmysle PD
"vymera AutoCad"19,2*9*2 345,600
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi
63 45.23.31 22030640 bitimenové vrstvy asfaltovy beton m2 257,400
Podklad z asfaltového betonu AC 22 P s rozprestretim a zhutnenim v
45.23.31 22030640012650.S |[pruhu $. nad 3 m, po zhutneni hr. 90 mm m2 83,700
Nova konstrukcia vozovky v prechodovej oblasti, tech. Specifikacia v
zmysle PD
"vymera AutoCad"(4,65*9)*2 83,700
Asfaltovy betén vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. nad 3 m z modifik.
45.23.31 22030640042130.S |asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 45 mm m2 90,000
Nova konstrukcia vozovky na moste, tech. Specifikacia v zmysle PD
"vymera AutoCad"10*9 90,000
Asfaltovy betén vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §. nad 3 m z
45.23.31 22030640042320.S [modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 83,700
Nova konstrukcia vozovky v prechodovej oblasti, tech. Specifikacia v
zmysle PD
"vymera AutoCad"(4,65*9)*2 83,700
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi
64 45.23.31 22030641 bitimenové vrstvy asfaltovy koberec mastixovy m2 172,800
Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11 O strednozrnny,
45.23.31 22030641010320.S |po zhutneni hr. 40 mm §. nad 3 m m2 172,800
Nova konstrukcia vozovky na moste a prechodovych oblastiach, tech.
Specifikacia v zmysle PD
"vymera AutoCad"19,2*9 172,800
Kryty dlazdené chodnikov komunikacii,rigolov z
65 45.23.31 22040549 kamena lomového m2 10,500
[ [45.2331  [22040549010130.S [Dlazba z lomového kameia do I62ka z beténu tr. C 25/30 [m2 | 6,000
Zhotovenie spevnenej plochy z dlazby do beténu za rimsami, tech.
Specifikacia v zmysle PD
1,522 6,000
Rigol dlazdeny do 16zka z beténu prostého tr. C 25/30 hr. 100 mm, z
45.23.31 22040549010210.S |lomového kamena m2 4,500
Zhotovenie kamenného stupriovitého skizu, tech. Specifikacia v zmysle PD
7,5*0,6 4,500
66 45.23.31 22250162 Doplnujuce konstrukcie zabradlie kompozitné m 7,200
[ [45.2331  [22250162010010.S |[Osadzovanie zabradlia kompozitného [m | 7,200)

Dodavka a montaz zabradlia revizneho schodiska, tech. Specifikacia v
zmysle PD, vratane:

- vftania otvorov pre kotvenie, vratane vycistenia
- chemickej kotvy, kotevného a spojovacieho materialu
- podliatia plastmaltou



- povrchovej Upravy

4+3,2 7,200
Zabradlie kompozitné bez montaze vysky do 1200 mm, ukotvenie na
45.23.31 631260001025.S péatky m 7,200
67 45.23.31 22250356 Doplnujuce konstrukcie zvodidla prefabrikované m 25,000
[ [45.2331  [22250356021210.S [Dogasné beténové zvodidio [m [ 25000]
Osadenie, prenajom, udrzba, manipulacia a odstranenie do€asného bet.
zvodidla pocas realizacia v poloviénom profile
25 25,000
68 45.23.31 22250980 Doplnujuce konstrukcie obrubniky chodnikové m 29,100
Osadenie cestného obrubnika beténového stojatého do 16zka z betédnu
45.23.31 22250980010432.S |prostého tr. C 20/25 s bo¢nou oporou m 29,100
Osadenie a montaz cestnych obrubnikov v prechodovych blokoch za
rimsami, vratane 16zka, tech. Specifikacia v zmysle PD
1,5%4+2*4 14,000
Osadenie a montaZ obrubnika rovnéh pozdiz kameného stupfiovitého
sklzu, vratane 16zka, tech. Specifikacia v zmysle PD
5,4+1,5+0,8+2,2+5,2 15,100
Sucet 29,100
[ [45.23.31  [592170001000.5  [Obrubnik cestny, Ix$xv 1000x150x260 mm [ks | 14,140]
1,5%4+2*4 14,000
| |45. 23.31 |5921700021 00.S |Obrubnik cestny, Ix$xv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm |ks | 15,251 |
5,4+1,5+0,8+2,2+5,2 15,100
69 45.23.31 22251083 Doplnujuce konstrukcie dilataéné Skary rezané m 101,670
Dilataéné $kary rezané v asf. kryte pozdiZne/prieéne pruznou asf.
45.23.31 22251083020010.S |zalievkou m 101,670
Uprava dilatanych a pracovnych skar v asfaltovom kryte asfaltovou
zélievkou, tech. psecifikacia v zmysle PD, vratane rezania a tesniaceho
profilu
"pozdiz rims"13,53+16,42 29,950
"pozdiZ mostného zaveru"12,23*4 48,920
"okolo mostnych odvodriovacov"1,6*3 4,800
"pozdiZna pracovna $kara"18 18,000
Sucet 101,670
Doplnujuce konstrukcie kabelovody z rur alebo dielcov
70 45.23.31 22251284 plastovych m 53,480
| |45.23.31 22251284017120.S |Chranicka kablov z rar HDPE v mostnej rimse nad DN 80 do DN 110 |m | 53,480
Dodavka a montaz chranicky v rimse, tech. Specifikacia v zmysle PD
13,42*2+13,32*2 53,480
45.24.11 32 Specialne prace na stavbach vodnych diel
71 45.24.11 32210708 Spevnené plochy dlazba lomovy kamen m2 186,663
Dlazba z lomového kamena, na cementovu maltu s vySkarovanim
45.24.11 32210708020020.S |cementovou maltou, hr. kamera 250 mm m2 186,663
Dodavka a montaz dlazy z LK, tech. Specifikacia v zmysle PD, vratane
Skarovania
23,5%4,3+19,91*4,3 186,663

45.26.14 61

Izolatérske prace




Proti vode a zemnej vihkosti beznych konstrukcii

72 45.26.14 61010101 naterivami a tmelmi m2 70,595
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla penetraénym naterom za
45.26.14 61010101020010.S |[studena m2 70,595
Hydroizolacia betonovych konstrukcii pod urovnou terenu - 1xALP-, tech.
Specifikacia v zmysle PD
"kridla"2,82*1,48+2,82*1,73+2,82*2,2+2,82*1,13+2*4+1,3*1,48+1,3*1,73+
1,3*2,2+1,13 34,606
"opora v prechodovej oblasti"(1,66*10,84)*2 35,989
Sucet 70,595
[ [46.26.14  [246170000900.5  |Lak asfaltovy penetracny [t | 0,025
70,595 * 0,00035 0,025
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla asfaltovym lakom za
45.26.14 61010101020020.S ([studena m2 141,190
Hydroizolacia beténovych konstrukcii pod uroviou terénu - 2xALN-, tech.
Specifikacia v zmysle PD
"kridla"2,82*1,48+2,82*1,73+2,82*2,2+2,82*1,13+2*4+1,3*1,48+1,3*1,73+
1,3*2,2+1,13 34,606
"opora v prechodovej oblasti"(1,66*10,84)*2 35,989
Sucet 70,595
| [46.26.14  [246170001000.5  |Lak astaltovy opravny [t | 0,060
70,595 * 0,00085 0,060
73 45.26.14 61010102 Proti vode a zemnej vlhkosti beznych konstrukcii pasmi m2 35,989
Zhotovenie izolacie proti zemnej vlihkosti a tlakovej vode zvisla NAIP
45.26.14 61010102020020.S |pritavenim m2 35,989
Hydroizolacia betdénovych konstrukcii pod uroviiou terénu, tech.
Specifikacia v zmysle PD
"opora v prechodovej oblasti"(1,66*10,84)*2 35,989
Pas asfaltovy s jemnym posypom hr. 4,0 mm vystuzeny sklenenou
45.26.14 628310001200.S rohoZou a hlinikovou féliou m2 43,187
35,989 * 1,2 43,187
Proti vode a zemnej vihkosti beznych konstrukcii
74 45.26.14 61010104 termoplastmi m2 35,989
| [45.26.14  [61010104020120.5 [zvisly ochranny a drenazny systém pre zatazitelné podklady [m2 | 35980
PloSna drenaz v prechodovej oblasti, tech. Specifikacia v zmysle PD
"opora v prechodovej oblasti"(1,66*10,84)*2 35,989
Proti vode a zemnej vihkosti beznych konstrukcii
75 45.26.14 61010105 ochrannymi a podkladnymi textiliami m2 70,595
Zhotovenie ochrannej vrstvy izolacie z textilie na ploche zvislej, pre
45.26.14 61010105020020.S |izolacie proti zemnej vihkosti, podpovrchovej a tlakovej vode m2 70,595
Ochrana hydroizolacie beténovych konstrukcii pod uroviiou terénu, tech.
Specifikacia v zmysle PD
"kridla"2,82*1,48+2,82*1,73+2,82*2,2+2,82*1,13+2*4+1,3*1,48+1,3*1,73+
1,3"2,2+1,13 34,606
"opora v prechodovej oblasti"(1,66*10,84)*2 35,989
Sucet 70,595
[ [456.26.14  [693110001500.5 | Geotextilia polypropylénova netkana 600 g/m2 [m2 | 84,714
70,595 * 1,2 84,714
Proti vode a zemnej vihkosti mostoviek naterivami a
76 45.26.14 61010501 tmelmi m2 110,911
Zhotovenie izolacie kotviaco - impregnacného nateru z epoxidovej Zivice s
45.26.14 61010501011110.S |posypom kremicitym pieskom cestnych mostoviek m2 110,911




Pecatiaca vrstva mostovky, tech. Specifikacia v zmysle PD, vratane
brokovania povrchu

10,81*10,26 110,911
| |45. 26.14 245610001300.S 2-zloZkova nizkovisk6zna epoxidova Zivica |kg | 88,729
110,911 *0,8 88,729
77 45.26.14 61010502 Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek pasmi m2 158,074
[ [45.26.14  [61010502010110.S [Zhotovenie izol4cie NAIP pritavenim cestnych mostoviek [m2 | 158,074]
Zhotovenie hydroizolacie mostovky, tech. Specifikacia v zmysle PD
"mostovka"10,81*10,26 110,911
"ochrana v mieste rimsy"1,75*13,53+1,75*13,42 47,163
Suget 158,074
Pas asfaltovy SBS s bridlicnym posypom hr. 5,5 mm vystuzeny netkanou
45.26.14 628340000100.S polyesterovou rohozou m2 181,785
158,074 * 1,15 181,785
45.34.20 67 Montaz zamo¢€nickych konstrukcii
78 45.34.20 67110190 Oplotenie - Drotené pletivo kpl 1,000
[ [45.34.20  [67110190020020.5 [Montaz oplotenia strojového pletiva [m | 10,000|
Pripadna oprava/vymena oplotenia na pozemku pri mostnom objekte
10 10,000
| [46.3420  [313290002800.5 |Pletivo pozinkované pletené stvorhranns, kompletné [ks | 1,000 |
25*0,04 1,000
79 45.34.20 67110500 Oplotenie vrata a vratka oplotenia kpl 1,000
[ [45.34.20  [67110500010020.5 [Montaz brany, pripadna oprava [ks | 1,000]
Pripadna oprava vstupnej brany na pozemku pri mostnom objekte
1 1,000
45.34.20  |553510010400.S  |Branka dvojkridiova ks 1,000
45.34.20 67110500020110.S [Montaz brany, pripadna oprava ks 1,000
Pripadna oprava vstupnej brany na pozemku pri mostnom objekte
1 1,000
[ [45.3420  [s553510010510.5  [Branka vstupna [ks | 1,000
Prace maliarske, natieraské, tapetarske,
45.44.20 84 metalizacia

Natery omietky a beténové povrchy farba rieditelna

80 45.44.20 84010815 vodou (akrylatova) m2 103,508
[ [45.4420  [84010815010160.S |Nater betsnu mosta akrylatovy 2x ochranny elasticky OS-B [m2 | 46,528
Zhotovenie nateru rims odolného voci soliam, tech. Specifikacia v zmysle
PD
0,24*13,42+0,24*13,32+1,5*13,42+1,5*13,32 46528
[ [45.44.20  [84010815010210.S [Zjednocuijtici néter beténovych konstrukaii [m2 | 56,980

Zjednocujuci nater sanovavych pléch, tech. Specifikacia v zmysle PD

10,8*1,23*2+1,1*1,23*4 31,980
Oprava pripadného poskodenia muru na pozemku pri mostnom objekte
25 25,000

Sucet 56,980



Stavba: 1/14 Harmanec - rekonstrukcia mosta ev.¢. 14-003

Objekt: 601 - Verejné osvetlenie

¢ KP Kod polozky Popis MJ Mcr:l’;sxo
45.11.20 01 Zemné prace
1 45.11.20 01030102 Hibené vykopavky jam nezapazenych m3 3,456
| [45.11.20  |01030102020010.S |Vykop nezapazenej jamy v homine 3, do 100 m3 [m3 | 3,456
Vyko jamy pre zaklad stoziara, tech. Specifikacia v zmysle PD
0,8*0,8*1,8*3 3,456
| 454120 [01030102020090.5 [Hibenie nezapazenych jam a zérezov. Priplatok za lepivost horniny 3~ [m3 | 1,037
UvaZovana lepivost 30%
3,456*0,3 1,037
2 45.11.20 01060203 Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m m3 3,456
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do
451120  |01060203010040.S [100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 3,456
Odvoz vykopoveho materialu na skladku/recyklaciu, vratane poplatku za
uskladnenie/recyklaciu
3,456 3,456
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do
45.11.20 01060203010050.S |100 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich a zaatych 1000 m m3 93,312
Odvozna vzdialenost do 30 km
3,456*27 93,312
Povrchové upravy terénu uprava plane so zhutnenim v
345.11.20 01080101 zarezoch m2 1,920
[ [45.11.20  [01080101010010.S [Uprava pléne v zarezoch v homine 1-4 so zhutnenim [m2 | 1,920]
Uprava plane so zhutnenim, tech. $pecifkécia v zmysle PD
"pod zakladom stoziara"0,8*0,8*3 1,920
45.26.23 11 Betonarske prace
4 45.26.23 11010201 Zaklady patky beton prosty m3 3,456
| [45.26.23  |11010201050010.S |Betén zakladovych pétiek, prosty tr. C 20/25 [m3 | 3,456
Betoénovy zaklad nového stoziara, tech. Specifikacia v zmysle PD
0,8*0,8*1,8*3 3,456
545.26.23 11010211 Zaklady patky debnenie tradiéné m2 17,280
[ 452623  [11010211011010.S [Debnenie zakladovych patiek - zhotovenie [m2 | 17,280]
0,8*1,8*4*3 17,280
[ 452623  [11010211011020.S [Debnenie zakladovych patiek - odstranenie [m2 | 17,280]
17,28 17,280
45.31.61 91 Montaz silnoprudovych rozvodov a zariadeni
6 45.31.61 91040403 Vedenia nadzemné NN vodice NN izolované Bz m 60,000
[ [45.31.61  [91040403010007.S [Montaz vodi¢a zvazkového NFA2X 2x16 mm2 [m | e0,000]
60 60,000

| [|45.31.61  [341110037900.S  |Kabel hlinikovy zavesny NFA2X 2x16 mm2 [m | 60000]




7 45.31.61 91060116 Vedenia nadzemné VVN 110 kV revizie ks 3,000
[ 453161 [91060116010015.S [Revizia podperného bodu [ks 3,000|
3 3,000
8 45.31.61 91080101 Kable Cu NN kable silové m 40,000
| [45.31.61  |91080101010007. |Kabel medeny ulozeny volne CYKY 450/750 V 3x1,5 [m 40,000
40 40,000
[ [|45.31.61  [341110000750.S  [Kabel medeny CYKY-J 3x1,5 mm2 [m 40,000
Svietidla a osvetlovacie zariadenia stoziare
9 45.31.61 91200101 osvetlovacie ks 3,000
| [45.31.61  |91200101011140.S |Monta? stoziara ocelového [ks 3,000
Osadenie a montaz stoziarov osvetlenia, tech. Specifikacia v zmysle PD,
vratane vSetkych materialov a prac
3 3,000
Stoziar sadovy bezpéticovy trojstupriovy s prirubou, vysky 6 m, d
45.31.61 348370003610.S 114/60/3P1K14 ks 3,000
45.31.61 348370004814.S Zakladovy rost pre stoziare ks 3,000
10 45.31.61 91200202 Svietidla a osvetlovacie zariadenia svietidla poulicné ks 2,000
| [45.31.61  |91200202042010.8 |Zapojenie svietidla 1x svetelny zdroj LED [ks 2,000
Montaz a zapojenie LED svietidla, tech. Specifikacia a rozsah v zmysle PD,
vratane vSetkych materialov a prac
2 2,000
| [45.31.61  |348370000500.S  |LED svietidlo vonkajsie - v zmysle PD [ks 2,000
Svietidla a osvetlovacie zariadenia prislusenstvo pre
11 45.31.61 91200501 svietidla ks 2,000
| [45.31.61  |91200501020030.5 |Vyloznik ocefovy jednoramenny [ks 2,000
Osadenie a montaz vyloznika osvetlovacieho, tech. Specifikacia v zmysle
PD, vratane vSetkych materialov a prac
2 2,000
| [45.31.61  |316770001000.S  |Vyloznik jednoramenny ocelovy zinkovy - v zmysle PD [ks 2,000
Svietidla a osvetlovacie zariadenia prislusenstvo pre
12 45.31.61 91200502 stoziare ks 2,000
[ [45.31.61  [91200502010020.S |Elektrovystroj stoziara [ks 2,000|
D+M elektrovyzbroje, tech. Specifikacia a rozsah v zmysle PD, vratane
vSetkych materialov a prac
2 2,000
Uzemnovacie a bleskozvodné vedenia zachytavace
13 45.31.61 91220201 pasivne FeZn ks 6,000
| |45.31 .61 |91220201010010.S |Uzemr'10vacie vedenie na povrchu FeZn drét zvodovy O 8-10 |m 15,000|
15 15,000
| [|45.31.61  [354410054800.S  |Drét bleskozvodovy FeZn, d 10 mm, vratane svoriek [kg 21,750 |
15 * 1,45 21,750
| [45.31.61  |91220201010310.S |Zachytavacia ty& FeZn [ks 6,000
6 6,000
| [45.31.61  |354410022300.S  |Tyé zachytévacia FeZn 1,5 m, vratane svoriek [ks 6,000 |




14 45.31.61 91260103 Zavesné kable a vodice ks 3,000

[45.31.61  |91260103050010.S [Zaves kotevny a polokotevny [ks | 3,000|

D+M kotveného a polototevného zavesu, tech. Specifikacia a rozsah v
zmysle PD

vratane vSetkych materialov a prac
3 3,000



