EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky: Zdravotnicky kampus — stavebné prace
Obstaravatel: Trnavsky samospravny kraj
Poradové ¢islo: 22 Datum podania: 08.10.2026 14:55:12 Zverejnené: 08.10.2026 14:59:41

Dobry deri, mame otazku k SO02 polozka Cislo 39 "Podlahovy polystyrén pevnost v tlaku 150 kPa hr. 160 mm"vo vykaze vymer k Casti 1
"Rekonstrukcia striech a osadenie fotovoltaickych panelov na Strednej zdravotnickej Skole v Trnave" . Tato jedna polozka nekoreSponduje s
vykresovou €astou projektovej dokumentacie, kde je uvedena hrubka 120 mm a nie 160 mm. AkU hrubku tepelnej izolacie bude verejny obstaravatel
pozadovat ulozit pri realizacii na strechu? 120 mm alebo 160 mm?

Dakujeme.

Odpoved verejného obstaravatlpya: Posledna vrstva tepelnej izolacie je spadova vrstva (120mm v najvy$§Som bode) a v rozpoctoch je pod polozkou
€.36 resp. 35- Podlahovy polystyrén pevnost v tlaku 150 kPa v spade, jej merna jednotka je uvedena v m3. Tato skladba sa opakuje pri vSetkych
strechach daného typu - je to uvedené aj vo vykresovej ¢asti. Verejny obstaravatel pozaduje ocent polozky vo vykaze vymer.

Poradové ¢islo: 21 Datum podania: 07.10.2026 22:55:50 Zverejnené: 08.10.2026 14:47:28

Dobry den, vo vykaze vymer k ¢asti 1 "Rekonétrukcia striech a osadenie fotovoltaickych panelov na Strednej zdravotnickej $kole v Trnave" je v
polozkach SO02 - ¢&islo polozky 38 Podlahovy polystyrén pevnost v tlaku 150 kPa hr. 120 mm a &islo polozky 39 Podlahovy polystyrén pevnost v
tlaku 150 kPa hr. 160 mm. Vo vykresovej Casti projektovej dokumentacie je v8ak uvedena pozadovana hribka tepelnej izolacie EPS dva krat 120 mm.
Tato nezrovnalost sa vyskytuje u véetkych stavebnych objedktov SO03, SO05 atd... Ziadame verejného obstaravatela o zosuladenie vykazu vymer s
vykresovou Castou projektovej dokumentacie, pripadne o urCenie ktora hrubka tepelnej izolacie EPS méa byt nacenena, a nasledne pouzita pri
realizacii.

Dakujeme.

Odpoved verejného obstaravatlua: Posledna vrstva tepelnej izolacie je spadova vrstva (120mm v najvy§Som bode) a v rozpoctoch je pod polozkou
€.36 resp. 35- Podlahovy polystyrén pevnost v tlaku 150 kPa v spade, jej merna jednotka je uvedena v m3. Tato skladba sa opakuje pri vSetkych
strechach daného typu - je to uvedené aj vo vykresovej Casti. Verejny obstaravatel pozaduje ocent polozky vo vykaze vymer.

Poradové ¢islo: 20 Datum podania: 07.10.2026 12:00:29 Zverejnené: 07.10.2026 13:09:07

Dobry deri.
ESte raz by sme sa dotazovali ohfadne €asti 1 RekonS$trukcia striech a osadenie fotovoltaickych panelov na Strednej zdravotnickej Skole v Trnave.
K polozke 979089012.S Poplatok za skladovanie - stavebna sut t

Otéazka €.1: Dna 18.9.2026 boli zverejnené odpovede k tejto poloZenej otazke, ale vo vykaze vymer polozka nebola opravena o aky druh odpadu sa
jedna. Stale je tam uvedené "stavebna sut”. Ziadame doplnit oznacenie, na zaklade ktorého sa bude odpad odvazat na uréenu skladku.

Dakujem

Odpoved verejného obstaravatela: V sulade s kataldgom odpadov sa jedna o stavebna sut definovani pod skupinou 17 (Stavebné odpady a
odpady z demolacii vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych miest). Verejny obstaravatel pozaduje ocenit vykaz vymer.

Poradové ¢islo: 19 Datum podania: 23.09.2026 13:01:11 Zverejnené: 23.09.2026 13:14:53

Dobry den,

vo VV 6_Zadanie_Rekonstrukcia striech a osadenie fotovoltaickych panelov_CAST1_VV chyba rozpoc¢et na ¢ast SO 02_BL
Doplini verejny obstaravatel rozpoc€et do VV alebo rozpo&et nema byt su€astou ocenenia ?

Dakujem

Odpoved verejného obstaravatefa: ¢ast SO 02_BL je rozpocet k dispozicii zverejneny, avdak ked sa nakliknete na dany sheet treba posunut stipce
dolava nakolko stlpce zac¢inaju pismenom "O" av§ak rozpocet zacina stlpcom "B", dufam, Ze sa mi to podarilo objasnit. Dakujem

Poradové cislo: 18 Datum podania: 23.09.2026 09:16:38 Zverejnené: 23.09.2026 10:47:00

Dobry den.
V aktualizovanom VV pre ¢ast 1 sa v objektoch SO 01_BL a SO 02_BL nenachadza ziadny rozpocet - budu doplnené?

Zaroven v aktualizovanom VV sa oproti predchadzajucemu VV objavili objekty na nacenenie naviac (SO01, SO04,SO11 a SO12) - tieto sa maju
nacefiovat a ked ano - nebude VO menit PHZ?

Dakujem.

Odpoved: Opis predmetu zakazky zostava rovnaky pre obe €asti. Odpoved uverejnena v predchadzajucej otazke.
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky: Zdravotnicky kampus — stavebné prace
Obstaravatel: Trnavsky samospravny kraj
Poradové ¢islo: 16 Datum podania: 21.09.2026 12:00:29 Zverejnené: 23.09.2026 10:47:00

Chceli by sme sa opytat Verejného obstaravatela, &i sa zmeni Predpokladana hodnota zékazky Casti 1. Madme za to, e by sa PHZ mala zmenit,
kedZe do vykazu vymer (€asti 1) boli doplnené 3 objekty: SO 01-Strecha+bleskozvod, SO 11-Strecha+bleskozvod, SO12-Strecha+bleskozvod.

Odpoved verejného obstaravatela: Opis predmetu zakazky zostava rovnaky pre obe Casti, realizovat sa budu len strechy SO 02, SO 03, SO 05, SO
06, SO 07, SO 08, SO 09, SO 10. Verejny obstaravatel odstranil tieto harky v opravenom vykaze vymer. PHZ zostava v pévodnej vysSke.

Poradové ¢islo: 15 Datum podania: 21.09.2026 09:08:48 Zverejnené: 23.09.2026 10:47:00

vzhladom na upravu podmienok Uc¢asti Ziadame obstaravatela o informaciu ¢i bude akceptovat aj referencie na vystavbu striech (pri vystavbe novej
budovy)

Odpoved verejného obstaravatela: Verejny obstaravatel bude pre ¢ast 1 akceptovat’ len referencie za stavebné prace rovnakého alebo podobného

charakteru t.j. rekonstrukciu striech.

Poradové ¢islo: 17 Datum podania: 10.09.2026 09:21:23 Zverejnené: 23.09.2026 10:47:00

Dobry den,
dakujeme za poskytnuté vysvetlenie.

V nadvéaznosti na Vasu odpoved si Vas dovolujeme poziadat o dopliiujuce vysvetlenie pravneho a skutkového zakladu, na zaklade ktorého je
predmetna zakazka zadavana postupom pre nadlimitné zakazky.

Podrla vyhlasky Uradu pre verejné obstaravanie ¢&. 421/2025 Z. z., uginnej od 1. 1. 2026, je finanény limit pre nadlimitni zakazku na uskuto&nenie
stavebnych prac stanoveny vo vyske 5 404 000 EUR bez DPH.

Predpokladana hodnota predmetnej zakazky je pritom podla zverejnenych podkladov 1 751 839,78 EUR bez DPH, teda samostatne uvedeny finanény
limit nedosahuje.

Vo VasSom vysvetleni uvadzate, Ze pri ur€eni postupu boli v sulade s § 6 zakona €. 343/2015 Z. z. zohladnené pravidla sc¢itavania finanénych hodnét
plneni rovnakého alebo porovnatelného charakteru a Ze ich celkovy objem zaklada povinnost postupovat nadlimitnym postupom.

Ziadame preto o konkrétne vysvetlenie:

aké dalSie zakazky, stavebné prace alebo planované plnenia boli na uéely uréenia postupu podlfa § 6 zakona zapocitané spolu s
predmetnou zakazkou, aka je ich predpokladana hodnota a aka je vysledna celkova predpokladana hodnota, na zaklade ktorej bola
prekroc¢ena hranica 5 404 000 EUR bez DPH pre nadlimitnu zakazku na uskutoénenie stavebnych prac.

Zaroven prosime o uvedenie konkrétneho ustanovenia § 6 zakona, na zaklade ktorého bolo predmetné scitanie vykonané, kedze samotna PHZ
predmetnej zakazky podla zverejnenych sutaznych podkladov predstavuje 1 751 839,78 EUR bez DPH.

Sucasne si dovolujeme upozornit, Ze vo VaSej odpovedi je maximalna vySka zabezpeky uvedena s odkazom na § 46 ods. 2 zakona, pricom podla
aktualneho znenia zakona vysSku zabezpeky upravuje § 46 ods. 3, zatial ¢o § 46 ods. 2 upravuje lehotu viazanosti ponuk.

Dakujeme za doplfiujice vysvetlenie.

Odpoved verejného obstaravatela: Verejny obstaravatel vyhlasil predmetné verejné obstaravanie postupom pre nadlimitné zakazky. Z tohto dévodu
sa na cely priebeh zadavania zakazky, ako aj na prava a povinnosti verejného obstaravatela a uchadzacov, vztahuju zakonné pravidla a institaty
definované zakonom o verejnom obstaravani pre nadlimitny rezim. Verejny obstaravatel preto uplatfiuje nadlimitné pravidla vratane lehét na
predkladanie ponuk, podmienok Ucasti, instititu zabezpeky a ostatnych procesnych nalezitosti v sulade s prisluSnymi ustanoveniami zakona pre
nadlimitné zakazky na uskuto¢nenie stavebnych prac.

Dokumentacia k planovanym nakupom a investiciam v ramci planu verejného obstaravania podlieha rezimu zverejiiovania a je pristupna Sirokej
verejnosti.

Verejny obstaravatel akceptuje upozornenie hospodarskeho subjektu. V predchadzajucej odpovedi doSlo k administrativnemu pochybeniu v pisani
(preklep) v oznaceni odseku.

Poradové cislo: 14 Datum podania: 18.09.2026 19:50:19 Zverejnené: 23.09.2026 10:47:00

V dokumente Opis predmetu zakazky_c&ast 1 strechy je uvedené, Ze realizovat sa bude 8 stavebnych objektov SO 02, SO 03, SO 05, SO 06, SO 07,
SO 08, SO 09, SO 10. V prilozenom vykaze vymer aj po aktualizacii sa v§ak nachadza 12 stavebnych objektov vratane SO 01, SO 04, SO 11 a SO 12
s nenulovymi polozkami. Ziadame verejného obstaravatela aby poskytol jednoznaéné podklady na nacenenie aby nemohlo ddjst k nespravnemu
naceneniu predmetu zakazky vratane poloziek ktoré nie su zahrnuté do realizacie.

Odpoved: Opis predmetu zakazky zostava rovnaky pre obe €asti, realizovat sa budu len strechy SO 02, SO 03, SO 05, SO 06, SO 07, SO 08, SO 09,
SO 10. Verejny obstaravatel odstranil tieto harky v opravenom vykaze vymer.
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky: Zdravotnicky kampus — stavebné prace
Obstaravatel: Trnavsky samospravny kraj
Poradové ¢islo: 13 Datum podania: 11.09.2026 09:36:55 Zverejnené: 22.09.2026 08:26:53

Dobry den,

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie nezrovnalosti medzi vykazom vymer a projektovou dokumentaciou tykajucej sa navrhovaného
fotovoltického systému a bleskozvodu.

V technickej sprave fotovoltiky je navrhnuty iny typ meniCa ako vo vykaze vymer, tak isto aj vykon a typ fotovoltickych panelov nesedi medzi
projektovou dokumentaciou a vykazom vymer. Ziadame verejného obstaravatela o jednoznacné vysvetlenie, ktory typ fotovoltickych panelov
a ktory typ trojfazového menica je zavazny pre spracovanie ponuky, pripadne o zosuladenie predmetnych €asti vykazu vymer a projektovej
dokumentacie.

Odpoved verejného obstaravatela: Verejny obstaravatel zverejnil na svojom profile opravent PD v ¢asti fotovoltika a vykaz vymer pre tuto ¢ast.

Vo vykazoch vymer pre realizaciu bleskozvodu nie st zahrnuté polozky suvisiace s rozkopavkami asfaltovych pléch a naslednym uvedenim
dotknutych ploch do pévodného stavu, najma spatnym zabetdnovanim a asfaltovanim. Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, ¢i su
uvedené prace zahrnuté v inych poloZzkach vykazu vymer, pripadne o ich doplnenie do vykazu vymer.

Odpoved verejného obstaravatela: Rozkopavky, vykopy vratane zasypu a zhutnenia - uvedenia do pévodného stavu su zohladnené pri kazdom
bleskozvode v polozke zemné prace.

Poradové ¢islo: 12 Datum podania: 11.09.2026 09:36:52 Zverejnené: 18.09.2026 14:47:31

Dobry den,

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie nezrovnalosti medzi vykazom vymer a projektovou dokumentaciou tykajucej sa navrhovaného
fotovoltického systému a bleskozvodu.

V technickej sprave fotovoltiky je navrhnuty iny typ meniCa ako vo vykaze vymer, tak isto aj vykon a typ fotovoltickych panelov nesedi medzi
projektovou dokumentaciou a vykazom vymer. Ziadame verejného obstaravatela o jednoznacné vysvetlenie, ktory typ fotovoltickych panelov
a ktory typ trojfazového meni€a je zavazny pre spracovanie ponuky, pripadne o zosuladenie predmetnych €asti vykazu vymer a projektovej
dokumentacie.

Odpoved verejného obstaravatela: Verejny obstaravatel zverejnil na svojom profile opravenu PD v €asti fotovoltika a vykaz vymer pre tuto Cast.

Vo vykazoch vymer pre realizaciu bleskozvodu nie su zahrnuté poloZky suvisiace s rozkopavkami asfaltovych pléch a naslednym uvedenim
dotknutych pléoch do pévodného stavu, najma spatnym zabetdnovanim a asfaltovanim. Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, &i su
uvedené prace zahrnuté v inych polozkach vykazu vymer, pripadne o ich doplnenie do vykazu vymer.

Odpoved verejného obstaravatela: Verejny obstaravatel zverejnil na svojom profile opravenu PD v €asti fotovoltika a vykaz vymer pre tuto ¢ast.

Poradové ¢islo: 11 Datum podania: 10.09.2026 15:50:37 Zverejnené: 18.09.2026 14:47:31

Z Projektovej dokumentacie (€ast' 1) chyba PD k fotovoltaike. Prosime Verejného obstaravatela o dopinenie.

Odpoved verejného obstaravatela: Projektova dokumentacia k fotovoltike sa nachadza v ¢asti 1 - E. Prilohy — Fotovoltika.

Poradové ¢islo: 10 Datum podania: 09.09.2026 15:52:35 Zverejnené: 18.09.2026 14:47:31

v predlozenom vykaze vymer ("vv") su nulové mnozstva, a to:

o SO 07_BL

> SO 09 BL

> SO 10_BL

> SO 03BL

o S0-02 Simula¢né centrum, pol. ¢.19.

Ma uchadzac vyplnit jednotkové ceny ("jc")?

Odpoved verejného obstaravatela: Pri polozkach s nulovym mnoZstvom uchadzaé jednotkovi cenu nevypiiia.

V predlozenom vykaze vymer ("vv") chyba polozka "presun hmét, a to:

o S0-N2 Similladné centriim v addieli 7RA
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky: Zdravotnicky kampus — stavebné prace
Obstaravatel: Trnavsky samospravny kraj
Poradové ¢islo: 9 Datum podania: 08.09.2026 10:25:36 Zverejnené: 18.09.2026 14:47:31

Dobry den.

V sutaznych podkladoch v Casti 1:Rekonstrukcia striech a osadenie fotovoltaickych panelov na Strednej zdravotnickej Skole v Trnave sa nachadzaju
nezrovnalosti medzi PD_¢&ast technicka sprava a vykazom vymer v Casti FVE:

Otazka €.1: TS hovori o paneloch s vykonom 99,34kwp a Vykazy 107kwp. Ktoré sa maju ocenovat?
TS uvadza optimizéry ale vykaz vymer nie. Ocenuju sa?

Vyvedenie vykonu je minimalne 70mm2 kabel, TS spomina 3X95mm2+50mm2 ale vykaz vymer nie a zarovei vymera solarneho kablu
je nepostacujuca. Ziadame o vysvetlenie a upresnenie.

Odpoved verejného obstaravatela: Verejny obstaravatel zverejnil na svojom profile opravenu PD v €asti fotovoltika a vykaz vymer pre tuto Cast.
V sutaznych podkladoch v €asti 2: Rekon$trukcia Skolského internatu na Strednej zdravotnickej Skole v Trnave_Objekt_Sanacia loggii, pol.¢.

767163025.51 Montaz zabradlia hlinikového na lodZie, vyplii bezpednostné sklo, kotvenie do obvodového muriva (dizka 1 kusa 2,66m), vratane
dodavky kotviaceho materialu "pol. z1" m 417,450

553520002700.S1 Zabradlie hlinikové na lodzie, vyplh bezpecnostné mlie€ne sklo 4.4.2 ¢ire, vySka do 1200 mm, kotvenie do obvodového muriva,
exteriérové, madlo hlinikové eloxované m 417,450

Otazka ¢€.2: Uvedena vymera nesedi s vymerou v Projektovej dokumentacii. Nesedi ani vymera 2,66m/1 kusu. Ziadame o vysvetlenie.

Odpoved verejného obstaravatela: Verejny obstaravatel Ziada ocenit predlozeny vykaz vymer.

Poradové ¢islo: 7 Datum podania: 02.09.2026 14:16:42 Zverejnené: 18.09.2026 14:47:31

Dobry der.
v sutaznych podkladoch v €asti 2: Rekonstrukcia Skolského internatu

Otazka €.1: V PD k druhej Casti - Rekonstrukcia Skolského internatu chybaju vypisy interiérovych dveri. Vo vykaze vymer sa uvadzaju dvere
SAPELI.To v38ak zakon o verejnom obstaravani nedovoluje priamo uvadzat dodavatela dveri! Ziadame doplnit vypis interiérovych dveri a vSetkych
okien, ktoré sa ocefiuju do ponuky.

Odpoved verejného obstaravatela: Verejny obstaravatel zverejfiuje upraveny vykaz vymer. Vyplne otvorov je potrebné ocenit len tie, ktoré sa
nachadzaju vo vykaze vymer. Iné okna a dvere nie su predmetom tohto verejného obstaravania.

Objekt: Modernizacia-suterén, polozka ¢.: 22 611410091020.S Okno plastové jednokridlové OS, izola¢né trojsklo 1800 x 600 ks 14,000,
29 611410091020.S Okno plastové jednokridlové OS, izola¢né trojsklo 2100x1500 ks 3,000

Otazka ¢€.2: O aké okna sa jedna? Vo vypise sa uvadzaju dvojkridlové, vo vykaze vymer jednokridlové. Nesedi mnozstvo uvedené vo vypise s
vykazom vymer.

Odpoved verejného obstaravatela: Verejny obstaravatel zverejfiuje upraveny vykaz vymer. Vyplne otvorov je potrebné ocenit len tie, ktoré sa
nachadzaju vo vykaze vymer. Iné okna a dvere nie su predmetom tohto verejného obstaravania.

Objekt: SO 02 Simulaéné centrum, pol.¢. 189 M 611610006300.S Montazny material pre dvere, okna eur 575,000
Otazka ¢€.3: Je v uvedenej poloZke dobre uvedena merna jednotka a mnoZstvo? Ziadame vysvetlit popripade opravit.

Odpoved verejného obstaravatela: Merna jednotka je uvedena spravne, ide o cenu dodato€ného montazneho materialu mimo bezného, ktory je
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky: Zdravotnicky kampus — stavebné prace
Obstaravatel: Trnavsky samospravny kraj
zahrnuty v polozkach montaze dveri a montaze okien.
Poradové ¢islo: 6 Datum podania: 31.08.2026 11:48:41 Zverejnené: 18.09.2026 14:47:31

Dobry deri.
V sutaznych podkladoch €ast’ 1 Rekonstrukcia stresSnych plastov sa v kazdom vykaze vymer nachadza polozka:
979089012.S Poplatok za skladovanie - stavebna sut't

Otazka é.1: Ziadame verejného obstaravatela, aby presne zadefinoval oznadenie odpadu pod akym sa mé skladkovat. Vo vykaze vymer sa totiz
nachadza odpad z burania beténu a aj z burania asfaltu a kazdy z tychto odpadov patri do inej kategdrie odpadu s inym oznacenim.

Dakujem
Odpoved verejného obstaravatela: Verejny obstaravatel zverejnil na svojom profile opravenu PD v €asti fotovoltika a vykaz vymer pre tuto Cast.

Poradové ¢islo: 8 Datum podania: 25.08.2026 08:16:48 Zverejnené: 18.09.2026 14:47:31

Dobry def.

Prosime VO o nahratie PD_cast1 eSte raz - pripadne rozbalit subory nakolko na Ziadnom PC nam nejde sa dostat k vykresom len k suhrnnej sprave a
k sonde.

Odpoved: Verejny obstaravatel opatovne nahral PD_cast 1, av§ak nebolo zaznamenany problém so stahovanim pévodnej PD.

Dalej prosime o vysvetlenie : Vo VV &ast FTV je zrejme zle zavzorcovana tabulka lebo v &asti Rekapitulacia rozpo&tu - montaZne prace - podita
celkovu sumu z ¢asti Elektroinstalacie *0,9.

Dakujem
Odpoved verejného obstaravatela: Verejny obstaravatel zverejnil na svojom profile opravenu PD v €asti fotovoltika a vykaz vymer pre tuto Cast.

Poradové ¢islo: 5 Datum podania: 21.08.2026 12:26:19 Zverejnené: 18.09.2026 14:47:31

Dobry den,
vo vztahu k ¢asti 1 zakazky Rekonstrukcia striech a osadenie fotovoltaickych panelov sa pytame:

Verejny obstaravatel ako podmienku UcCasti stanovil podla § 34 ods. 1 pism.b ) ZVO: Podla § 34 ods. 1 pism. b) Verejny obstaravatel pozaduje
predlozit referencie stavebnych prac rovnakého alebo podobného charakteru a zloZitosti s pozadovanym predmetom zakazky uskuto€nenych za
predchadzajucich 5 rokov v minimalnej hodnote 500 000,00 Eur bez DPH (kumulativne). Uvedenu poziadavku technickej a odbornej spdsobilosti
preukaze uchadzac v sulade s § 34 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani preukazanim pozadovaného rozsahu bud priamo v referencii /
potvrdeni objednavatela (odberatela) alebo v prilozenom suvisiacom dokumente. Spinenie tejto podmienky uchadza¢ preukaze v zmysle zakona o
verejnom obstaravani. Za stavebné prace rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumie rekonStrukcia striech a instalacia fotovoltaickych
zariadeni.

Zo stanovenej podmienky Uc€asti vyplyva, Ze uchadzadi maju preukazat, ze za poslednych 5 rokov realizovali stavebné prace (aj na viacerych
objektoch), ktorych sucastou mala byt rekonsStrukcia striech a inStalacia fotovoltaickych zariadeni. Z naSich skusenosti vieme, Ze inStalacia
fotovolitky je pravidelne zabezpelovana subdodavatelsky. Naproti tomu, komplexnym rekonStrukciam budov/rekonstrukciam striech sa venuju
stavebné firmy, ktoré pripadnu instalaciu fotovoltiky rieSia a realizuju prostrednictvom subdodavok, €ize stavebné firmy nerieSia samotnu instalaciu
fotovoltiky, ale vyuzivaju kapacitu subdodavatelov. Zaroven je velmi velka Cast diel realizovana tak, Ze fotovoltika predstavuje samostatni dodavku
v ramci dvoch Casti zakazky, teda stavebné firmy zabezpecujlice rekonstrukcie striech/objektov malokedy takymito referenciami disponuju.

Preto, aj skusené stavebné firmy (ktoré maju skusenosti s rekonstrukciami velkych objektov/striech) nemusia disponovat skisenostou z poslednych
5 rokov, kde by zaroven museli subdodavatelsky zabezpecovat aj realizaciu fotovoltického zdroja. Aj z pohladu verejnych obstaravani neevidujeme
vela zakaziek, kde by fotovoltika bola priamo su€astou realizacie. Z pohladu vyzadovanych referencii nevidime rozdiel v tom, ¢&i firmy preukazu
skusenost s realizaciou rekonstrukénych/stavebnych prac (stavebnych prac na objektoch striech) s/alebo bez fotovoltiky, kedZze sa nejedna o
skuto€nu skusenost stavebnej firmy s realizaciou fotovoltiky, ale jedna sa len o zabezpecenie realizacie fotovoltiky subdodavatelom.

Z tohto dévodu navrhujeme, aby verejny obstaravatel nepozadoval preukazanie skusenosti s vystavbou/realizaciou fotovoltického zdroja, kedze
tymto nebude automaticky zabezpecené, Ze vitazny uchadza¢ bude skusena stavebna firma. Z naSej skusenosti vieme, Zze pomer vykonanych
stavebnych prac na rekonstrukcii strechy bude predstavovat asi 2% z celkového objemu prac, €o pripadnu na realizaciu fotovoltického zdroja a
zvy$ny objem, teda 98% stavby bude predstavovat realizaciu rekonstrukcie strechy. Z uvedeného dévodu Ziadame, aby bola zmenen4 tato podmienka
UCasti tak, aby uchadzaci mali preukazat: Verejny obstaravatel pozaduje predlozZit referencie stavebnych prac rovnakého alebo podobného
charakteru a zloZitosti s poZadovanym predmetom zakazky uskutocnenych za predchadzajucich 5 rokov v minimalnej hodnote 500 000,00 Eur bez
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DPH (kumulativne). Uvedenu poziadavku technickej a odbornej sp6sobilosti preukaze uchadzac v sulade s § 34 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom
obstaravani preukazanim pozadovaného rozsahu bud priamo v referencii / potvrdeni objednavatela (odberatela) alebo v prilozenom stvisiacom
dokumente. Splnenie tejto podmienky uchadzac preukaze v zmysle zakona o verejnom obstaravani. Za stavebné prace rovnakého alebo podobného
charakteru sa rozumie rekon§trukcia striech.

Odpoved' verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel upravuje podmienku pre Cast 1 predmetu zékazky nasledovne:

@ Podla § 34 ods. 1 pism. b) Verejny obstaravatel pozaduje predlozit referencie stavebnych prac rovnakého alebo podobného charakteru a
Zlozitosti s poZadovanym predmetom zakazky uskutoénenych za predchddzajucich 5 rokov v minimalnej hodnote 500 000,00 Eur bez DPH
(kumulativne). Uvedenu poZiadavku technickej a odbornej spésobilosti preukaZze uchadzac v sulade s § 34 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom
obstaravani preukazanim poZadovaného rozsahu bud priamo v referencii / potvrdeni objednavatela (odberatela) alebo v priloZenom suvisiacom
dokumente. Spinenie tejto podmienky uchadzac preukaze v zmysle zékona o verejnom obstaravani.

Za stavebné prace rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumie rekonstrukcia striech. Uspesnou realizéciou sa rozumie odovzdanie diela
do uzZivania odberatelovi (investorovi, objednavatelovi stavebnych prac) a prebratie diela odberatelom (objednavatelom /investorom).

Poradové ¢islo: 4 Datum podania: 20.08.2026 17:08:31 Zverejnené: 18.09.2026 14:47:31

Dobry den,

pytame sa, ¢i je v tomto pripade vhodné rozdelit zakazku na ¢asti, ked sa jedna o stavebné prace, ktoré maju byt vykonané pre objednavatela v ramci
jedného arealu? Nie je v tomto pripade Gc€elnejSie spojit jednotlivé Easti zakazky a vyzadovat ich ucelené zhotovenie jednym dodavatelom?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel rozdelenie zakazky povazuje za ucelné a odévodnené, kedze jednotlivé Casti predstavuju samostatne realizovatelné stavebné
prace, ku ktorym su spracované samostatné projektové dokumentacie. Z technického a technologického hladiska predmetné stavebné prace
vzajomne bezprostredne nesuvisia a je mozné ich realizovat samostatne. Rovnako je mozné samostatne vymedzit a oddelit’ staveniska, kedZe ide o
samostatné stavebné objekty. Takto nastavené rozdelenie zakazky zarovernn umoznuje Ucast SirSieho okruhu hospodarskych subjektov a verejny
obstaravatel ho povazuje za transparentné, primerané a nediskriminacné. Skuto¢nost, Ze jednotlivé ¢asti budu realizované v ramci jedného arealu,
sama osebe neoddvodriuje ich spojenie do jedného predmetu zakazky.

Poradové ¢islo: 3 Datum podania: 11.09.2026 08:48:51 Zverejnené: 11.09.2026 08:52:56

Dobry der.
Dria 25.08.2026 sme podali Ziadost o vysvetlenie a otazky neboli zodpovedané. Chceme sa informovat & Vam tieto otazky boli doruéené. Dakujem

Odpoved: Vase otazky evidujeme a budi kompletne zodpovedané. Momentélne vSak ¢akame na vyjadrenie a podklady od projektanta, ktory
pripravuje technické detaily. Hned ako budeme mat k dispozicii stanovisko, odpovede bezodkladne zverejnime.

Poradové ¢islo: 2 Datum podania: 25.08.2026 15:05:30 Zverejnené: 10.09.2026 09:11:29

méze uchadzac na splnenie podmienok technického a odborného postavenia podla §34 ods.1 a 2 pouzit' in osobu podla §34 ods.3?
Odpoved verejného obstaravatela:
V zmysle €asti A.2 Podmienky ucasti sutaznych podkladov:

Uchadza¢ méze na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti vyuzit' technické a odborné kapacity inej osoby,
bez ohladu na ich pravny vzt'ah. V takomto pripade musi uchadza¢ alebo zaujemca verejnému obstaravatelovi alebo obstaravatelovi preukazat, zZe
pri plneni zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skuto€ne pouzivat kapacity osoby, ktorej spdsobilost vyuziva na preukazanie technickej spésobilosti
alebo odbornej spdsobilosti. Skutoénost podla druhej vety preukazuje zaujemca alebo uchadza¢ pisomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej
technickymi a odbornymi kapacitami mieni preukazat svoju technicku spésobilost alebo odbornu spésobilost. Z pisomnej zmluvy musi vyplyvat
zavazok osoby, Ze poskytne svoje kapacity poCas celého trvania zmluvného vztahu. Osoba, ktorej kapacity maju byt pouzité na preukazanie
technickej spbsobilosti alebo odbornej spésobilosti, musi preukazat splnenie podmienok Uc€asti tykajuce sa osobného postavenia a nesmu u nej
existovat dévody na vylu¢enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7; opravnenie dodavat tovar, uskuto¢riovat stavebné prace, alebo poskytovat
sluzbu preukazuje vo vztahu k tej €asti predmetu zdkazky alebo koncesie, na ktoru boli kapacity zaujemcovi alebo uchadzacovi poskytnuté. Ak ide o
poziadavku suvisiacu so vzdelanim, odbornou kvalifikaciou alebo relevantnymi odbornymi skisenostami najma podla odseku 1 pism. g), uchadza¢
alebo zaujemca moéze vyuzit kapacity inej osoby len, ak tato bude realne vykonavat stavebné prace alebo sluzby, na ktoré sa kapacity vyzaduju.
Verejny obstaravatel alebo obstaravatel méze u osoby, ktorej kapacity maju byt pouzité na preukazanie technickej spésobilosti alebo odborne;j
sposobilosti, hodnotit' existenciu dévodov na vylu€enie podla § 40 ods. 8.

Poradové ¢islo: 1 Datum podania: 10.09.2026 08:05:41 Zverejnené: 10.09.2026 09:10:37

Ziadost' o vysvetlenie stGtaznych podkladov — vy$ka zabezpeky ponuky
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Dobry den,
Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie sutaznych podkladov v €asti tykajlcej sa vySky zabezpeky ponuky.

Verejny obstaravatel uvadza celkovu predpokladani hodnotu zakazky vo vyske 1 751 839,78 EUR bez DPH, z toho:

Cast 1: 589 584,58 EUR bez DPH,
+ Cast 2: 1162 255,20 EUR bez DPH.
V bode 17.2 sutaznych podkladov v8ak verejny obstaravatel pozaduje zabezpeku vo vyske:

Cast 1: 25 000 EUR,

+ Cast 2: 50 000 EUR.
Vzhladom na predpokladani hodnotu zakazky a skutoCnost, Ze predmetom zakazky su stavebné prace, ziadame verejného obstaravatela o
vysvetlenie pravneho zakladu pre stanovenie zabezpeky v uvedenej vyske.

Podla ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani tykajucich sa zadavania podlimitnych zakaziek nesmie vySka zabezpeky
presiahnut 3 % z predpokladanej hodnoty zakazky. Ak je zdkazka rozdelena na Casti, vySka zabezpeky sa vo vztahu ku kazdej €asti uruje tak,
Ze nesmie presiahnut 3 % z predpokladanej hodnoty prisluSnej ¢asti zakazky.

Pri PHZ uvedenej verejnym obstaravatelom by uvedeny limit predstavoval:

Cast 1: 3 % z 589 584,58 EUR = 17 687,54 EUR,
» Cast 2: 3% z 1162 255,20 EUR = 34 867,66 EUR.
Pozadovana zabezpeka vo vyske 25 000 EUR, resp. 50 000 EUR uvedené hodnoty presahuje.

Ziadame preto verejného obstaravatela o vysvetlenie, z akého pravneho dévodu bola pri predmetnej zakazke stanovena zabezpeka vo
vySke presahujucej 3 % z PHZ jednotlivych €asti zadkazky, resp. na zaklade akych skuto¢nosti sa na urenie maximalnej vySky zabezpeky v
tomto pripade neuplatriuje limit stanoveny pre podlimitné zakazky.

V pripade, ak bola vySka zabezpeky stanovena nespravne, ziadame verejného obstaravatela o primeranu Upravu bodu 17.2 sutaznych podkladov.
Dakujeme za vysvetlenie.

Odpoved verejného obsatravatela:

Predmetna verejna sutaz je zadavana ako nadlimitna zakazka na uskutonenie stavebnych prac podla ustanoveni zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Verejny obstaravatel uréoval predpokladant hodnotu zakazky a postup v sulade s § 6 zakona o verejnom obstaravani (pravidla s¢itavania finanénych
hodnét plneni rovnakého alebo porovnatelného charakteru za planované obdobie v organizacii). Nakolko celkovy objem tychto plneni uréuje
povinnost postupovat nadlimitnym postupom, verejny obstaravatel postupuje pine v stlade s metodickou praxou Uradu pre verejné obstaravanie a
aplikuje na tuto zakazku pravidla pre nadlimitny postup, ktoré su pre tento proces zavazné (vratane urCenia vySky zabezpeky podla § 46 ods. 2
zakona)

Uchadzac¢om uvadzané ustanovenia a limitacie vySky zabezpeky (maximalne do 3 % z predpokladanej hodnoty zakazky) sa v zmysle zakona o
verejnom obstaravani vztahuju vyhradne na podlimitné zakazky.

Urcenie vy$ky zabezpeky pri nadlimitnych postupoch zadavania zakaziek upravuje § 46 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani, podla ktorého: ,Vyska
zabezpeky nesmie presiahnut 5 % z predpokladanej hodnoty zakazky a najviac 500 000 eur. Ak je zakazka rozdelena na Casti, vysSka zabezpeky sa
vo vztahu ku kaZdej ¢asti uréuje tak, Ze nesmie presiahnut' 5 % z predpokladanej hodnoty prislu$nej ¢asti zakazky a najviac 500 000 eur.”

V oboch pripadoch bola vySka zabezpeky stanovena v plnom sulade s § 46 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani, nakolko nepresahuje zakonom
stanoveny limit 5 % z PHZ pre jednotlivé Casti zakazky a zaroven nepresahuje absolutny limit 500 000 EUR.

Z uvedeného dbévodu verejny obstaravatel nepovazuje vySku zabezpeky za stanovenu nespravne a nepristupuje k Uprave bodu 17.2 sutaznych
podkladov. VysSka zabezpeky zostava v platnosti tak, ako je uvedené v sutaznych podkladoch.
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