
1 - I/59 Donovaly - rekonštrukcia mosta ev. 59-027 Súpis prác

Klasifikácia produkcie Názov položky M.j. Množstvo Jednotková cena DPH 23% Jedn. cena s DPH

45.00.00 - Všeobecné položky v procese 
obstarávania stavieb 45.00.00  00040221       

Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického 
vybavenia), náklady na vypracovanie dokumentácie na vykonanie prác KPL          1,00    0,00    0,00

45.00.00  00040222       

Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického 
vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby, prepočet 
zaťažiteľnosti KPL          1,00    0,00    0,00

45.00.00  000601         Zariadenie staveniska - zriadenie KPL          1,00    0,00    0,00

45.00.00  000602         Zariadenie staveniska - prevádzka deň          0,00    0,00

45.00.00  000603         Zariadenie staveniska -  odstránenie KPL          1,00    0,00    0,00

45.00.00  0006030        Dočasné dopravné značenie KPL          1,00    0,00    0,00

45.00.00  0006031        Dočasné dopravné značenie - svetelná signalizácia deň          0,00    0,00

45.00.00  00100111       Inžinierska činnosť, dozory, enviromentálny dozor KPL          1,00    0,00    0,00

45.00.00  00100115       Ichtiologycký prieskum KPL          1,00    0,00    0,00

45.00.00  00100116       Enviromentálny prieskum HOD          0,00    0,00

45.11.11 - Demolačné práce 45.11.11  05010101       Búranie konštrukcií základov, z dielcov prefabrikovaných M3           82,79    0,00    0,00

45.11.11  05010105       Búranie konštrukcií základov, železobetónových M3           184,73    0,00    0,00

45.11.11  05010405       

Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov 
železobetónových M3           60,04    0,00    0,00

45.11.11  05030162       

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov 
bitúmenových M2           685,00    0,00    0,00

45.11.11  05030166       

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov 
dlaždených M2           22,00    0,00    0,00

45.11.11  05030261       

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z 
betónu prostého M2          1 101,40    0,00    0,00

45.11.11  05030262       

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov 
bitúmenových M2           817,40    0,00    0,00

45.11.11  05030264       

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z 
kameniva hrubého drveného M2          1 020,50    0,00    0,00

45.11.11  05030401       

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, 
zábradlia, stien, oplotení z dielcov prefabrikovaných M            98,00    0,00    0,00

45.11.11  05030407       

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, 
zábradlia, stien, oplotení kovových M            224,10    0,00    0,00

45.11.11  05030604       

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, priepustov 
betónových M            10,00    0,00    0,00

45.11.11  05080200       Doprava vybúraných hmôt vodorovná T           2 263,70    0,00    0,00

45.11.11  05090362       Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu M2          5 679,10    0,00    0,00

45.11.11  05090502       Doplňujúce práce, vŕtanie do betónu CM           720,00    0,00    0,00

45.11.12 - Úprava staveniska a vyčisťovacie 
práce 45.11.12  01010103       Pripravné práce, odstránenie porastov krovín M2           150,00    0,00    0,00

45.11.12  01010201       Pripravné práce, rúbanie stromov KS           5,00    0,00    0,00

45.11.12  01010202       Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov KS           64,00    0,00    0,00

45.11.12  01060203       Premiestnenie  vodorovné do 3 000 m M3           75,00    0,00    0,00

45.11.20 - Výkopové zemné práce a presun 
zemín 45.11.20  01010305       Pripravné práce, čerpanie vody potrubím HOD          900,00    0,00    0,00

45.11.20  01010401       Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu M            230,00    0,00    0,00
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45.11.20  01020200       Odkopávky a prekopávky nezapažené M3           644,20    0,00    0,00

45.11.20  01020400       Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch M3          2 597,66    0,00    0,00

45.11.20  01020600       Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov M3           279,66    0,00    0,00

45.11.20  01030102       Hĺbené vykopávky jám nezapažených M3          1 805,08    0,00    0,00

45.11.20  01030201       Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm M3           24,85    0,00    0,00

45.11.20  01030202       Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm M3           67,50    0,00    0,00

45.11.20  0103020R       Zemné práce -  výkop + zásyp M3           29,54    0,00    0,00

45.11.20  0103021R       Potok do šírky 5 m M            5,00    0,00    0,00

45.11.20  0103022R       Doplnková činnosť malého rozsahu (OPEX) KS           5,00    0,00    0,00

45.11.20  01040100       Konštrukcie z hornín - skládky M3           25,50    0,00    0,00

45.11.20  01040201       Konštrukcie z hornín - násypy bez zhutnenia M3           60,00    0,00    0,00

45.11.20  01040202       Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením M3          3 450,10    0,00    0,00

45.11.20  01040402       Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením M3           40,03    0,00    0,00

45.11.20  0104040R       Rozvinutie fólie M            80,00    0,00    0,00

45.11.20  0104041R       Osadenie a dodávka betónových blokov KS           30,00    0,00    0,00

45.11.20  01060101       

Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, zvislé (mimo priamej ťažby resp. 
odvozu) nosením M3           15,60    0,00    0,00

45.11.20  01060201       Premiestnenie, vodorovné do 100 m M3           25,50    0,00    0,00

45.11.20  01060204       Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m M3          7 099,03    0,00    0,00

45.11.20  01060700       Premiestnenie  - nakladanie, prekladanie, vykladanie M3           25,50    0,00    0,00

45.11.20  01080101       Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v zárezoch M2           233,28    0,00    0,00

45.11.20  01080102       Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v násypoch M2          1 596,20    0,00    0,00

45.11.20  01090301       Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4 M            14,00    0,00    0,00

45.11.23 - Vyplňovanie a rekultivačné práce 45.11.23  01020101       Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice M3           60,00    0,00    0,00

45.11.23  01060202       Premiestnenie  , vodorovné do 1 000 m M3           60,00    0,00    0,00

45.11.23  01060204       Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m M3           204,24    0,00    0,00

45.11.23  01060700       Premiestnenie  - nakladanie, prekladanie, vykladanie M3           264,24    0,00    0,00

45.11.23  01080401       Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch M2          1 350,00    0,00    0,00

45.11.23  01080402       Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch M2           411,60    0,00    0,00

45.11.23  01080501       Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice M2          1 761,60    0,00    0,00

45.11.23  01080503       Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom M2          1 761,60    0,00    0,00

45.11.23  01080603       Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy M2          1 761,60    0,00    0,00

45.22.11 - Stavebné práce na mostoch 45.22.11  11010102       Základy, pásy z betónu železového M3           122,10    0,00    0,00

45.22.11  11010111       Základy, pásy, debnenie tradičné M2           110,90    0,00    0,00

45.22.11  11010121       Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele T            30,90    0,00    0,00

45.22.11  11010301       Základy, dosky z betónu prostého M3           40,73    0,00    0,00

45.22.11  11050202       Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového M3           51,83    0,00    0,00

45.22.11  11050221       Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele T            16,60    0,00    0,00
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45.22.11  11050302       Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny z betónu železového M3           77,98    0,00    0,00

45.22.11  11050311       Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny debnenie tradičné M2           254,26    0,00    0,00

45.22.11  11050321       

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny, výstuž z betonárskej 
ocele T            14,90    0,00    0,00

45.22.11  11050412       Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, stĺpy, podpery, debnenie z dielcov M2           184,84    0,00    0,00

45.22.11  11050602       Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového M3           12,80    0,00    0,00

45.22.11  11050611       Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné M2           41,64    0,00    0,00

45.22.11  11050621       Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele T            1,90    0,00    0,00

45.22.11  11080102       

Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu 
železového M3           29,12    0,00    0,00

45.22.11  11080112       

Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, 
debnenie z dielcov M2           14,90    0,00    0,00

45.22.11  11080121       

Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z 
betonárskej ocele T            2,90    0,00    0,00

45.22.11  11080202       

Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu 
železového M3           67,24    0,00    0,00

45.22.11  11080211       

Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie 
tradičné M2           111,88    0,00    0,00

45.22.11  11080221       

Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z 
betonárskej ocele T            16,20    0,00    0,00

45.22.11  15190602       Kompletné konštrukcie, rámy z dielcov železobetónových M3           186,28    0,00    0,00

45.22.11  21200116       

Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kliny zo 
štrkopiesku M3           483,60    0,00    0,00

45.22.11  21200316       Podkladné a vedľajšie konštrukcie, vyrovnávacia vrstva zo štrkopiesku M2           101,92    0,00    0,00

45.22.11  21200541       Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň bet. konštrukcií, plastbetón M3           0,10    0,00    0,00

45.22.11  21210219       Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa M3           556,00    0,00    0,00

45.22.11  21210319       Spevnené plochy, schody z lomového kameňa M3           90,00    0,00    0,00

45.22.11  21210419       Spevnené plochy, dlažba z lomového kameňa M2           79,08    0,00    0,00

45.22.11  21250106       Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové M            42,70    0,00    0,00

45.22.11  21250422       Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár M2           18,84    0,00    0,00

45.22.11  21250424       Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár M            137,17    0,00    0,00

45.22.11  21250906       Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové KS           48,00    0,00    0,00

45.22.11  22040754       Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov, vyplnenie škár maltou M2           79,08    0,00    0,00

45.22.11  22250184       Doplňujúce konštrukcie,  zábradlie , plastové M            12,20    0,00    0,00

45.22.11  22250570       

Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské 
značky KS           21,00    0,00    0,00

45.23.13 - Práce na stavbe miestnych 
potrubných vedení vody a kanalizácie 45.23.13  11010301       Základy, dosky z betónu prostého M3           2,97    0,00    0,00

45.23.13  11200401       Podkladné konštrukcie, vyrovnávacie konštrukcie, betón prostý M3           1,50    0,00    0,00

45.23.13  11250601       Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého KS           2,00    0,00    0,00
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45.23.13  11250901       Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého M3           11,80    0,00    0,00

45.23.13  12200416       Podkladné konštr. pre inž. stavby, bloky z prefabrikovaných dielcov KS           9,00    0,00    0,00

45.23.13  27031171       Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné KS           1,00    0,00    0,00

45.23.13  27031176       Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky KS           1,00    0,00    0,00

45.23.31 - Stavebné práce na výstavbe diaľnic 
a ciest chodníkov a nekrytých parkovísk 45.23.31  21250424       Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár M            245,00    0,00    0,00

45.23.31  22250184       Doplňujúce konštrukcie,  zábradlie , plastové M            2,70    0,00    0,00

45.23.31  22250356       Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované M            98,00    0,00    0,00

45.23.31  22250362       Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové M            188,70    0,00    0,00

45.23.31  22250776       Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie striekané a náterové M2           124,62    0,00    0,00

45.23.31  22250980       Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové M            36,20    0,00    0,00

45.23.31  22250981       Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky záhonové M            26,00    0,00    0,00

45.23.31  22251083       Doplňujúce konštrukcie,  dilatačné škáry rezané M            245,00    0,00    0,00

45.23.31  22251161       Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic M            18,10    0,00    0,00

45.23.31  22251595       Doplňujúce konštrukcie,  čistenie rigolov M2           162,00    0,00    0,00

45.23.32 - Práce na vrchnej stavbe diaľnic, 
ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk 45.23.32  22030329       

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, 
posypy infiltračný postrek M2          1 110,30    0,00    0,00

45.23.32  22030330       

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, 
posypy spojovací postrek M2          4 606,18    0,00    0,00

45.23.32  22030640       

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový 
betón M3           246,91    0,00    0,00

45.23.32  22030641       

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový 
koberec mastixový M3           74,56    0,00    0,00

45.23.32  22040549       Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov z kameňa lomového M2           1,44    0,00    0,00

45.23.32  22251161       Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic M            54,20    0,00    0,00

45.23.33 - Práce na spodnej stavby diaľnic, 
ciest, ulíc a chodníkov a nekrytých parkovísk 45.23.33  22010104       Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva M3           406,76    0,00    0,00

45.23.33  22010204       Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva M3           160,67    0,00    0,00

45.23.33  22020622       

Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, pre obnovu a údržbu, 
kamenivo stabiliz.cementom M3           228,97    0,00    0,00

45.23.33  22251385       Doplňujúce konštrukcie,  priepusty, hospodárske prejazdy z rúr betónových M            11,00    0,00    0,00

45.24.11 - Výstavba prístavov a vodných diel 45.24.11  11200101       Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, betón prostý M3           30,00    0,00    0,00

45.24.11  32200103       

Podkladné a vedľajšie konštrukcie, lôžko pod dlažby z kameniva drveného, 
štrkodrvy M3           30,00    0,00    0,00

45.24.11  32200306       Podkladné a vedľajšie konštrukcie, plášťové tesnenie z geotextílie M2           330,00    0,00    0,00

45.24.70 - Práce na hrubej stavbe úprav tokov, 
hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov 45.24.70  31200303       Podkladné konštrukcie, zaisťovací prah, pätka z lomového kameňa M3           67,50    0,00    0,00

45.26.14 - Izolačné práce proti vode 45.26.14  61010101       Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi M2           433,95    0,00    0,00
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45.26.14  61010102       Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi M2           201,00    0,00    0,00

45.26.14  61010103       Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami M2           117,30    0,00    0,00

45.26.14  61010105       

Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a 
podkladnými textíliami M2          1 109,56    0,00    0,00

45.26.14  61010305       

Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, potrubí, stôk, šachiet ochrannými a 
podkladnými textíliami M2           702,00    0,00    0,00

45.26.14  61010501       Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek náterivami a tmelmi M2           139,60    0,00    0,00

45.26.14  61010502       Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi M2           160,54    0,00    0,00

45.26.22 - Základové práce a vŕtanie vodných 
studní 45.26.22  02010103       

Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov 
kamenivom drveným M3           23,34    0,00    0,00

45.26.22  02010105       

Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov 
oplášt.z geotextílie M2           137,60    0,00    0,00

45.26.22  02010201       

Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z 
kameniva, štrkopiesku M3           3,55    0,00    0,00

45.26.22  02010309       Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického M            114,70    0,00    0,00

45.26.22  02020173       Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny III-V M           1 044,00    0,00    0,00

45.26.22  02040223       Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž T            0,32    0,00    0,00

45.26.22  02040561       Pilóty - mikropilóty na povrchu, ťahové a tlakové M           1 164,40    0,00    0,00

45.26.22  02050132       Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov M2           116,90    0,00    0,00

45.26.22  02050432       Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov M2           116,90    0,00    0,00

45.26.22  02060418       

Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie nízkotlakové na povrchu, 
kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, 
bitúmenovým, plynnoemulzným M3           20,72    0,00    0,00

45.26.22  02060618       

Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie vysokotlakové na povrchu, 
kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, 
bitúmenovým, plynnoemulzným M3           20,72    0,00    0,00

45.26.22  02060949       Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie sieťovinou, rohožami M2           330,00    0,00    0,00

45.26.23 - Betonárske práce 45.26.23  11010101       Základy, pásy z betónu prostého M3           1,00    0,00    0,00

45.26.23  11090102       Schodiskové konštrukcie kompletné, z betónu železového M3           5,89    0,00    0,00

45.26.23  11090121       Schodiskové konštrukcie kompletné, výstuž z betonárskej ocele T            0,59    0,00    0,00

45.31.43 - Inštalovanie telefónných káblov, 
pokládka káblov 45.31.43  00030331       

Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného 
vyhotovenia stavby EUR          500,00    0,00    0,00

45.31.43  92020101       Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne M            105,00    0,00    0,00

45.31.43  92020201       Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné KS           2,00    0,00    0,00

45.31.43  92020401       Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr M            110,00    0,00    0,00

45.31.43  92022501       Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch KS           150,00    0,00    0,00

45.31.43  92031801       Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - činnosti na kábloch HOD          16,00    0,00    0,00

45.44.20 - Nanášanie ochranných vrstiev - 
maliarske a natieračské práce 45.44.20  84010815       Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová) M2           42,48    0,00    0,00
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