
Aspe Strana: 1

3.9.1

Stavba: I/59 Donovaly - rekonštrukcia mosta ev. 59-027

ČÍSLO

POLOŽKY
POPIS PRÁC

45.00.00. Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb

45.00.00  00040221 Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie dokumentácie 

na vykonanie prác

DOKUMENTÁCIA NA VYKONANIE PRÁC

nevyhnutná úprava PD po odbúraní na základe sktutočnosti

aktualizácia PD s konkretne použitými výrobkami 

1=1,0000 [A] 

Merná jednotka: KPL

45.00.00  00040222 Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného 

zhotovenia stavby, prepočet zaťažiteľnosti

DSRS objektov, vrátane manuálov užívania, vrátane MZ pre objekt 201-00

1=1,0000 [A] 

Merná jednotka: KPL

45.00.00  000601 Zariadenie staveniska - zriadenie

vrátane požadovaného vybavenia

1=1,0000 [A] 

Merná jednotka: KPL

45.00.00  000602 Zariadenie staveniska - prevádzka

420=420,0000 [A] 

Merná jednotka: deň

45.00.00  000603 Zariadenie staveniska -  odstránenie

1=1,0000 [A] 

Merná jednotka: KPL

45.00.00  0006030 Dočasné dopravné značenie

vrátane nevyhnutnej aktualizácie podľa platných predpisov a odsúhlasenia ODI

1=1,0000 [A] 

Merná jednotka: KPL

45.00.00  0006031 Dočasné dopravné značenie - svetelná signalizácia

420=420,0000 [A] 

Merná jednotka: deň

45.00.00  00100111 Inžinierska činnosť, dozory, enviromentálny dozor

1=1,0000 [A] 

Merná jednotka: KPL

45.00.00  00100115 Ichtiologycký prieskum

1=1,0000 [A] 

Merná jednotka: KPL

45.00.00  00100116 Enviromentálny prieskum

120=120,0000 [A]

Vykonavanie v rozsahu z rozhodnutia zo zistovacieho konania EIA. Budú uhradené skutočne vykonané prace vydokladovane 

faktúrami enviromentálneho dozora. 

Merná jednotka: HOD

45.11.11. Demolačné práce

45.11.11  05010101 Búranie konštrukcií základov, z dielcov prefabrikovaných

vybúranie prefabrikovaných dielcov pre zatrubnenie potoka: 82,79=82,7900 [A] 

Merná jednotka: M3

45.11.11  05010105 Búranie konštrukcií základov, železobetónových

"vybúranie spodnej stavby" 5,5*11,2+4,9*11,2=116,4800 [A]

"vybúranie krídel" 3,9*(4,8+4,1+4,3+4,3)=68,2500 [B]

Celkom:A+B=184,7300 [C] 

Merná jednotka: M3

45.11.11  05010405 Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových

"vybúranie ríms" (0,6*15,9+0,62*15,9)*1,2=23,2776 [A]

"vybúranie nosníkov a dosky nosnej konštrukcie" (5,7*4,3)*1,5=36,7650 [B]

Celkom:A+B=60,0426 [C] 

Merná jednotka: M3
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45.11.11  05030162 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových

 

Merná jednotka: M2

                0503016201 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových hr.do 100 mm

Merná jednotka: M2

                0503016204 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových hr. nad 300 mm

Merná jednotka: M2

45.11.11  05030166 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených

 

Merná jednotka: M2

                0503016601 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených hr.do 100 mm

Merná jednotka: M2

45.11.11  05030261 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého

 

Merná jednotka: M2

                0503026102 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého hr. nad 100 do 200 mm

Merná jednotka: M2

                0503026103 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého hr. nad 200 do 300 mm

Merná jednotka: M2

45.11.11  05030262 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových

 

Merná jednotka: M2

                0503026201 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových hr.do 100 mm

Merná jednotka: M2

45.11.11  05030264 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného

 

Merná jednotka: M2

                0503026403 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného hr. nad 200 do 300 mm

Merná jednotka: M2

                0503026404 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného hr. nad 300 mm

Merná jednotka: M2

45.11.11  05030401 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení z dielcov 

prefabrikovaných

"uvedenie do pôvodného stavu - vybúranie betónových zvodidiel" 98=98,0000 [A] 

Merná jednotka: M

45.11.11  05030407 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových

"Demontovanie zvodidla" 158=158,0000 [A] 

Merná jednotka: M

45.11.11  05030604 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, priepustov betónových

 

Merná jednotka: M

                0503060401 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, priepustov betónových DN do 500 mm

Merná jednotka: M

45.11.11  05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná

 

Merná jednotka: T

                0508020003 Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km

Merná jednotka: T

45.11.11  05090362 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu

 

Merná jednotka: M2

                0509036203 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 40 mm

Merná jednotka: M2

                0509036205 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 60 mm

Merná jednotka: M2
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45.11.11  05090502 Doplňujúce práce, vŕtanie do betónu

 

Merná jednotka: CM

                0509050201 Doplňujúce práce, vŕtanie do betónu stien

Merná jednotka: CM

45.11.12. Úprava staveniska a vyčisťovacie práce

45.11.12  01010103 Pripravné práce, odstránenie porastov krovín

 

Merná jednotka: M2

                0101010301 Pripravné práce, odstránenie porastov krovín na suchu

Merná jednotka: M2

45.11.12  01010201 Pripravné práce, rúbanie stromov

 

Merná jednotka: KS

                0101020101 Pripravné práce, rúbanie stromov priemer do 50 cm

Merná jednotka: KS

45.11.12  01010202 Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov

 

Merná jednotka: KS

                0101020203 Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov priemer nad 40-190 cm

Merná jednotka: KS

45.11.12  01060203 Premiestnenie  vodorovné do 3 000 m

 

Merná jednotka: M3

                0106020304 Premiestnenie  vodorovné do 3 000 m, vyklčovaných krovín

Merná jednotka: M3

45.11.20. Výkopové zemné práce a presun zemín

45.11.20  01010305 Pripravné práce, čerpanie vody potrubím

 

Merná jednotka: HOD

                0101030501 Pripravné práce, čerpanie vody potrubím do 500 l/min

Merná jednotka: HOD

                0101030502 Pripravné práce, čerpanie vody potrubím do 1000 l/min

Merná jednotka: HOD

45.11.20  01010401 Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu

 

Merná jednotka: M

                0101040102 Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu do 300 mm

Merná jednotka: M

                0101040104 Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu do 1000 mm

Merná jednotka: M

45.11.20  01020200 Odkopávky a prekopávky nezapažené

 

Merná jednotka: M3

                0102020002 Odkopávky a prekopávky nezapažené, tr.horniny 3

Merná jednotka: M3

45.11.20  01020400 Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch

 

Merná jednotka: M3

                0102040002 Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, tr.horniny 3

Merná jednotka: M3

45.11.20  01020600 Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov

 

Merná jednotka: M3
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                0102060002 Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov, tr.horniny 3

Merná jednotka: M3

45.11.20  01030102 Hĺbené vykopávky jám nezapažených

 

Merná jednotka: M3

                0103010202 Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr.horniny 3

Merná jednotka: M3

45.11.20  01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm

 

Merná jednotka: M3

                0103020102 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr.horniny 3

Merná jednotka: M3

45.11.20  01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm

 

Merná jednotka: M3

                0103020201 Hĺbené vykopávky rýh š š nad 600 mm, tr.horniny 1-2

Merná jednotka: M3

45.11.20  0103020R Zemné práce -  výkop + zásyp

 

Merná jednotka: M3

                010302011R Zemina triedy I, II, III

Merná jednotka: M3

                010302012R Zemina triedy V

Merná jednotka: M3

45.11.20  0103021R Potok do šírky 5 m

5=5,0000 [A] 

Merná jednotka: M

45.11.20  0103022R Doplnková činnosť malého rozsahu (OPEX)

5=5,0000 [A] 

Merná jednotka: KS

45.11.20  01040100 Konštrukcie z hornín - skládky

 

Merná jednotka: M3

                0104010007 Konštrukcie z hornín - skládky  tr.horniny 1-4

Merná jednotka: M3

45.11.20  01040201 Konštrukcie z hornín - násypy bez zhutnenia

 

Merná jednotka: M3

                0104020102 Konštrukcie z hornín - násypy bez zhutnenia zo zemín nesúdržných

Merná jednotka: M3

45.11.20  01040202 Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením

 

Merná jednotka: M3

                0104020201 Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením zo zemín súdržných

Merná jednotka: M3

                0104020202 Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením zo zemín nesúdržných

Merná jednotka: M3

45.11.20  01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením

 

Merná jednotka: M3

                0104040207 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4

Merná jednotka: M3

45.11.20  0104040R Rozvinutie fólie

Varovná fólia hr. 330 mm: 80=80,0000 [A] 

Merná jednotka: M
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45.11.20  0104041R Osadenie a dodávka betónových blokov

Betónová kocka 50x50x0,5: 30=30,0000 [A] 

Merná jednotka: KS

45.11.20  01060101 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, zvislé (mimo priamej ťažby resp. odvozu) nosením

 

Merná jednotka: M3

                0106010107 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, zvislé (mimo priamej ťažby resp. odvozu) nosením, tr. horniny 1-4

Merná jednotka: M3

45.11.20  01060201 Premiestnenie, vodorovné do 100 m

 

Merná jednotka: M3

                0106020101 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 100 m, tr. horniny 1-4

Merná jednotka: M3

45.11.20  01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m

 

Merná jednotka: M3

                0106020401 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 1-4

Merná jednotka: M3

45.11.20  01060700 Premiestnenie  - nakladanie, prekladanie, vykladanie

 

Merná jednotka: M3

                0106070007 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie,  tr. horniny 1-4

Merná jednotka: M3

45.11.20  01080101 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v zárezoch

 

Merná jednotka: M2

                0108010101 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v zárezoch, tr.horniny 1-4

Merná jednotka: M2

45.11.20  01080102 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v násypoch

 

Merná jednotka: M2

                0108010201 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v násypoch, tr.horniny 1-4

Merná jednotka: M2

45.11.20  01090301 Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4

 

Merná jednotka: M

                0109030101 Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4, DN do 200 mm

Merná jednotka: M

45.11.23. Vyplňovanie a rekultivačné práce

45.11.23  01020101 Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice

 

Merná jednotka: M3

                0102010101 Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2

Merná jednotka: M3

45.11.23  01060202 Premiestnenie  , vodorovné do 1 000 m

 

Merná jednotka: M3

                0106020201 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4

Merná jednotka: M3

45.11.23  01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m

 

Merná jednotka: M3

                0106020401 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 1-4

Merná jednotka: M3
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45.11.23  01060700 Premiestnenie  - nakladanie, prekladanie, vykladanie

 

Merná jednotka: M3

                0106070007 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie,  tr. horniny 1-4

Merná jednotka: M3

45.11.23  01080401 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch

 

Merná jednotka: M2

                0108040101 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch, tr.horniny 1-4

Merná jednotka: M2

45.11.23  01080402 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch

 

Merná jednotka: M2

                0108040201 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch, tr.horniny 1-4

Merná jednotka: M2

45.11.23  01080501 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice

 

Merná jednotka: M2

                0108050101 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na rovine

Merná jednotka: M2

45.11.23  01080503 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom

 

Merná jednotka: M2

                0108050301 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom na ornicu

Merná jednotka: M2

45.11.23  01080603 Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy

 

Merná jednotka: M2

                0108060304 Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy kultivátorovaním

Merná jednotka: M2

45.22.11. Stavebné práce na mostoch

45.22.11  11010102 Základy, pásy z betónu železového

 

Merná jednotka: M3

                1101010207 Základy, pásy z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)

Merná jednotka: M3

45.22.11  11010111 Základy, pásy, debnenie tradičné

 

Merná jednotka: M2

                1101011101 Základy, pásy, debnenie tradičné drevené

Merná jednotka: M2

45.22.11  11010121 Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele

 

Merná jednotka: T

                1101012106 Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele 10505

Merná jednotka: T

45.22.11  11010301 Základy, dosky z betónu prostého

 

Merná jednotka: M3

                1101030103 Základy, dosky z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15)

Merná jednotka: M3

45.22.11  11050202 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového

 

Merná jednotka: M3
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                1105020207 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)

Merná jednotka: M3

45.22.11  11050221 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele

 

Merná jednotka: T

                1105022106 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele 10505

Merná jednotka: T

45.22.11  11050302 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny z betónu železového

 

Merná jednotka: M3

                1105030207 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)

Merná jednotka: M3

45.22.11  11050311 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny debnenie tradičné

 

Merná jednotka: M2

                1105031101 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny, debnenie tradičné drevené

Merná jednotka: M2

45.22.11  11050321 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny, výstuž z betonárskej ocele

 

Merná jednotka: T

                1105032106 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny, výstuž z betonárskej ocele 10505

Merná jednotka: T

45.22.11  11050412 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, stĺpy, podpery, debnenie z dielcov

 

Merná jednotka: M2

                1105041201 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, stĺpy, podpery, debnenie z dielcov drevených

Merná jednotka: M2

45.22.11  11050602 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového

 

Merná jednotka: M3

                1105060208 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového, tr. C 35/45 (B 45)

Merná jednotka: M3

45.22.11  11050611 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné

 

Merná jednotka: M2

                1105061101 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné drevené

Merná jednotka: M2

45.22.11  11050621 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele

 

Merná jednotka: T

                1105062106 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele 10505

Merná jednotka: T

45.22.11  11080102 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového

 

Merná jednotka: M3

                1108010207 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky  z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)

Merná jednotka: M3

45.22.11  11080112 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie z dielcov

 

Merná jednotka: M2

                1108011201 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie z dielcov drevených

Merná jednotka: M2

45.22.11  11080121 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele

 

Merná jednotka: T
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                1108012106 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele 10505

Merná jednotka: T

45.22.11  11080202 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového

 

Merná jednotka: M3

                1108020207 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky  z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)

Merná jednotka: M3

45.22.11  11080211 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné

 

Merná jednotka: M2

                1108021101 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné drevené

Merná jednotka: M2

45.22.11  11080221 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele

 

Merná jednotka: T

                1108022106 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele 10505

Merná jednotka: T

45.22.11  15190602 Kompletné konštrukcie, rámy z dielcov železobetónových

Rámový prefabrikát , lxšxv IZM 2500/2500 mm, 39 ks: (2,94*0,22*2+2,94*0,22*2)*40=103,4880 [A]

vrátane dopravy a osadenia 

Merná jednotka: M3

45.22.11  21200116 Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kliny zo štrkopiesku

22,5*10,4+24,0*10,4=483,6000 [A] 

Merná jednotka: M3

45.22.11  21200316 Podkladné a vedľajšie konštrukcie, vyrovnávacia vrstva zo štrkopiesku

"tesniaca vrstva" 4,9*10,4*2=101,9200 [A] 

Merná jednotka: M2

45.22.11  21200541 Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň bet. konštrukcií, plastbetón

" priečny a pozdĺžny drenážny kanálik na moste, okolo odvodňovačov" 19,2*0,1*0,05=0,0960 [A] 

Merná jednotka: M3

45.22.11  21210219 Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa

556=556,0000 [A]

vrátane preliatia cementovou maltou 55 m3

vrátane vypracovania líc 

Merná jednotka: M3

45.22.11  21210319 Spevnené plochy, schody z lomového kameňa

spevnené plochy z lomového kameňa, vrátane vyplnenia škár zálievkovou maltou: 300*0,3=90,0000 [A] 

Merná jednotka: M3

45.22.11  21210419 Spevnené plochy, dlažba z lomového kameňa

"Spevnenie lomovým kameňom"3,6+2,6+2,8+3,0+(14+3,9+21+17)*1,2=79,0800 [A]

vrátane preškárovania 

Merná jednotka: M2

45.22.11  21250106 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové

 

Merná jednotka: M

                2125010602 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové zábradeľné

Merná jednotka: M

45.22.11  21250422 Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár

 

Merná jednotka: M2

                2125042204 Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár z polystyrénu

Merná jednotka: M2

45.22.11  21250424 Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár

 

Merná jednotka: M
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                2125042401 Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár asfaltovou zálievkou

Merná jednotka: M

                2125042403 Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár polyuretánovým tmelom

Merná jednotka: M

45.22.11  21250906 Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové

kotvenie ríms: 48=48,0000 [B] 

Merná jednotka: KS

45.22.11  22040754 Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov, vyplnenie škár maltou

79,08=79,0800 [A] 

Merná jednotka: M2

45.22.11  22250184 Doplňujúce konštrukcie,  zábradlie , plastové

 

Merná jednotka: M

                2225018401 Doplňujúce konštrukcie, zábradlie plastové, mostov a múrov

Merná jednotka: M

45.22.11  22250570 Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky

Klincová značka: 14=14,0000 [A]

Čapová značka: 4=4,0000 [B]

Hlavný pozorovací bod: 3=3,0000 [C]

Celkom:A+B+C=21,0000 [D] 

Merná jednotka: KS

45.23.13. Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie

45.23.13  11010301 Základy, dosky z betónu prostého

 

Merná jednotka: M3

                1101030103 Základy, dosky z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15)

Merná jednotka: M3

45.23.13  11200401 Podkladné konštrukcie, vyrovnávacie konštrukcie, betón prostý

 

Merná jednotka: M3

                1120040105 Podkladné konštrukcie, vyrovnávacie konštrukcie, betón prostý tr. C 20/25 (B 25)

Merná jednotka: M3

45.23.13  11250601 Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého

 

Merná jednotka: KS

                1125060107 Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého tr. C 30/37 (B 35)

Merná jednotka: KS

45.23.13  11250901 Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého

 

Merná jednotka: M3

                1125090106 Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého tr. C 25/30 (B 30)

Merná jednotka: M3

45.23.13  12200416 Podkladné konštr. pre inž. stavby, bloky z prefabrikovaných dielcov

9=9,0000 [A]

betonový prah 0,2x0,2x0,8 m 

Merná jednotka: KS

45.23.13  27031171 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné

 

Merná jednotka: KS

                2703117101 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné z betónových dielcov

Merná jednotka: KS

45.23.13  27031176 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky

 

Merná jednotka: KS
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                2703117602 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky - mreže

Merná jednotka: KS

45.23.31. Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a nekrytých parkovísk

45.23.31  21250424 Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár

 

Merná jednotka: M

                2125042401 Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár asfaltovou zálievkou

Merná jednotka: M

45.23.31  22250184 Doplňujúce konštrukcie,  zábradlie , plastové

 

Merná jednotka: M

                2225018401 Doplňujúce konštrukcie, zábradlie plastové, mostov a múrov

Merná jednotka: M

45.23.31  22250356 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované

 

Merná jednotka: M

                2225035602 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované s ozubom-zámkom

Merná jednotka: M

45.23.31  22250362 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové

 

Merná jednotka: M

                2225036201 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou

Merná jednotka: M

45.23.31  22250776 Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie striekané a náterové

 

Merná jednotka: M2

                2225077602 Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar

Merná jednotka: M2

45.23.31  22250980 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové

 

Merná jednotka: M

                2225098001 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové betónové

Merná jednotka: M

45.23.31  22250981 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky záhonové

 

Merná jednotka: M

                2225098101 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky záhonové betónové

Merná jednotka: M

45.23.31  22251083 Doplňujúce konštrukcie,  dilatačné škáry rezané

 

Merná jednotka: M

                2225108301 Doplňujúce konštrukcie,  dilatačné škáry rezané priečne

Merná jednotka: M

45.23.31  22251161 Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic

 

Merná jednotka: M

                2225116102 Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic š. nad 500 mm

Merná jednotka: M

45.23.31  22251595 Doplňujúce konštrukcie,  čistenie rigolov

162=162,0000 [A] 

Merná jednotka: M2

45.23.32. Práce na vrchnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk

45.23.32  22030329 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek
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Merná jednotka: M2

                2203032903 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek z emulzie

Merná jednotka: M2

45.23.32  22030330 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek

 

Merná jednotka: M2

                2203033003 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek z emulzie

Merná jednotka: M2

45.23.32  22030640 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón

 

Merná jednotka: M3

                2203064001 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón  triedy I

Merná jednotka: M3

                2203064004 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón  triedy I modifikovaný

Merná jednotka: M3

45.23.32  22030641 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový

 

Merná jednotka: M3

                2203064101 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový triedy I

Merná jednotka: M3

45.23.32  22040549 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov z kameňa lomového

 

Merná jednotka: M2

                2204054901 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov z kameňa lomového upraveného

Merná jednotka: M2

45.23.32  22251161 Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic

 

Merná jednotka: M

                2225116101 Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic š. do 500 mm

Merná jednotka: M

                2225116102 Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic š. nad 500 mm

Merná jednotka: M

45.23.33. Práce na spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov a nekrytých parkovísk

45.23.33  22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva

"pod bet. žľab (priepust), hr. 100 mm" 10,2*0,62*0,1=0,6324 [A]

"Plocha novej vozovky + rozšírenie ŠD + vjazdy, hr. 240 mm" 974,2*0,24=233,8080 [B]

"Podsyp pod rúru Štrkodrvina, fr.0-32, hr. 300 mm" 2,0*10,2*0,3=6,1200 [C]

"Spevnenie štrkodrvinou, fr. 0-32 nad priepustom, hr. 300 mm" 35*0,3=10,5000 [D]

Celkom:A+B+C+D=251,0604 [E] 

Merná jednotka: M3

45.23.33  22010204 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva

spevnenie štrkodrvou, hr. 100 mm: 309*0,1=30,9000 [A]

zhotoveie krajníc zo štrkodrvy: 81,9=81,9000 [B]

Celkom:A+B=112,8000 [C] 

Merná jednotka: M3

45.23.33  22020622 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, pre obnovu a údržbu, kamenivo stabiliz.cementom

CBGM 5/6, hr. 180 mm: 806,4*0,180=145,1520 [A] 

Merná jednotka: M3

45.23.33  22251385 Doplňujúce konštrukcie,  priepusty, hospodárske prejazdy z rúr betónových

 

Merná jednotka: M

                2225138501 Doplňujúce konštrukcie,  priepusty, hospodárske prejazdy z rúr betónových DN do 600 mm

Merná jednotka: M

45.24.11. Výstavba prístavov a vodných diel

45.24.11  11200101 Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, betón prostý
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Merná jednotka: M3

                1120010103 Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, betón prostý tr. C 12/15 (B 15)

Merná jednotka: M3

45.24.11  32200103 Podkladné a vedľajšie konštrukcie, lôžko pod dlažby z kameniva drveného, štrkodrvy

 

Merná jednotka: M3

                3220010301 Podkladné a vedľajšie konštrukcie, lôžko pod dlažby z kameniva drveného, štrkodrvy hr. do 100 mm

Merná jednotka: M3

45.24.11  32200306 Podkladné a vedľajšie konštrukcie, plášťové tesnenie z geotextílie

 

Merná jednotka: M2

                3220030601 Podkladné a vedľajšie konštrukcie, plášťové tesnenie z geotextílie, sklon do 1:5

Merná jednotka: M2

45.24.70. Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov

45.24.70  31200303 Podkladné konštrukcie, zaisťovací prah, pätka z lomového kameňa

 

Merná jednotka: M3

                3120030301 Podkladné konštrukcie, zaisťovací prah, pätka z lomového kameňa na sucho

Merná jednotka: M3

45.26.14. Izolačné práce proti vode

45.26.14  61010101 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi

 

Merná jednotka: M2

                6101010102 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi na ploche zvislej

Merná jednotka: M2

45.26.14  61010102 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi

 

Merná jednotka: M2

                6101010202 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi na ploche zvislej

Merná jednotka: M2

45.26.14  61010103 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami

 

Merná jednotka: M2

                6101010301 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami na ploche vodorovnej

Merná jednotka: M2

45.26.14  61010105 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami

 

Merná jednotka: M2

                6101010501 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami na ploche vodorovnej

Merná jednotka: M2

                6101010502 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami na ploche zvislej

Merná jednotka: M2

45.26.14  61010305 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, potrubí, stôk, šachiet ochrannými a podkladnými textíliami

separačná geotextília 600 g na prekrytie prefabrikátov, 2 vrstvy: 2*39*(3*3)=702,0000 [A] 

Merná jednotka: M2

45.26.14  61010501 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek náterivami a tmelmi

 

Merná jednotka: M2

                6101050101 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek náterivami a tmelmi na ploche vodorovnej

Merná jednotka: M2

45.26.14  61010502 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi

 

Merná jednotka: M2
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                6101050201 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi na ploche vodorovnej

Merná jednotka: M2

45.26.22. Základové práce a vŕtanie vodných studní

45.26.22  02010103 Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom drveným

 

Merná jednotka: M3

                0201010301 Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom drveným fr. 4-16 mm

Merná jednotka: M3

45.26.22  02010105 Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášt.z geotextílie

 

Merná jednotka: M2

                0201010502 Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášt.z geotextílie, steny zvislé alebo šikmé  nad 1:2,5

Merná jednotka: M2

45.26.22  02010201 Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku

 

Merná jednotka: M3

                0201020101 Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku triedeného

Merná jednotka: M3

45.26.22  02010309 Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického

 

Merná jednotka: M

                0201030903 Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického DN 80 mm

Merná jednotka: M

                0201030906 Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického DN 160 mm

Merná jednotka: M

45.26.22  02020173 Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny III-V

 

Merná jednotka: M

                0202017308 Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny III-V, D do 200 mm

Merná jednotka: M

45.26.22  02040223 Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž

 

Merná jednotka: T

                0204022304 Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž 10 505

Merná jednotka: T

45.26.22  02040561 Pilóty - mikropilóty na povrchu, ťahové a tlakové

 

Merná jednotka: M

                0204056102 Pilóty - mikropilóty na povrchu, ťahové a tlakové, D do 150 mm

Merná jednotka: M

45.26.22  02050132 Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov

 

Merná jednotka: M2

                0205013201 Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov, hĺ. do 10 m

Merná jednotka: M2

45.26.22  02050432 Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov

 

Merná jednotka: M2

                0205043201 Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov vytiahnutím

Merná jednotka: M2

45.26.22  02060418 Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie nízkotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, 

chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným

vyplnenie vrtu cementovou zálievkou: 3,14*0,159/2*0,159/2*1044=20,7188 [A] 

Merná jednotka: M3
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45.26.22  02060618 Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie vysokotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, 

ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným

3,14*0,159/2*0,159/2*1044=20,7188 [A] 

Merná jednotka: M3

45.26.22  02060949 Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie sieťovinou, rohožami

 

Merná jednotka: M2

                0206094903 Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie sieťovinou, rohožami - protierózny geokompozit vystužený oceľovou sieťovinou

Merná jednotka: M2

45.26.23. Betonárske práce

45.26.23  11010101 Základy, pásy z betónu prostého

 

Merná jednotka: M3

                1101010106 Základy, pásy z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30)

Merná jednotka: M3

45.26.23  11090102 Schodiskové konštrukcie kompletné, z betónu železového

 

Merná jednotka: M3

                1109010207 Schodiskové konštrukcie kompletné z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)

Merná jednotka: M3

45.26.23  11090121 Schodiskové konštrukcie kompletné, výstuž z betonárskej ocele

 

Merná jednotka: T

                1109012107 Schodiskové konštrukcie kompletné, výstuž z betonárskej ocele zo zváraných sietí

Merná jednotka: T

45.31.43. Inštalovanie telefónných káblov, pokládka káblov

45.31.43  00030331 Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného vyhotovenia stavby

porealizačné zameranie a spracovanie knihy plánov: 500=500,0000 [A] 

Merná jednotka: EUR

45.31.43  92020101 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne

 

Merná jednotka: M

                9202010105 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne ulož. v chráničkách

Merná jednotka: M

45.31.43  92020201 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné

 

Merná jednotka: KS

                9202020101 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné, spájanie žíl zátorkami

Merná jednotka: KS

45.31.43  92020401 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr

 

Merná jednotka: M

                9202040101 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr plastových

Merná jednotka: M

45.31.43  92022501 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch

 

Merná jednotka: KS

                9202250101 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch, príprava káblov

Merná jednotka: KS

45.31.43  92031801 Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - činnosti na kábloch

 

Merná jednotka: HOD

                9203180111 Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - činnosti na kábloch, hermetizácia

Merná jednotka: HOD
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45.44.20. Nanášanie ochranných vrstiev - maliarske a natieračské práce

45.44.20  84010815 Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová)

 

Merná jednotka: M2

                8401081502 Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová), stien

Merná jednotka: M2


