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3.9.2

Stavba:

Časť stavby:

Klasifikácia stavby:

1 - I/59 Donovaly - rekonštrukcia mosta ev. 59-027

SO 201-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 59-027

Klasifikácia

produkcie

Číslo položky

položka podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.j. Množstvo

p.č.

45.11.11 Demolačné práce

 1 05010101. Búranie konštrukcií základov, z dielcov prefabrikovaných M3  82,79

vybúranie prefabrikovaných dielcov pre zatrubnenie potoka: 

82,79=82,7900 [A] 

 82,79Spolu:

 0 .  0,00

Spolu:  0,00

 2 05010105. Búranie konštrukcií základov, železobetónových M3  184,73

"vybúranie spodnej stavby" 5,5*11,2+4,9*11,2=116,4800 [A]

"vybúranie krídel" 3,9*(4,8+4,1+4,3+4,3)=68,2500 [B]

Celkom:A+B=184,7300 [C] 

 184,73Spolu:

 0 .  0,00

Spolu:  0,00

 3 05010405. Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, 

konzolových prvkov železobetónových

M3  60,04

"vybúranie ríms" (0,6*15,9+0,62*15,9)*1,2=23,2776 [A]

"vybúranie nosníkov a dosky nosnej konštrukcie" (5,7*4,3)

*1,5=36,7650 [B]

Celkom:A+B=60,0426 [C] 

 60,04Spolu:

 0 .  0,00

Spolu:  0,00

 4 05030162. Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich 

konštrukcií krytov bitúmenových

M2  270,00

 

 270,00Spolu:

 4 0503016204. Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich 

konštrukcií krytov bitúmenových hr. nad 300 mm

M2  270,00

"vrstva vozovky na moste odhad hr. 300 mm" 270=270,0000 [A] 

Spolu:  270,00

 5 05030264. Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich 

konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného

M2  270,00

 

 270,00Spolu:

 5 0503026404. Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich 

konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného hr. nad 300 

mm

M2  270,00

"štrková vrstva vozovky na moste odhad hr. 460 mm" 

270=270,0000 [A] 

Spolu:  270,00

 6 05030407. Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich 

konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových

M  66,10

"Demontovanie zvodidla" 66,1=66,1000 [A] 

 66,10Spolu:

 0 .  0,00

Spolu:  0,00

 7 05080200. Doprava vybúraných hmôt vodorovná T  989,73

 

 989,73Spolu:

 7 0508020003. Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km T  989,73
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"asfalt vrstva hr. 270 mm" 270*0,27*2,2 "t/m3=160,3800 [A]

"zvodidlo" 66,1*0,042 "t/m"=2,7762 [B]

"vybúranie ríms" (0,6*15,9+0,62*15,9)*1,2*2,4 "t/m3"=55,8662 

[C]

"vybúranie nosníkov a dosky nosnej konštrukcie" 

(0,6*15,9+0,62*15,9)*1,5*2,4 "t/m3"=69,8328 [D]

"vybúranie nosníkov a dosky nosnej konštrukcie" 5,7*4,3*2,4 

"t/m3"=58,8240 [E]

"vybúranie spodnej stavby" (5,5*11,2+4,9*11,2)*2,4 

"t/m3"=279,5520 [F]

"vybúranie krídel" 3,9*(4,8+4,1+4,3+4,3)*2,4 "t/m3"=163,8000 

[G]

"vybúranie ŽB rámov - zatrubnenie potoka" 82,79*2,4 "t/m3" 

=198,6960 [I] 

Celkom:A+B+C+D+E+F+G+I=989,7272 [J]

odvoz do 25 km

vrátane poplatku za skládku alebo recykláciu odpadu 

Spolu:  989,73

 8 05090502. Doplňujúce práce, vŕtanie do betónu CM  720,00

 

 720,00Spolu:

 8 0509050201. Doplňujúce práce, vŕtanie do betónu stien CM  720,00

vrty pre kotvenie rímsy:  48 ks * 15 cm =720,0000 [A] 

Spolu:  720,00

45.11.20 Výkopové zemné práce a presun zemín

 9 01010305. Pripravné práce, čerpanie vody potrubím HOD  500,00

 

 500,00Spolu:

 9 0101030502. Pripravné práce, čerpanie vody potrubím do 1000 l/min HOD  500,00

500=500,0000 [A]

potrubie dĺžky 100 m 

Spolu:  500,00

 10 01010401. Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na 

povrchu

M  100,00

 

 100,00Spolu:

 10 0101040102. Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na 

povrchu do 300 mm

M  100,00

100=100,0000 [A] 

Spolu:  100,00

 11 01030102. Hĺbené vykopávky jám nezapažených M3  1 750,48

 

 1 750,48Spolu:

 11 0103010202. Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr.horniny 3-5 M3  1 750,48

(70,6+89,0)*3,5+(43,4+34,0)*3,5+(70,7+99,5)*5=1 680,5000 

[A]

"výkop  pre uloženie prefabrikátov zatrubnenia potoka hr. 0,3 m" 

2,7*2,7*32*0,3=69,9840 [B]

Celkom:A+B=1 750,4840 [C] 

Spolu:  1 750,48

 12 01060204. Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m M3  1 901,24

 

 1 901,24Spolu:

 12 0106020401. Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, 

tr. horniny 1-4

M3  1 901,24
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"výkopy" (70,6+89,0)*3,5+(43,4+34,0)*3,5+(70,7+99,5)*5=1 

680,5000 [A]

"zemina z vrtov" (3,14*0,09*0,09*1044)=26,5531 [B]

"nesmelené vrstvy - štrkodrva" 270*0,46=124,2000 [C]

"zemina z výkopu preuloženie prefabrikátov zatrubnenia potoka" 

2,7*2,7*32*0,3=69,9840 [E]

Celkom:A+B+C+E=1 901,2371 [F]

odvoz do 25 km

vrátane poplatku za skládku alebo recykláciu zeminy 

Spolu:  1 901,24

 13 01080101. Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v 

zárezoch

M2  233,28

 

 233,28Spolu:

 13 0108010101. Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v zárezoch, 

tr.horniny 1-4

M2  233,28

"prehutnenie pred osadením rámov zatrubnenia potoka" 

2,7*2,7*32=233,2800 [A] 

Spolu:  233,28

45.22.11 Stavebné práce na mostoch

 14 11010102. Základy, pásy z betónu železového M3  122,10

 

 122,10Spolu:

 14 1101010207. Základy, pásy z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35) M3  122,10

"základy rámu" (21,3+20,5)*1,0=41,8000 [A]

"základy krídel" (27,7+23,0+5,0+8,5+16,1)*1,0=80,3000 [B]

Celkom:A+B=122,1000 [C] 

Spolu:  122,10

 15 11010111. Základy, pásy, debnenie tradičné M2  110,90

 

 110,90Spolu:

 15 1101011101. Základy, pásy, debnenie tradičné drevené M2  110,90

(50,9+60)*1,0=110,9000 [A] 

Spolu:  110,90

 16 11010121. Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele T  30,90

 

 30,90Spolu:

 16 1101012106. Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele 10505 T  30,90

"základy rámu" 6,9+6,5=13,4000 [A]

"základy krídel" 1,9+3,2+0,9+5,7+5,8=17,5000 [B]

Celkom:A+B=30,9000 [C] 

Spolu:  30,90

 17 11010301. Základy, dosky z betónu prostého M3  40,73

 

 40,73Spolu:

 17 1101030103. Základy, dosky z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15) M3  40,73

"podkladný betón pod základmi rámu" (58,7+80,5)

*0,15=20,8800 [A]

"podkladný betón pod prechodovými doskami" 

0,45*10,5*2=9,4500 [B]

"podkladný betón pod drenážnu rúrku" 0,5*10,4*2=10,4000 [C]

Celkom:A+B+C=40,7300 [D] 

Spolu:  40,73

 18 11050202. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu 

železového

M3  51,83

 

 51,83Spolu:

 18 1105020207. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu 

železového, tr. C 30/37 (B 35)

M3  51,83
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"steny rámu" 7,5*3,51+7,5*3,4=51,8250 [A] 

Spolu:  51,83

 19 11050221. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z 

betonárskej ocele

T  16,60

 

 16,60Spolu:

 19 1105022106. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z 

betonárskej ocele 10505

T  16,60

"steny rámu" 8,2+8,4=16,6000 [A] 

Spolu:  16,60

 20 11050302. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny z betónu 

železového

M3  77,98

 

 77,98Spolu:

 20 1105030207. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny z betónu 

železového, tr. C 30/37 (B 35)

M3  77,98

"krídla" (27,4+38,0+18,0+11,0)*0,57+13,8*0,55+

(21,0+27,6+14,1+9,4)*0,23=77,9810 [A] 

Spolu:  77,98

 21 11050311. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny 

debnenie tradičné

M2  254,26

 

 254,26Spolu:

 21 1105031101. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny, debnenie 

tradičné drevené

M2  254,26

"krídlo O1" (2,62*2+4,84*2)

*4,398+0,8*3,5*2*2+0,55*0,9*2=77,8082 [A]

"krídlo O2" (8,107*2+6,861*2)

*4,74+0,8*3,5*2+0,55*1,23*2=148,8496 [B]

"kolmé krídlo" 13,8*2=27,6000 [C]

Celkom:A+B+C=254,2578 [D] 

Spolu:  254,26

 22 11050321. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny, výstuž z 

betonárskej ocele

T  14,90

 

 14,90Spolu:

 22 1105032106. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny, výstuž z 

betonárskej ocele 10505

T  14,90

"krídla" 1,9+2,8+1,2+4,0+5,0=14,9000 [A] 

Spolu:  14,90

 23 11050412. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, stĺpy, podpery, 

debnenie z dielcov

M2  184,84

 

 184,84Spolu:

 23 1105041201. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, stĺpy, podpery, debnenie 

z dielcov drevených

M2  184,84

(11,63+10,42+0,6+0,6+0,55+0,55+1,2+1,2)*3,4=90,9500 [A]

(11,63+10,42+0,6+0,6+0,55+0,55+1,2+1,2)*3,51=93,8925 [B]

Celkom:A+B=184,8425 [C]

vrátane prestupov 32,7 m, vrátane výrezu do debnenia 

Spolu:  184,84

 24 11050602. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu 

železového

M3  12,80

 

 12,80Spolu:

 24 1105060208. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu 

železového, tr. C 35/45 (B 45)

M3  12,80

12,8=12,8000 [A]

ŽB s rozptýlenými polypropylénovými vláknami 0,9 kg/m3 

Spolu:  12,80

 25 11050611. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie 

tradičné

M2  41,64
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 41,64Spolu:

 25 1105061101. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné 

drevené

M2  41,64

(0,25+0,7)*(19,585+23,065)+0,28*4=41,6375 [A] 

Spolu:  41,64

 26 11050621. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z 

betonárskej ocele

T  1,90

 

 1,90Spolu:

 26 1105062106. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z 

betonárskej ocele 10505

T  1,90

1,9=1,9000 [A] 

Spolu:  1,90

 27 11080102. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, 

prechodové dosky z betónu železového

M3  29,12

 

 29,12Spolu:

 27 1108010207. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové 

dosky  z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)

M3  29,12

"prechodové dosky" 1,4*10,4*2=29,1200 [A] 

Spolu:  29,12

 28 11080112. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, 

prechodové dosky, debnenie z dielcov

M2  14,90

 

 14,90Spolu:

 28 1108011201. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové 

dosky, debnenie z dielcov drevených

M2  14,90

(10,4*2+4,5*2)*0,25*2=14,9000 [A] 

Spolu:  14,90

 29 11080121. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, 

prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele

T  2,90

 

 2,90Spolu:

 29 1108012106. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové 

dosky, výstuž z betonárskej ocele 10505

T  2,90

"prechodové dosky" 2*1,45=2,9000 [A] 

Spolu:  2,90

 30 11080202. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné 

dosky z betónu železového

M3  67,24

 

 67,24Spolu:

 30 1108020207. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky  

z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)

M3  67,24

"doska rámu" 6,4*7,9+1,2*10,4+0,6*(1,7+1,6+1,9+1,8)

=67,2400 [A] 

Spolu:  67,24

 31 11080211. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné 

dosky, debnenie tradičné

M2  111,88

 

 111,88Spolu:

 31 1108021101. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné 

dosky, debnenie tradičné drevené

M2  111,88

"doska rámu" 7,895*10,6+0,6*10,6*2+(0,385+0,025+0,320)

*10,6*2=111,8830 [A] 

Spolu:  111,88

 32 11080221. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné 

dosky, výstuž z betonárskej ocele

T  16,20

 

 16,20Spolu:

 32 1108022106. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné 

dosky, výstuž z betonárskej ocele 10505

T  16,20
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16,2=16,2000 [A] 

Spolu:  16,20

 33 15190602. Kompletné konštrukcie, rámy z dielcov železobetónových M3  82,79

"Rámový prefabrikát , lxšxv IZM 2500/2500 mm, 32 ks: 

(2,94*0,22*2+2,94*0,22*2)*32=82,7904 [A]

vrátane dopravy a osadenia" 

 82,79Spolu:

 0 .  0,00

Spolu:  0,00

 34 21200116. Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a 

protimrazové kliny zo štrkopiesku

M3  483,60

22,5*10,4+24,0*10,4=483,6000 [A] 

 483,60Spolu:

 0 .  0,00

Spolu:  0,00

 35 21200316. Podkladné a vedľajšie konštrukcie, vyrovnávacia vrstva zo 

štrkopiesku

M2  101,92

"tesniaca vrstva" 4,9*10,4*2=101,9200 [A] 

 101,92Spolu:

 0 .  0,00

Spolu:  0,00

 36 21200541. Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň bet. konštrukcií, 

plastbetón

M3  0,10

" priečny a pozdĺžny drenážny kanálik na moste, okolo 

odvodňovačov" 19,2*0,1*0,05=0,0960 [A] 

 0,10Spolu:

 0 .  0,00

Spolu:  0,00

 37 21210419. Spevnené plochy, dlažba z lomového kameňa M2  79,08

"Spevnenie lomovým kameňom"3,6+2,6+2,8+3,0+

(14+3,9+21+17)*1,2=79,0800 [A]

vrátane preškárovania 

 79,08Spolu:

 0 .  0,00

Spolu:  0,00

 38 21250106. Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové M  42,70

 

 42,70Spolu:

 38 2125010602. Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové zábradeľné M  42,70

úroveň zachytenia H2: 19,6+23,1=42,7000 [A] 

Spolu:  42,70

 39 21250422. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň 

dilatačných škár

M2  18,84

 

 18,84Spolu:

 39 2125042204. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných 

škár z polystyrénu

M2  18,84

"STYRODUR, hr. 20 mm" 

4*0,375+4*1,75*1+4*0,55*4,7=18,8400 [A] 

Spolu:  18,84

 40 21250424. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie 

dilatačných škár

M  137,17

 

 137,17Spolu:

 40 2125042401. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných 

škár asfaltovou zálievkou

M  42,70

"zálievka popri rímsach, vrátane predtesnenia" 

19,6+23,1=42,7000 [A] 

Spolu:  42,70
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 40 2125042403. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných 

škár polyuretánovým tmelom

M  94,47

vyplnenie škár polyuretánovým tmelom dilatačných škár a 

pracovných škár s UV odolnosťou 

4*4,7*2+4*1,5+11,63*2+0,65*8+4,48+8,48+6,465+2,98=94,4

650 [A] 

Spolu:  94,47

 41 21250906. Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové KS  48,00

kotvenie ríms: 48=48,0000 [B] 

 48,00Spolu:

 0 .  0,00

Spolu:  0,00

 42 22040754. Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov, vyplnenie 

škár maltou

M2  79,08

79,08=79,0800 [A] 

 79,08Spolu:

 0 .  0,00

Spolu:  0,00

 43 22250184. Doplňujúce konštrukcie,  zábradlie , plastové M  12,20

 

 12,20Spolu:

 43 2225018401. Doplňujúce konštrukcie, zábradlie plastové, mostov a múrov M  12,20

vrátane kotvenia 

kompozitné zábradlie na schodisku: 6+6,2=12,2000 [A] 

Spolu:  12,20

 44 22250570. Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, 

meračské značky

KS  21,00

Klincová značka: 14=14,0000 [A]

Čapová značka: 4=4,0000 [B]

Hlavný pozorovací bod: 3=3,0000 [C]

Celkom:A+B+C=21,0000 [D] 

 21,00Spolu:

 0 .  0,00

Spolu:  0,00

45.23.13 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a 

kanalizácie

 45 11250901. Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu 

prostého

M3  2,62

 

 2,62Spolu:

 45 1125090106. Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého 

tr. C 25/30 (B 30)

M3  2,62

0,06*43,7=2,6220 [A]

obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom 

Spolu:  2,62

45.23.31 Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a 

nekrytých parkovísk

 46 22250362. Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové M  32,70

 

 32,70Spolu:

 46 2225036201. Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou M  32,70

vrátane ukončenia na terén, vrátane prechodky na napojenie na 

existujúce zvodidlo 

"úroveň zachytenia H2" 13,5+2,4+11,2+5,6=32,7000 [A] 

Spolu:  32,70

 47 22250980. Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové M  36,20

 

 36,20Spolu:
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 47 2225098001. Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové betónové M  36,20

obrubník vtoku sklzu: 18,1*2=36,2000 [A] 

Spolu:  36,20

 48 22250981. Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky záhonové M  26,00

 

 26,00Spolu:

 48 2225098101. Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky záhonové betónové M  26,00

Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, pri schodisku: 

(6,5+6,5)*2=26,0000 [A] 

Spolu:  26,00

 49 22251161. Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic M  18,10

 

 18,10Spolu:

 49 2225116102. Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic š. 

nad 500 mm

M  18,10

Priekopová tvárnica, rozmer 620x300x154,5 mm, Sklz z 

betónových tvárnic 8,7+9,4=18,1000 [A] 

Spolu:  18,10

45.23.32 Práce na vrchnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov a 

nekrytých parkovísk

 50 22030330. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové 

postreky, nátery, posypy spojovací postrek

M2  179,08

 

 179,08Spolu:

 50 2203033003. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové 

postreky, nátery, posypy spojovací postrek z emulzie

M2  179,08

89,538*2=179,0760 [A] 

Spolu:  179,08

 51 22030640. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové 

vrstvy, asfaltový betón

M3  4,03

 

 4,03Spolu:

 51 2203064001. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, 

asfaltový betón  triedy I

M3  4,03

"AC 11 P, hr. 45 mm: 89,538*0,045=4,0292 [A] 

Spolu:  4,03

 52 22030641. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové 

vrstvy, asfaltový koberec mastixový

M3  3,58

 

 3,58Spolu:

 52 2203064101. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, 

asfaltový koberec mastixový triedy I

M3  3,58

"SMA 11, hr. 40 mm" 9,425*9,5*0,04=3,5815 [A] 

Spolu:  3,58

45.23.33 Práce na spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov 

a nekrytých parkovísk

 53 22010204. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, 

štrkodrva

M3  11,50

"dosypanie krajnice štrkodrvou, hr. 100 mm" (50,0+65,0)

*0,1=11,5000 [A] 

 11,50Spolu:

 0 .  0,00

Spolu:  0,00

45.26.14 Izolačné práce proti vode

 54 61010101. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií 

náterivami a tmelmi

M2  364,98

 

 364,98Spolu:
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 54 6101010102. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií 

náterivami a tmelmi na ploche zvislej

M2  364,98

1xAN+2xAN: 364,98=364,9800 [A] 

Spolu:  364,98

 55 61010102. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií 

pásmi

M2  201,00

 

 201,00Spolu:

 55 6101010202. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi 

na ploche zvislej

M2  201,00

"plošná drenáž, nopová fólia" 

(2,5*10,4*2+26,3+12,5+8,4+19,3+7,0)*1,15=144,3250 [A]

ochrana pracovných a dilatačných škár pásom NAIP : 

(4*4,7*2+4*1,5+11,63*2+0,65*8+4,48+8,48+6,465+2,98)

*0,6=56,6790 [B]

Celkom:A+B=201,0040 [C] 

Spolu:  201,00

 56 61010103. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií 

fóliami

M2  117,30

 

 117,30Spolu:

 56 6101010301. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami 

na ploche vodorovnej

M2  117,30

"Tesniaca fólia HDPE v prechodovej oblasti" 

5,0*10,2*2*1,15=117,3000 [A] 

Spolu:  117,30

 57 61010105. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií 

ochrannými a podkladnými textíliami

M2  535,80

 

 535,80Spolu:

 57 6101010501. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií 

ochrannými a podkladnými textíliami na ploche vodorovnej

M2  234,60

"ochrana tesniacej fólie nad a pod geotextílou 600 g/m2" 

2*102*1,15=234,6000 [A] 

Spolu:  234,60

 57 6101010502. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií 

ochrannými a podkladnými textíliami na ploche zvislej

M2  301,20

"plošná drenáž ochránená geotextílou 600 g/m2" 

(2,5*10,4*2+26,3+12,5+8,4+19,3+7,0)*2*1,2=301,2000 [A] 

Spolu:  301,20

 58 61010501. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek náterivami a 

tmelmi

M2  139,60

 

 139,60Spolu:

 58 6101050101. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek náterivami a 

tmelmi na ploche vodorovnej

M2  139,60

"zapečaťujúca vrstva" 106,8+2*10,4*1+2*6=139,6000 [A] 

Spolu:  139,60

 59 61010502. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi M2  160,54

 

 160,54Spolu:

 59 6101050201. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi na ploche 

vodorovnej

M2  160,54

NAIP, "Izolácia mostovky" (106,8+2*10,4*1+2*6)

*1,15=160,5400 [A] 

Spolu:  160,54

45.26.22 Základové práce a vŕtanie vodných studní

 60 02010309. Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia 

plastického

M  43,70

 

 43,70Spolu:
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 60 0201030906. Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia 

plastického DN 160 mm

M  43,70

Odvodnenie mostnej opory - drenážne   plastové potrubie DN 

160: 4,5+11,3+2,3+6,5+11,3+7,8=43,7000 [A]

vrátane opláštenia filtračnou textíliou 

Spolu:  43,70

 61 02020173. Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na 

povrchu, tr.horniny III-V

M  1 044,00

 

 1 044,00Spolu:

 61 0202017308. Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, 

tr.horniny III-V, D do 200 mm

M  1 044,00

1044=1 044,0000 [A] 

Spolu:  1 044,00

 62 02040223. Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska 

výstuž

T  0,32

 

 0,32Spolu:

 62 0204022304. Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska 

výstuž 10 505

T  0,32

"skrutkovica" 0,315=0,3150 [A] 

Spolu:  0,32

 63 02040561. Pilóty - mikropilóty na povrchu, ťahové a tlakové M  1 164,40

 

 1 164,40Spolu:

 63 0204056102. Pilóty - mikropilóty na povrchu, ťahové a tlakové, D do 150 mm M  1 164,40

142*8,2=1 164,4000 [A]

mikropiloty D159 mm, rúrka DN89/12 mm, oceľ S235

vrátane platne, výstuhy, celková hmotnosť 1077 t

142 ks

vrátane statickej zaťažovacej skúšky 

Spolu:  1 164,40

 64 02050132. Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov M2  116,90

 

 116,90Spolu:

 64 0205013201. Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov, hĺ. do 10 m M2  116,90

štetovnice LARSEN 3n (18,12 t): (6,9+9,8)*7=116,9000 [A] 

Spolu:  116,90

 65 02050432. Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov M2  116,90

 

 116,90Spolu:

 65 0205043201. Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov vytiahnutím M2  116,90

116,9=116,9000 [A] 

Spolu:  116,90

 66 02060418. Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie nízkotlakové 

na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, 

ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným

M3  20,72

vyplnenie vrtu cementovou zálievkou: 

3,14*0,159/2*0,159/2*1044=20,7188 [A] 

 20,72Spolu:

 0 .  0,00

Spolu:  0,00

 67 02060618. Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie vysokotlakové 

na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, 

ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným

M3  20,72

3,14*0,159/2*0,159/2*1044=20,7188 [A] 

 20,72Spolu:

 0 .  0,00

Spolu:  0,00
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45.26.23 Betonárske práce

 68 11010101. Základy, pásy z betónu prostého M3  1,00

 

 1,00Spolu:

 68 1101010106. Základy, pásy z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30) M3  1,00

betónové bloky na ukončenie zvodidiel: 0,5*1*1*2=1,0000 [A] 

Spolu:  1,00

 69 11090102. Schodiskové konštrukcie kompletné, z betónu železového M3  5,89

 

 5,89Spolu:

 69 1109010207. Schodiskové konštrukcie kompletné z betónu železového, tr. C 

30/37 (B 35)

M3  5,89

3,0*0,95+3,2*0,95=5,8900 [A] 

Spolu:  5,89

 70 11090121. Schodiskové konštrukcie kompletné, výstuž z betonárskej ocele T  0,59

 

 0,59Spolu:

 70 1109012107. Schodiskové konštrukcie kompletné, výstuž z betonárskej ocele zo 

zváraných sietí

T  0,59

0,589=0,5890 [A] 

Spolu:  0,59

45.44.20 Nanášanie ochranných vrstiev - maliarske a natieračské 

práce

 71 84010815. Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou 

(akrylátová)

M2  42,48

 

 42,48Spolu:

 71 8401081502. Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou 

(akrylátová), stien

M2  42,48

ochranný náter obruby ríms:2*(0,15+0,8+0,7+0,25)

*11,18=42,4840 [A] 

Spolu:  42,48


