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3.9.2

Stavba:

Časť stavby:

Klasifikácia stavby:

1 - I/59 Donovaly - rekonštrukcia mosta ev. 59-027

SO 230-00 - Úprava Starohorského potoka

Klasifikácia

produkcie

Číslo položky

položka podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.j. Množstvo

p.č.

45.11.12 Úprava staveniska a vyčisťovacie práce

 1 01010103. Pripravné práce, odstránenie porastov krovín M2  150,00

 

 150,00Spolu:

 1 0101010301. Pripravné práce, odstránenie porastov krovín na suchu M2  150,00

150=150,0000 [A] 

Spolu:  150,00

 2 01010201. Pripravné práce, rúbanie stromov KS  5,00

 

 5,00Spolu:

 2 0101020101. Pripravné práce, rúbanie stromov priemer do 50 cm KS  5,00

5=5,0000 [A] 

Spolu:  5,00

 3 01010202. Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov KS  64,00

 

 64,00Spolu:

 3 0101020203. Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov priemer nad 40-190 cm KS  64,00

64=64,0000 [A] 

Spolu:  64,00

 4 01060203. Premiestnenie  vodorovné do 3 000 m M3  75,00

 

 75,00Spolu:

 4 0106020304. Premiestnenie  vodorovné do 3 000 m, vyklčovaných krovín M3  75,00

vrátane likvidácie, zoštiepkovania 

150*0,5=75,0000 [A] 

Spolu:  75,00

45.11.20 Výkopové zemné práce a presun zemín

 5 01010401. Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na 

povrchu

M  130,00

 

 130,00Spolu:

 5 0101040104. Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na 

povrchu do 1000 mm

M  130,00

130=130,0000 [A] 

Spolu:  130,00

 6 01020600. Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov M3  279,66

 

 279,66Spolu:

 6 0102060002. Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov, tr.horniny 3 M3  279,66

118,5*11,8*0,2=279,6600 [A]

výkop a čistenie koryta 

Spolu:  279,66

 7 01030202. Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm M3  67,50

 

 67,50Spolu:

 7 0103020201. Hĺbené vykopávky rýh š š nad 600 mm, tr.horniny 1-2 M3  67,50

67,5=67,5000 [A]

výkop ryhy v tečúcej vode 

Spolu:  67,50
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 8 01040201. Konštrukcie z hornín - násypy bez zhutnenia M3  60,00

 

 60,00Spolu:

 8 0104020102. Konštrukcie z hornín - násypy bez zhutnenia zo zemín 

nesúdržných

M3  60,00

60=60,0000 [A] 

Spolu:  60,00

 9 01040202. Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením M3  1 480,00

 

 1 480,00Spolu:

 9 0104020201. Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením zo zemín súdržných M3  1 480,00

1480=1 480,0000 [A] 

Spolu:  1 480,00

 10 01060101. Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, zvislé (mimo priamej 

ťažby resp. odvozu) nosením

M3  15,60

 

 15,60Spolu:

 10 0106010107. Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, zvislé (mimo priamej 

ťažby resp. odvozu) nosením, tr. horniny 1-4

M3  15,60

15,6=15,6000 [A] 

Spolu:  15,60

 11 01060204. Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m M3  1 887,16

 

 1 887,16Spolu:

 11 0106020401. Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, 

tr. horniny 1-4

M3  1 887,16

do 25 km: 279,66+67,5+60+1480=1 887,1600 [A] 

Spolu:  1 887,16

45.11.23 Vyplňovanie a rekultivačné práce

 12 01020101. Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice M3  60,00

 

 60,00Spolu:

 12 0102010101. Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2 M3  60,00

60=60,0000 [A] 

Spolu:  60,00

 13 01060202. Premiestnenie  , vodorovné do 1 000 m M3  60,00

 

 60,00Spolu:

 13 0106020201. Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. 

horniny 1-4

M3  60,00

60=60,0000 [A] 

Spolu:  60,00

 14 01060204. Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m M3  142,50

 

 142,50Spolu:

 14 0106020401. Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, 

tr. horniny 1-4

M3  142,50

dovezenie chýbajúcej ornice: 1350*0,15-60=142,5000 [A] 

Spolu:  142,50

 15 01060700. Premiestnenie  - nakladanie, prekladanie, vykladanie M3  202,50

 

 202,50Spolu:

 15 0106070007. Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, 

vykladanie,  tr. horniny 1-4

M3  202,50

"nakladanie ornice" 1350*0,150=202,5000 [A] 

Spolu:  202,50
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 16 01080401. Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch M2  1 350,00

 

 1 350,00Spolu:

 16 0108040101. Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch, tr.horniny 1-4 M2  1 350,00

1350=1 350,0000 [A] 

Spolu:  1 350,00

 17 01080501. Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím 

ornice

M2  1 350,00

 

 1 350,00Spolu:

 17 0108050101. Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na 

rovine

M2  1 350,00

1350=1 350,0000 [A] 

Spolu:  1 350,00

 18 01080503. Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením 

trávnika hydroosevom

M2  1 350,00

 

 1 350,00Spolu:

 18 0108050301. Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika 

hydroosevom na ornicu

M2  1 350,00

1350=1 350,0000 [A] 

Spolu:  1 350,00

 19 01080603. Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie 

pôdy

M2  1 350,00

 

 1 350,00Spolu:

 19 0108060304. Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy 

kultivátorovaním

M2  1 350,00

1350=1 350,0000 [A] 

Spolu:  1 350,00

45.22.11 Stavebné práce na mostoch

 20 21210219. Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa M3  556,00

556=556,0000 [A]

vrátane preliatia cementovou maltou 55 m3

vrátane vypracovania líc 

 556,00Spolu:

 0 .  0,00

Spolu:  0,00

 21 21210319. Spevnené plochy, schody z lomového kameňa M3  90,00

spevnené plochy z lomového kameňa, vrátane vyplnenia škár 

zálievkovou maltou: 300*0,3=90,0000 [A] 

 90,00Spolu:

 0 .  0,00

Spolu:  0,00

45.24.11 Výstavba prístavov a vodných diel

 22 11200101. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, betón prostý M3  30,00

 

 30,00Spolu:

 22 1120010103. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, betón prostý tr. C 12/15 

(B 15)

M3  30,00

300*0,1=30,0000 [A]

pod dlažbu 

Spolu:  30,00

 23 32200103. Podkladné a vedľajšie konštrukcie, lôžko pod dlažby z 

kameniva drveného, štrkodrvy

M3  30,00

 

 30,00Spolu:
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 23 3220010301. Podkladné a vedľajšie konštrukcie, lôžko pod dlažby z kameniva 

drveného, štrkodrvy hr. do 100 mm

M3  30,00

300*0,1=30,0000 [A]

pod dlažbu 

Spolu:  30,00

 24 32200306. Podkladné a vedľajšie konštrukcie, plášťové tesnenie z 

geotextílie

M2  330,00

 

 330,00Spolu:

 24 3220030601. Podkladné a vedľajšie konštrukcie, plášťové tesnenie z geotextílie, 

sklon do 1:5

M2  330,00

275*1,2=330,0000 [A]

geotextília 200 g/m2 

Spolu:  330,00

45.24.70 Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, 

zavlažovacích kanálov a akvaduktov

 25 31200303. Podkladné konštrukcie, zaisťovací prah, pätka z lomového 

kameňa

M3  67,50

 

 67,50Spolu:

 25 3120030301. Podkladné konštrukcie, zaisťovací prah, pätka z lomového kameňa 

na sucho

M3  67,50

67,5=67,5000 [A]

zaisťovací prah 

Spolu:  67,50

45.26.22 Základové práce a vŕtanie vodných studní

 26 02060949. Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie 

sieťovinou, rohožami

M2  330,00

 

 330,00Spolu:

 26 0206094903. Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie 

sieťovinou, rohožami - protierózny geokompozit vystužený 

oceľovou sieťovinou

M2  330,00

protierózna georohož: 275*1,2=330,0000 [A]

pripevnenie oceľovými skobami 

Spolu:  330,00


