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3.9.2

Stavba:

Časť stavby:

Klasifikácia stavby:

1 - I/59 Donovaly - rekonštrukcia mosta ev. 59-027

SO 601-00 - Preložka kábla Telecomu

Klasifikácia

produkcie

Číslo položky

položka podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.j. Množstvo

p.č.

45.11.20 Výkopové zemné práce a presun zemín

 1 0103020R. Zemné práce -  výkop + zásyp M3  29,54

 

 29,54Spolu:

 1 010302011R. Zemina triedy I, II, III M3  9,24

33*0,35*0,8=9,2400 [A]

výkop, zásyp ryhy 

Spolu:  9,24

 1 010302012R. Zemina triedy V M3  20,30

v ceste: 13*0,5*1=6,5000 [A]

breh potoka: 23*0,5*1,2=13,8000 [B]

Celkom:A+B=20,3000 [C]

zásyp, výkop ryhy 

Spolu:  20,30

 2 0103021R. Potok do šírky 5 m M  5,00

5=5,0000 [A] 

 5,00Spolu:

 0 .  0,00

Spolu:  0,00

 3 0103022R. Doplnková činnosť malého rozsahu (OPEX) KS  5,00

5=5,0000 [A] 

 5,00Spolu:

 0 .  0,00

Spolu:  0,00

 4 0104040R. Rozvinutie fólie M  80,00

Varovná fólia hr. 330 mm: 80=80,0000 [A] 

 80,00Spolu:

 0 .  0,00

Spolu:  0,00

 5 0104041R. Osadenie a dodávka betónových blokov KS  30,00

Betónová kocka 50x50x0,5: 30=30,0000 [A] 

 30,00Spolu:

 0 .  0,00

Spolu:  0,00

 6 01090301. Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4 M  14,00

 

 14,00Spolu:

 6 0109030101. Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4, DN do 200 

mm

M  14,00

riadené mikrotunelovanie 

14=14,0000 [A] 

Spolu:  14,00

45.31.43 Inštalovanie telefónných káblov, pokládka káblov

 7 00030331. Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie 

skutočného vyhotovenia stavby

EUR  500,00

porealizačné zameranie a spracovanie knihy plánov: 

500=500,0000 [A] 

 500,00Spolu:

 0 .  0,00

Spolu:  0,00
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položka podpoložka
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 8 92020101. Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne 

telefónne

M  105,00

 

 105,00Spolu:

 8 9202010105. Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne 

telefónne ulož. v chráničkách

M  105,00

kábel PFLE 75XN0,8  105=105,0000 [A]

označovací štítok na stĺpiku 2ks 

Spolu:  105,00

 9 92020201. Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové 

rovné

KS  2,00

 

 2,00Spolu:

 9 9202020101. Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné, 

spájanie žíl zátorkami

KS  2,00

spojka NITO JCSA 440 WH 100-300 pásov: 2=2,0000 [A]

Konektor spojkový (modul)- spojenie 10 p: 30 ks

spájanie žíl v prevádzke 300 pár

otvorenie a zatvorenie spojky  v prevádzke 2 ks 

Spolu:  2,00

 10 92020401. Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr M  110,00

 

 110,00Spolu:

 10 9202040101. Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr 

plastových

M  110,00

Chránicka korugovaná 90/75  110=110,0000 [A] 

Spolu:  110,00

 11 92022501. Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na 

kábloch

KS  150,00

 

 150,00Spolu:

 11 9202250101. Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch, 

príprava káblov

KS  150,00

jednosmerné merania - merná jednotka pár = 400pár 

150=150,0000 [A] 

Spolu:  150,00

 12 92031801. Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - činnosti na 

kábloch

HOD  16,00

 

 16,00Spolu:

 12 9203180111. Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - činnosti na kábloch, 

hermetizácia

HOD  16,00

technik 8=8,0000 [A]

technik - špecialista 8=8,0000 [B]

Celkom:A+B=16,0000 [C] 

Spolu:  16,00


